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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 
CEJIZA, s.r.o. 
zastoupená:     Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou 
se sídlem:      Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
adresa pro doručování:   Jaselská 205/25, 602 00 Brno 
IČO:      28353242 
DIČ:      CZ28353242 
plátce DPH:    ANO 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. zn. C 63163 
bankovní spojení (číslo účtu):   xxx 
datová schránka:     xxx 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 
VARREA s.r.o. 
zastoupená:     Ing. Vítem Rogelböckem, jednatelem 
se sídlem:     Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO:      06989985 
DIČ:      CZ06989985 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74071 
bankovní spojení (číslo účtu):  xxx 
e-mail:     Xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu na zhotovení díla (dále jen 
„Smlouva“, „SOD“). 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v dynamickém 
nákupním systému (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) zavedeného Centrálním zadavatelem 
společností CEJIZA, s.r.o. (dále jen „Centrální zadavatel“) s názvem: „Dynamický nákupní systém 
na zhotovení studií proveditelnosti FVE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky uvedenými v zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému a ve 
výzvě k podání nabídek v dynamickém nákupním systému včetně jejich příloh a v souladu 
s nabídkou Poskytovatele podanou na Veřejnou zakázku. 
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3. Účelem SOD je získání studie proveditelnosti a posudků dále specifikovaných v čl. III. této 
Smlouvy pro Objednatele a dalších plnění, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými SOD. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

1. Předmětem Smlouvy je zpracování studie proveditelnosti záměru instalace fotovoltaických 
elektráren (dále jen „FVE“) na objektech uvedených v příloze č. 1 SOD (dále jen „objekty“). 
Součástí studie je vyhodnocení vhodné využitelnosti střech objektů s ohledem na charakter 
objektu a jeho spotřebu a zpracování odborných posudků a dalších výstupů uvedených níže (dále 
jen „Dílo“). Dílo je dle jednotlivých objektů rozděleno na 4 části (dále jen „Část Díla“). 

2. Dílo bude zpracováno postupně v následujících krocích, které zároveň stanovují základní 
požadavky na zpracování Díla:  

2.1. provedení místního šetření zahrnující: 

- posouzení vhodnosti posuzovaných objektů pro instalaci FVE; 
- posouzení střešní konstrukce, včetně vhodnosti lokality, orientace vůči světovým 

stranám, zastínění a povětrnostních podmínek. Hodnotí se typ, sklon a stav střešní 
krytiny, hydroizolace a dalších prvků, stejně jako únosnost střechy a přístupnost 
pro montáž a údržbu; 

2.2. zpracování grafického návrhu rozložení panelů na konkrétních střechách posuzovaných 
objektů (dále jen „Výstup č. 1“), který bude zahrnovat návrh instalovaného výkonu, počet 
panelů a jejich výkon, počet měničů a další základní parametry navrhované FVE; 

2.3. pokud je některý z posuzovaných objektů identifikován objednatelem jako předmět 
památkové ochrany (viz seznam objektů v příloze č. 1 SOD), zhotovitel provede potřebné 
konzultace a obstará vyjádření od Národního památkového ústavu (NPÚ), přičemž 
zjištěné požadavky NPÚ je zhotovitel povinen zapracovat do Výstupu č. 1;  

2.4. zpracování podkladů pro podání žádosti o připojení výrobny do distribuční soustavy (dále 
jen „Výstup č. 2“) 

- v případě odběrných míst z hladiny vysokého napětí zpracování jednopólového 
schématu vstupní části elektrického zařízení oprávněnou osobou včetně technických 
údajů instalovaných transformátorů připojených k distribuční soustavě EG.D (výkon 
transformátoru, převod napětí, ztráty nakrátko, napětí nakrátko, ztráty naprázdno atd.),  

- v případě odběrných míst z hladiny nízkého napětí vyplněné předefinované schéma 
dle vzoru distributora EG.D. 

2.5. zpracování studie proveditelnosti záměru (dále jen „Výstup č. 3“), která bude obsahovat:  

- vyhodnocení vhodnosti lokality a využitelnosti vhodných střech objektů v souladu 
se spotřebou objektu pro osazení FV panelů včetně posouzení typu střech, orientace 
střech vůči světovým stranám, sklonu panelů a případného zastínění, stanovení 
optimálního výkonu, plochy FV panelů, počtu FV modulů a jejich navrhovaného výkonu, 
počtu střídačů a dalších technologií; 

- posouzení a vyhodnocení nutných stavebních zásahů do jednotlivých budov (zesílení 
nosné konstrukce, oprava krytiny, úprava záchytného systému, přizpůsobení 
hromosvodu nebo změna požárně bezpečnostního řešení atd.); 

- posouzení možnosti vedení kabelových tras mezi panely, střídači a rozvaděči i s ohledem 
na minimalizaci ztrát,  

- zhodnocení technického stavu a kapacity stávajícího elektroměrového rozvaděče včetně 
posouzení, zda je možné připojit FVE do stávajících elektrických rozvodů objektu, 
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zhodnocení stávající kapacity rezervovaného příkonu odběrného místa, případně 
potřeba jeho navýšení; 

- grafické vyobrazení umístění modulů, a to v rozsahu vizualizovaného návrhu 
a kladečského plánu (půdorys), včetně odstupových vzdálenosti od požárně 
nebezpečných prostupů dle metodiky pro zpracovatele požárně bezpečnostních řešení, 
a dále včetně zohlednění soustav ochrany před bleskem, výpočtu roční a měsíční výroby 
el. energie včetně grafického zobrazení a případného posouzení vhodnosti a velikosti 
bateriového úložiště včetně jeho umístění; 

- analýzu stávajícího spotřebního profilu el. energie na základě předaných dat, 
- vyhodnocení využití vyrobené energie včetně využití přetoků nad rámec vlastní 

spotřeby, a to při zohlednění kritérii nejvyšší míry vlastní spotřeby, nejnižších přetoků 
a nejrychlejší návratnosti investic (v případě výhodnosti možnost akumulace či jiné 
nakládání s energií); 

- zpracování odborného posudku k posouzení stávajícího stavu, provedení a materiálu 
střechy s cílem průzkumu střešního pláště objektu z důvodu posouzení plánované 
instalace FVE na posuzovaných objektech vyhotoveného dle vzoru odborného posudku 
(příloha č. 5 SOD), jehož obsahem bude min.: 

o identifikace organizace, 
o stručný popis objektu a předmětných konstrukcí, 
o popis: nosné konstrukce stropu, skladby předmětných střech, střešní krytiny, 

separační vrstvy, stav a kvalita hydroizolačních vrstev zejména u plochých 
střech, tepelné izolace, parotěsnící vrstvy, klempířské prvky, ochrany proti 
sněhu a proti pádu, ochrana před bleskem, střešní prostupy a umístěné 
technologie, klempířské prvky a odvodnění střech, prostupů střešním pláštěm, 

o zhodnocení přístupnosti objektu pro montážní práce a budoucí údržbu FVE, 
o fotodokumentace; 

- ekologické hodnocení instalace FVE (např. výše snížení uhlíkové stopy); 
- legislativní limity pro instalaci a provozování FVE. 

2.6. odborný posudek dle § 4 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických 
a energetických parametrů, dle aktuálního vzoru v rámci Výzvy ModF RES+ 2025 (dále jen 
„Výstup č. 4“); 

2.7. zhodnocení únosnosti střešní konstrukce pro osazení FVE na posuzovaných objektech – 
zpracování statického posudku v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024 Sb., vyhláška 
o dokumentaci staveb (dále jen „Výstup č. 5“); podle povahy a rozsahu řešené stavby 
zhotovitel provede zejména tyto činnosti: 

- stavebně-technický průzkum sloužící jako podklad pro vyhotovení statických výpočtů 
a posudků, 

- statické výpočty a statická posouzení nově vzniklé situace na konstrukcích budovy 
potřebné pro zpracování projektové dokumentace,  

- v případě potřeby provedení mykologického průzkumu krovů či jiných dřevěných 
konstrukcí vypracuje zhotovitel nabídku, která bude předložena objednateli 
ke schválení. Pokud ji objednatel akceptuje, bude průzkum realizován v režimu 
vyhrazené změny závazku dle č. XIII. SOD. V opačném případě budou náklady průzkumu 
zahrnuty do odhadu investičních nákladů (viz níže); 

- v případě potřeby provedení destruktivních sond do konstrukce střechy za účelem 
zjištění tloušťky, skladby vrstev, stavu hydroizolace, tepelných izolací či nosné 
konstrukce vypracuje zhotovitel nabídku, která bude předložena objednateli 
ke schválení. Pokud ji objednatel akceptuje, budou sondy realizovány v režimu 
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vyhrazené změny závazku dle č. XIII. SOD. V opačném případě budou náklady provedení 
sond zahrnuty do odhadu investičních nákladů (viz níže); 

2.8. soupis opatření, které bude nutné provést před montáží FVE systému, včetně odhadu 
investičních nákladů (dále jen „Výstup č. 6“). Zhotovitel při zpracování Výstupu č. 6 vyjde 
ze vzoru odhadu investičních nákladů (příloha č. 6 SOD) a zahrne do něj minimálně tyto 
položky:  

- náklady případných stavebních, elektroinstalačních či jiných úprav (např. 
úprava/přemístění/nová instalace záchytného systému, úprava hromosvodní soustavy 
apod.),  

- náklady vzešlé z Výstupu č. 5, 
- náklady na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby i pro stavební 

povolení, v případě, že bude instalace FVE stavebnímu povolení podléhat, 
- náklady na samotnou realizaci FVE vč. instalace, BOZP a TDS,  
- průměrné roční provozní a servisní náklady FVE, 
- náklady periodických revizí včetně jejich intervalu,  
- vyhodnocení návratnosti investice. 

3. Veškeré finální výstupy zpracovávané autorizovanými osobami budou těmito osobami 
podepsány a opatřeny jejich razítkem. 

4. Výstup ze zpracování každé Části Díla bude uveden v samostatném dokumentu (z důvodu 
umožnění samostatného dalšího postupu u jednotlivých Částí Díla). 

5. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli pouze takové Dílo, které splňuje veškeré požadavky 
Objednatele, a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným 
technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí 
Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými 
normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.  

6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích 
částí Díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle obecně závazných právních předpisů 
v České republice nutná ke zhotovení Díla. 

7. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla nebo Částí Díla a k zaplacení ceny za podmínek dále 
uvedených. O předání a převzetí Díla nebo Části Díla vyhotoví Smluvní strany písemný protokol 
o předání a převzetí Díla nebo Části Díla (dále jen „Předávací protokol“). 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena za celé Dílo je uvedena v příloze SOD (Příloha č. 2 SOD) a je dána součtem cen 
jednotlivých Částí Díla (dále jen „Cena“). Cena je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících 
ze SOD. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se SOD žádné jiné finanční částky, než Cenu 
a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Zhotovitele 
na případnou úhradu úroků z prodlení či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené 
Objednatelem. 

3. Cena bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem do 14 dnů od protokolárního předání Díla nebo Části Díla bez vad 
a nedodělků a v případě předání a převzetí Díla s drobnými vadami či nedodělky po odstranění 
těchto vad a nedodělků v souladu s čl. VI. odst. 4 SOD. 
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4. V případě, že u jedné či více Částí Díla dojde k prodloužení termínu plnění dle čl. XIII. SOD, je 
Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu k protokolárně předaným Částem Díla.  

5. Splatnost Faktur činí nejméně 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.  

6. Cena a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

7. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH“).  

8. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle SOD 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba DPH bude ve vztahu k celému Dílu na základě SOD stanovena v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

9. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je 
povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit 
Objednateli. Nová, nejméně 30denní splatnost Faktury začíná běžet dnem doručení opravené 
nebo nové Faktury Objednateli. 

10. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

V. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, zavazuje se zajistit a zaručuje se Objednateli, 
že Dílo, jakož i Části Díla, bude dílem původním a nezávislým na jiných právech duševního 
vlastnictví, vyjma práv třetích osob dle článku V. odst. 11. SOD, že Zhotovitel bude oprávněn 
s Dílem nakládat a že nebude v nakládání s Dílem právně ani fakticky omezen. Zhotovitel dále 
prohlašuje, zavazuje se zajistit a zaručuje se Objednateli, že Dílo bude bez vad a že jeho užitím 
nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis, zejména pak práva průmyslová, 
autorská nebo osobnostní.  

2. Dle výslovné dohody Smluvních stran poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění 
k výkonu práva užít Dílo vzniklé dle této Smlouvy anebo v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen 
„Licence“), všemi známými způsoby užití Díla, které nesnižují hodnotu Díla, s odkládací 
podmínkou účinnosti tohoto ujednání Smlouvy k okamžiku vzniku Díla a jeho předání (včetně 
předání v případě čl. IX. Odst. 5. SOD) Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že udělením výhradní licence nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě 
po dobu, co výhradní licence trvá, a je povinen se zdržet výkonu práva, ke kterému udělil licenci 
dle této Smlouvy o dílo.  

3. Dále Zhotovitel prohlašuje, zavazuje se zajistit a zaručuje se Objednateli, že neposkytne 
k jakémukoli způsobu užití Díla žádnou licenci třetí osobě a ke dni účinnosti poskytnutí licence 
dle tohoto čl. SOD bude jeho jediným oprávněným uživatelem Objednatel.  

4. Licence je poskytována bez množstevního a územního omezení na dobu trvání majetkových práv 
k Dílu. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ust. § 2000 
Občanského zákoníku. Objednatel není povinen Licenci využít. Objednatel nabývá Licenci 
okamžikem vzniku a předání Díla Zhotovitelem Objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn poskytnout práva získaná touto Smlouvou (udělovat podlicence) zcela 
nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu práv dle tohoto odstavce SOD 
platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro Objednatele.  
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6. Zhotovitel dále souhlasí s postoupením Licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu 
ust. § 2364 Občanského zákoníku.  

7. Objednatel je oprávněn Dílo upravovat, měnit anebo spojit Dílo s jiným právem duševního 
vlastnictví, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je rovněž oprávněn Dílo přeložit 
do jiného jazyka, než je jeho původní jazyk. V návaznosti na předchozí věty se Smluvní strany 
dohodly, že Objednatel je oprávněn zejména, ale nikoliv jen, ke zpřístupňování a sdělování Díla 
veřejnosti, k jeho úpravám, zpracování, spojení s jiným právem duševního vlastnictví, doplnění 
o libovolný text, audio anebo video záznam, za podmínky, že nesníží hodnotu Díla, dále k užití 
Díla k prezentaci Objednatele pro potřeby marketingu, prezentace Díla na veřejnosti, zejména 
za účelem výzkumným, studijním, komerčním i redakčním, k pořízení jiných rozmnoženin 
a napodobenin Díla, pro účely umělecké, reklamní, ilustrační i jiné, osobně anebo 
prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem, a to trvale nebo dočasně, jakýmikoliv 
prostředky a v jakékoliv formě, přímo nebo nepřímo, k rozšiřování takových rozmnoženin. 

8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele Dílo jakkoliv užívat, vyjma vlastní 
prezentace a propagace, dále není Zhotovitel oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele 
Dílo upravovat či poskytovat třetím osobám ke komerčním či jiným účelům. Rovněž není 
oprávněn Dílo volně šířit třetím osobám. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uvedení 
jména Zhotovitele u Díla je závislé na rozhodnutí Objednatele. 

9. Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný 
zásah anebo ohrožení práv z výsledku vyplývajících bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto 
skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé Smluvní 
straně potřebnou součinnost. 

10. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o Dílo souhlasí s příp. registrací Díla nebo jeho části formou 
práv průmyslového vlastnictví na vnitrostátní, evropské a/nebo mezinárodní úrovni. 

11. Bude-li Zhotovitel Dílo provádět prostřednictvím třetích osob a vzniknou-li tak práva duševního 
vlastnictví, která (spolu)vytvoří na základě poddodavatelského vztahu se Zhotovitelem třetí 
osoba – poddodavatel, Zhotovitel uděluje podpisem této Smlouvy Objednateli výhradní 
sublicenci k užití těchto částí Díla, a to ve stejném množstevním, územním a časovém rozsahu, v 
jakém Zhotovitel uděluje pro Objednatele licenci dle této SOD, s odkládací podmínkou účinnosti 
udělení této sublicence k okamžiku vzniku a předání Díla Zhotovitelem Objednateli. 

12. Licence dle tohoto čl. V. SOD je poskytována jako úplatná, kdy úplata za licenci je dle výslovné 
dohody Smluvních stran již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla dle čl. IV. SOD a jejím zaplacením 
Objednatelem Zhotoviteli bude mezi Smluvními stranami zcela vypořádána. Zhotovitel 
prohlašuje a činí nesporným, že úplatu za Licenci považuje vzhledem k předpokládanému 
rozsahu a způsobu užití Díla za zcela přiměřenou. Smluvní strany tak výslovně sjednávají, že 
úplata za Licenci je maximální a konečná, přičemž na její výši nebude mít vliv, zejména jakým 
způsobem bude Licence k užití výsledku užívána, jaké výnosy budou z užití Licence plynout, jaký 
význam bude mít Dílo pro dosažení zisku z užití Licence či jaká je obvyklá výše odměny 
ve srovnatelných případech.  

13. Zhotovitel nese právní odpovědnost za všechna prohlášení, závazky anebo záruky uvedené 
v tomto čl. V. SOD, vč. veškerých informací uvedených o Díle, a za eventuální majetkovou újmu 
vzniklou Objednateli z důvodu jejich neúplnosti, nepřesnosti anebo nepravdivosti. 

14. Licenční ujednání dle tohoto článku se vztahují také k předání nedokončeného Díla dle čl. IX. 
odst. 5 SOD. 

15. Práva a povinnosti smluvní stran k Dílu obdobně platí i k jednotlivým Částem Díla. 
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VI. PLNĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel odevzdá do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy Zhotoviteli podklady uvedené 
v příloze č. 4 SOD. Seznam těchto podkladů byl přílohou dokumentace Řízení veřejné zakázky. 

2. Pokud Zhotovitel do 3 pracovních dnů od doručení podkladů dle bodu 1. písemně nevytkne 
nedostatečnost zaslaného podkladu, má se za to, že takový podklad je dostatečný pro zhotovení 
Díla. Výtka musí obsahovat konkrétní informaci, v čem Zhotovitel spatřuje nedostatečnost 
zaslaného podkladu. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho 
skutečnému aktuálnímu stavu a Zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování Díla, např. na příslušném 
stavebním úřadě. Pokud je k doplnění podkladů pro provedení Díla potřeba provést mykologické 
průzkumy či destruktivní sondy, bude aplikován postup dle čl. XIII. SOD. 

4. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci Díla, musí 
bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména 
povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele 
za škodu. 

5. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 1 v elektronické podobě. Objednatel má lhůtu 5 pracovních dní 
na kontrolu a případné připomínky k předloženému Výstupu č. 1. V případě připomínek 
Objednatele se postup opakuje, dokud není Výstup č. 1 bez připomínek schválen. Poté může 
Zhotovitel přistoupit k dalším krokům při zpracování Díla. 

6. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 2 v elektronické podobě. Objednatel má lhůtu 5 pracovních dní 
na kontrolu a případné připomínky k předloženému Výstupu č. 2. V případě připomínek 
Objednatele se postup opakuje, dokud není Výstup č. 2 bez připomínek schválen.  

7. Na základě schváleného Výstupu č. 2 zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu podání žádosti 
o připojení FVE. Pokud distributor žádosti akceptuje, Objednatel neprodleně poskytne uzavřené 
smlouvy o připojení (dále jen „SOP“) Zhotoviteli jako podklady pro Výstup č. 4. Pokud by 
distributor podmínil uzavření SoP snížením instalovaného výkonu, Zhotovitel patřičně upraví 
Výstup č. 1 i Výstup č. 2 pro danou Část Díla. Pokud distributor zcela zamítne FVE připojit, 
Zhotovitel Část Díla dokončí dle schváleného Výstupu č. 1 s výjimkou Výstupu č. 4. 

8. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 3 pro jednu jím zvolenou Část Díla v elektronické podobě, a to 
do 45 dnů od účinnosti SOD. Objednatel má lhůtu 10 pracovních dní na kontrolu a případné 
připomínky k předloženému Výstupu č. 3 pro jednu Část Díla. V případě připomínek Objednatele 
se postup opakuje, dokud není Výstup č. 3 pro jednu Část Díla bez připomínek schválen.  

9. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 3 pro zbývající Části Díla v elektronické podobě, a to do 100 dnů 
od účinnosti SOD. Zhotovitel bude při zpracování Výstupu č. 3 vycházet ze schválené podoby 
Výstupu č. 3 pro jednu Část Díla dle předchozího odstavce. Objednatel má lhůtu 10 pracovních 
dní na kontrolu a případné připomínky k předloženému Výstupu č. 3 pro zbývající Části Díla. 
V případě připomínek Objednatele se postup opakuje, dokud není Výstup č. 3 pro zbývající Části 
Díla bez připomínek schválen.  

10. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 4 v elektronické podobě do 15 dnů od předání uzavřených SOP 
Objednatelem dle odst. 7 tohoto článku. Objednatel má lhůtu 5 pracovních dní na kontrolu 
a případné připomínky k předloženému Výstupu č. 4. V případě připomínek Objednatele 
se postup opakuje, dokud není Výstup č. 4 bez připomínek schválen.  

11. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 5 v elektronické podobě do 120 dnů od účinnosti SOD, pokud 
nedojde ke změně termínu postupem dle čl. XIII. Objednatel má lhůtu 5 pracovních dní 
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na kontrolu a případné připomínky k předloženému Výstupu č. 5. V případě připomínek 
Objednatele se postup opakuje, dokud není Výstup č. 5 bez připomínek schválen.  

12. Pokud bude výsledkem schváleného Výstupu č. 5 požadavek statika na snížení instalovaného 
výkonu FVE, Zhotovitel pro danou Část Díla patřičně upraví Výstup č. 1, Výstup č. 3, Výstup č. 4 
a zpracované jednopólové schéma z výstupu č. 2, a to do 5 pracovních dní od schválení Výstupu 
č. 5 pro danou Část Díla. 

13. Zhotovitel odevzdá Výstup č. 6 v elektronické podobě do 15 dnů od schválení Výstupu č. 5. 
Objednatel má lhůtu 5 pracovních dní na kontrolu a případné připomínky k předloženému 
Výstupu č. 6. V případě připomínek Objednatele se postup opakuje, dokud není Výstup č. 6 bez 
připomínek schválen.  

14. Pokud dojde ke změně termínu plnění pro jednu či více Částí Díla postupem dle čl. XIII., budou 
ostatní Části Díla předány samostatně v původních termínech. 

15. K protokolárnímu předání finální verze Díla nebo Části Díla dojde do 10 dnů od potvrzení 
Objednatele, že nemá k Dílu nebo Části Díla připomínek. 

16. Zhotovitel odevzdá finální verzi Díla nebo Části Díla v jednom vyhotovení v tištěné listinné formě 
a v jednom vyhotovení v digitální formě (USB nebo DVD) z toho 1x ve formátu *.pdf 
a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.docx, *.xlsx, 
*.xls apod). Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

17. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá 
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel 
je oprávněn nikoliv povinen převzít Dílo i s drobnými nedostatky, vadami, nedodělky ale pouze 
v případě, že ty nebudou překážkou pro užití Díla. Objednatel v takovém případě Dílo převezme 
a na místě dohodne se Zhotovitelem termíny odstranění vad v souladu s článkem VII. této SOD 
V případě převzetí s drobnými vadami a nedodělky je Zhotovitelova povinnost provést Dílo 
splněna odstraněním vad a nedodělků předaného Díla.  

18. V případě, že Objednatel Dílo odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Objednatel. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, sdělí Objednatel 
důvody pro odmítnutí převzetí Díla Zhotoviteli na jeho žádost. Poté, co Zhotovitel odstraní 
vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu převzetí Díla. 

VII. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, i Části Díla, bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími 
přílohami, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou o Dílo a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou o Dílo a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále 
jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo 
bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s čl. VI.  SOD, počíná Záruční doba běžet 
ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 

3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě. Dílo 
rovněž nemůže být považováno za bezvadné, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.  
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4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo i Část Díla v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí veškeré údaje v Díle. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost Díla 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

5. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění (reklamace) 
Objednatele odstranit vady tj., musí bezplatně formou opravy nebo náhradního plnění odstranit 
vady těch částí Díla, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny tak, že bude 
dodán nový bezvadný stav. 

6. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena případná autorská práva. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých 
od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VIII. SANKCE 

1. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 

2. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo nebo jeho dílčí výstupy ve lhůtách stanovených v čl. VI 
odst. 8 až 15 SOD, je Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z celkové Ceny dané Části Díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je Objednatel po Zhotoviteli 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla za každý 
i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, 
kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na 
náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného 
plnění Zhotovitele. 

4. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen uhradit ve sjednané lhůtě splatnosti dle odst. 6. tohoto 
článku. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst vůči Faktuře Zhotovitele. Zaplacení 
smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

5. Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody a nemajetkové újmy v plné 
výši. 

6. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy je 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, 
že Zhotovitel již zčásti plnil. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět zejména: 

2.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dnů; 
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2.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této SOD 

2.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

2.4. jestliže ze strany Zhotovitele dojde k opakovanému neodstranění vad či nedodělku, i když 
byl Objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván. 

3. Pro Zhotovitele platí pro odstoupení či výpověď Smlouvy zákonné důvody. 

4. Odstoupení či výpověď musí Smluvní strana provést v písemné formě. Účinky odstoupení 
od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Smluvní straně. 

5. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy či jejímu vypovězení, předá 
Zhotovitel do 15 dnů od účinnosti odstoupení nedokončené Dílo Objednateli písemným 
protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se 
k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

6. Povinnost Zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit Objednateli smluvní pokutu dle této Smlouvy 
nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není odstoupením od této Smlouvy ze strany 
Objednatele či Zhotovitele nijak dotčena. 

X. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by 
vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele 
podle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o finanční kontrole“), povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční 
kontroly. 

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

5. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu 
tajemství. 
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XI. PODDODAVATELÉ 

1. Pokud Zhotovitel plní Dílo, i částečně, prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá Zhotovitel 
za činnost svých poddodavatelů tak, jako by Dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy o Dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení na zavedení „Dynamického nákupního systému na zhotovení studií proveditelnosti FVE“  
nebo při zařazení do zavedeného uvedeného dynamického nákupního systému, je možná pouze 
po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 
prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna 
poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem. Stejným způsobem 
bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u Zhotovitele, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

XII. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat, poskytovat si vzájemně součinnost 
a všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. 

2. Objednatel určuje zejména pro účely poskytování součinnosti a plnění povinností z této Smlouvy 
tyto níže uvedené oprávněné osoby: 

• Ve věcech smluvních: 

Xxx 

• Ve věcech technických: 

Xxx 

Xxx 

Zhotovitel určuje zejména pro účely poskytování součinnosti a plnění povinností z této Smlouvy 
tyto níže uvedené oprávněné osoby: 

• Ve věcech smluvních: 

xxx 

• Ve věcech technických: 

xxx 

3. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o všech skutečnostech, které 
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

4. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím kontaktních osob 
uvedených v čl. XII odst. 2. SOD. 

5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této Smlouvy, musejí být učiněna v písemné podobě. 
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6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nejpozději do tři pracovních dnů od podpisu této 
Smlouvy podklady uvedené v příloze č. 4 Smlouvy. 

7. Pokud Zhotovitel do 3 pracovních dnů od doručení podkladů ze strany Objednatele písemně 
nevytkne nedostatečnost zaslaného podkladu, má se za to, že takový podklad je dostatečný pro 
zhotovení Díla. Výtka musí obsahovat konkrétní informaci, v čem Zhotovitel spatřuje 
nedostatečnost zaslaného podkladu. 

XIII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na možnosti rozšíření předmětu plnění Díla nebo Části Díla o jedno či 
obě níže uvedená dodatečná plnění: 

1.1. Provedení podrobného stavebně technického průzkumu ploché betonové střechy 
potřebného pro zpracování Výstupu č. 5; 

1.2. Provedení mykologického průzkumu dřevěných střešních konstrukcí potřebného pro 
zpracování Výstupu č. 5 (dále společně jen „Dodatečné plnění“). 

2. Pokud Zhotovitel zjistí, že je pro zpracování Výstupu č. 5 pro libovolnou Část Díla nutné 
provedení Dodatečného plnění, informuje o této skutečnosti neprodleně Objednatele. Součástí 
této informace bude cenová nabídka na provedení Dodatečného plnění a požadavek 
na přiměřené prodloužení lhůty pro odevzdání dotčené Části Díla. 

3. Pokud Objednatel návrh na provedení Dodatečného plnění akceptuje, sepíší o tom Smluvní 
strany dodatek, jehož předmětem bude rozšíření předmětu Části Díla, úprava smluvní ceny 
a případné prodloužení lhůt pro odevzdání Části Díla. 

4. Pokud Objednatel návrh neakceptuje, Zhotovitel ve Výstupu č. 5 uvede důvody, pro které nelze 
vydat statický posudek dle přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, 
a zahrne náklady na potřebné průzkumy do Výstupu č. 6. 

5. Při provádění Dodatečného plnění je zhotovitel povinen na svůj náklad provést opětovné zakrytí 
konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty 
mohly být bez omezení užívány. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem.  

2. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli  
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice. 

5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

6. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 
nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, nestanoví-li právní předpisy, zejména 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním 
řádem České republiky. 

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti 
se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, 
vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné. 

10. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

11. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém 
nepoměru. 

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy pevně připojené: 

Příloha č. 1 Seznam posuzovaných odběrných míst 

Příloha č. 2 Cena díla 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Seznam podkladů poskytnutých zadavatelem 

14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy volně připojené: 

Příloha č. 5 Vzor odborného posudku 

Příloha č. 6 Vzor odhadu investičních nákladů 

V Brně dne (dle el. podpisu)    V Ostravě dne (dle el. podpisu) 

_____________________________________  _____________________________________ 
CEJIZA, s.r.o.      VARREA s.r.o. 
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka   Ing. Vít Rogelböck, jednatel 
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Příloha č. 1 
Seznam posuzovaných odběrných míst 

 

Číslo 
položky 

Objekt Adresa objektu EAN 

1 
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 
Bzenec, příspěvková organizace 

Vinařů 354, 696 81 Bzenec 859182400200828270 

2 
Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková 
organizace 

Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče 859182400200381126 

3 
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, 
příspěvková organizace 

Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín 859182400200758911 

4 
Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková 
organizace 

Hybešova 1497/7, 693 01 Hustopeče 859182400220375723 
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Příloha č. 2 
Cena Díla 

 

Číslo 
položky 

Objekt Adresa objektu EAN 
Cena části díla 
v Kč bez DPH 

1 
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 
příspěvková organizace 

Vinařů 354, 696 81 Bzenec 859182400200828270 65 000,00 

2 
Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková 
organizace 

Masarykovo nám. 136/1, 693 01 
Hustopeče 

859182400200381126 65 000,00 

3 
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, 
příspěvková organizace 

Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín 859182400200758911 65 000,00 

4 Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace Hybešova 1497/7, 693 01 Hustopeče 859182400220375723 65 000,00 

   Cena celkem bez DPH 260 000,00 

   Cena celkem vč. DPH 314 600,00 

Příloha č. 3 
Seznam poddodavatelů 

Statik 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Libor Štefek 

Členské číslo, pod kterou je osoba vedena 
v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pro obor 
„statika a dynamika staveb“: 

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb  
1104024 
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Příloha č. 4 
Seznam podkladů poskytnutých Objednatelem 

 

Číslo 
položky 

Objekt Dokumentace, kterou má zadavatel k dispozici a poskytne ji zhotoviteli 

1 
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 
Bzenec, příspěvková organizace 

PENB, půdorys odtahu spalin, půdorys kotelny, PBŘ, kotlový rozvaděč kombi, komín, dispozice kotelny, 
příčný řez z pohledu na dvorní trakt (1930), schéma kotelny, Dětský domov (2017): TZ, statika, PTZ, 
hromosvod, ASŘ, situace širších vztahů, celkový situační výkres, půdorys 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, 
půdorys střechy, pohled V, Z, S, výrobky plastové, klempířské, zámečnické, revize, decentralizace 
vytápění: ASŘ, PBŘ, elektroinstalace, zdravotně-technická instalace, plynová zařízení, STZ. 

2 
Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková 
organizace 

PENB (škola, nové dílny, tělocvična, vila), studie PKV, dílny: pohled J, V, Z, S, řez příčný, půdorys 1. PP, 
2. NP, 1. NP, řez A, B, situace, výpis výplní otvorů, PBŘ. 
Dětský domov: PZ, STS, katastrální mapa, střecha – příčný řez 1, 2, navržený stav a stávající stav, širší 
vztahy, půdorys – navržená řešení a stávající stav, výpis klempířských prvků. 
Malířské centrum: PZ, STZ, TZ, PBŘ, situace širších vztahů, koordinační situace, výkopy, půdorys 1. NP, 
2. NP, 3. NP, pohled střechy, řez A, pohledy, kabelový přívod, rozvodnice RC1, RC2, RC3, rozvody 1. NP, 
2. NP, 3. NP, hromosvod, patky, piloty. 
Škola a domov mládeže: katastrální situace, situace stavby, PBŘ, STZ, tabulka konstrukcí, 
elektroinstalace. 

3 
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, 
příspěvková organizace 

PENB, Budova A: půdorys 2. NP, řez podélný a příčný, řez A. 
Budova B: detail – atiky, dešťového vtoku, ventilačního komínu, větracího potrubí kanalizace, pohled 
boční stávající, pohled čelní stávající, pohled západní stávající. 
PZ, půdorys střechy, situace – katastrální mapa, STZ, výpis prefabrikátů. 
C: pohled J, S, V, Z, pohled západní řez, půdorys a řez vstupní stříšky, půdorys a pohled na střechu, řez 
A, B, C, TZ. 

4 
Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková 
organizace 

PENB, PBŘ, koordinační situace stavby, statický výpočet, výkaz oceli, ASŘ: půdorys 4. NP, 3. NP, 
střecha, uzemnění, hromosvod, TZ, statika, PBŘ. 

 


