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Číslo smlouvy: 09758/SOVV/25 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“) 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:     Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   
Jednající:   RNDr. František Pelc, ředitel 
IČO:     629 33 591  
Bankovní spojení:  ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710 
Telefon:    – sekretariát ředitele.  
E-mail:       
                                                                                                                                                                                      
(dále jen „objednatel”) 
 
 

1.2 Zhotovitel 

P.P. Architects s.r.o. 
Sídlo:    Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel 
IČO:     27689778 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Číslo účtu: 512288888/2700 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 52322 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: ,  
Telefon:    
E-mail:     
 
(dále jen „zhotovitel”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KAPLANOVA 1931/1 

148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL:  

FAX:  

ID DS: DKKDKDJ 
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II. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě architektonického návrhu zhotovitele ze dne 10. 1. 2025 
na soutěž o návrh „Dům přírody Jeseníků, návštěvnické středisko chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky“ a nabídky zhotovitele ze dne 29.3.2025 na plnění veřejné zakázky „Dům 
přírody Jeseníků – kompletní projektová dokumentace“ (dále jen DPJ). Uzavření této 
smlouvy předcházelo zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku dle ust. § 143-150 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.2 Předmětem plnění je zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské 
činnosti a autorského dozoru pro akci „DPJ v rámci projektu Systém návštěvnické infrastruktury 
CHKO Jeseníky“. Specifikace, obsahové náležitosti a požadavky objednatele na stavu a 
expozici jsou definovány přílohami (DP stavební program vč. příloh) architektonické soutěže 
Dům přírody Jeseníků, návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti uveřejněné na 
https://www.cka.cz/souteze/databaze/dum-prirody-jeseniku-navstevnicke-stredisko-chranene-
krajinne-oblasti-jeseniky 

2.3 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy aplikovat Jednotný architektonický 
koncept „Dům přírody“, manuál pro navrhování návštěvnických středisek ( ,   
2014, 2019), který je veřejně dostupný na webových stránkách AOPK ČR: 
http://www.dumprirody.cz/. 

2.4 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (fáze stavby - FS a interiéru FI):  

a.dopracování návrhu stavby (FS 2) a expozice v interiéru (FI 1) a exteriéru (FI 2), obstarání 
nezbytných průzkumů v místě plnění, 

b.vypracování dokumentace pro povolení záměru (FS 3+4 - projektová dokumentace pro 
povolení stavby) včetně obstarání povolení záměru (stavby), zpracování návrhu 
agregovaného rozpočtu, 

c.vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vybavení interiéru (FS 5) a 
technického scénáře expozice, 

d.vypracování soupisu prací a dodávek pro výběr zhotovitele stavby a zvlášť pro výběr 
zhotovitele expozice (FS 6),  

e.spolupráce při výběru zhotovitele stavby i expozice (FS 7), 

f.výkon autorského dozoru (FS 8), 

g.spolupráce při odstraňování vad a nedodělků a uvedení díla do provozu (FS 9). 

2.5 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.4 smlouvy a odpovědnost 
zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah 
předávané dokumentace. 

2.6 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění 
záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou 
legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a 
podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy). Součástí díla není 
zajištění archeologického průzkumu. 

2.7 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud 
neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků 
objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude úměrně tomuto snížení rozsahu 
snížena jeho cena.   



SMLOUVA O DÍLO -  „DŮM PŘÍRODY JESENÍKŮ - Zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti“  

 3 | 18 

 

2.8 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto 
garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro 
provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis oprávněné osoby 
zhotovitele, razítko a aktuální datum. 

2.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti. 

2.10 Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „výpočtové 
vzorce tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.11 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá 
další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit 
předpokládané ceny realizace akce „Dům přírody Jeseníků“ maximálně 130 000 000 Kč vč. 
DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou 
činnost. Výše uvedená částka je platná ke dni nabytí účinnosti této smlouvy a může být 
upravena pouze o výši odpovídající nárůstu indexu cen STAVEBNÍCH DĚL (souhrnný index) 
podle klasifikace CZ-CC, vyhlášeného Českým statistickým úřadem vždy za předcházející 
kalendářní rok, a to buď přede dnem předání dokumentace dle fáze FS 6, anebo přede dnem 
předání dokumentace dle fáze FS 7. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
parametry&pvo=CEN05&sp=A&skupId=286&pvokc=&katalog=31786&z=T 

2.12  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za smluvní cenu dle 
této smlouvy. 

2.13 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele. Zhotovitel neodpovídá za 
vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od  
objednatele a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému 
posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně 
upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém 
případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co 
nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené 
objednatelem či třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), 
za vady vzniklé v důsledku změny technických norem a právních předpisů (pokud v době 
zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí. 
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III. Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.4 smlouvy a předat je bez vad 
a nedodělků objednateli nejpozději v termínech uvedených v tabulce níže. Zhotovitel vyhotoví 
do sedmi dnů po podpisu smlouvy podrobný věcný a časový harmonogram postupu zpracování 
jednotlivých etap plnění předmětu zakázky. Jeho změny (zejména upřesnění v souladu s 
průběhem realizace zakázky) budou moci být provedeny pouze za podmínek stanovených touto 
smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že 
skutečný termín nabytí právní moci potřebného správního rozhodnutí je ovlivněn příslušnými 
správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích 
příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 
k prodlužování postupů. 

Část díla Termín  

a1) dopracování návrhu stavby (FS 2)  
a expozice v interiéru (FI 1) a exteriéru 
(FI 2) 

do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

a2) obstarávací služby k a1) včetně 
zajištění nezbytných průzkumů v místě 
plnění 

do 2 měsíců ode dne převzetí fáze a1) 

b1) vypracování dokumentace pro 
povolení záměru (FS 3+4 - projektová 
dokumentace pro povolení stavby)  

do 4 měsíců ode dne převzetí fáze a1) 

b2) obstarávací služby k b1) včetně 
obstarání povolení záměru (stavby) a 
zpracování návrhu agregovaného 

rozpočtu 

do 4 měsíců ode dne převzetí fáze b1) nejpozději však 
do 28.2.2026 

c. vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby, 
vybavení interiéru a technického 
scénáře expozice (FS 5) 

do 5 měsíců ode dne vydání stavebního povolení 

d. vypracování soupisu prací a 
dodávek pro výběr zhotovitele stavby 
a zvlášť pro výběr zhotovitele 

expozice (FS 6) 

do 1 měsíce ode dne převzetí fáze c) 

e. spolupráce při výběru zhotovitele 
stavby i expozice (FS 7) 

po celou dobu trvání zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby a expozice 

f) výkon autorského dozoru (FS 8) od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby a expozice, po celou dobu realizace 
stavby a expozice až do její kolaudace 

h) spolupráce při odstraňování vad a 
nedodělků a uvedení díla do provozu 
(FS 9) 

po dobu jednoho roku od kolaudace stavby 

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy. 
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3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme 
dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

3.4 Místo plnění: kraj Moravskoslezský, obec Karlova Studánka, k.ú. Karlova Studánka, p.č. 53/6, 53/7. 

IV. Cena a platební podmínky 

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako 
cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může 
být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH, ale 
pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH 
nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. 
veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži. 

4.2 Cena je stanovena: 

Cena bez DPH: 10,500.000,- Kč 
DPH 21 %: 2,205.000,- Kč 
Cena včetně DPH: 12,705.000,- Kč 
Zhotovitel je plátcem DPH.  

 
 

4.3 Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem: 

Část díla Cena bez DPH Cena včetně DPH 

a1) dopracování návrhu stavby (FS 2)  a 
expozice v interiéru (FI 1) a exteriéru (FI 2) 

1.400.000,- 1.694.000,- 

a2) obstarávací služby k a1) včetně zajištění 
nezbytných průzkumů v místě plnění 

600.000,- 726.000,- 

b1) vypracování dokumentace pro povolení 
záměru (FS 3+4 - projektová dokumentace 
pro povolení stavby)  

2.400.000,- 2.904.000,- 

b2) obstarávací služby k b1) včetně obstarání 
povolení záměru (stavby) a zpracování 
návrhu agregovaného rozpočtu 

300.000,- 363.000,- 

c. vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, vybavení interiéru a 
technického scénáře expozice (FS 5) 

4.400.000,- 5.324.000,- 

d. vypracování soupisu prací a dodávek pro 
výběr zhotovitele stavby a zvlášť pro výběr 
zhotovitele expozice (FS 6) 

200.000,- 242.000,- 

e. spolupráce při výběru zhotovitele stavby i 
expozice (FS 7) 

100.000,- 121.000,- 

f) výkon autorského dozoru (FS 8) 1.000.000,- 1.210.000,- 

h) spolupráce při odstraňování vad a 
nedodělků a uvedení díla do provozu (FS 9) 

100.000,- 121.000,- 
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4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením a 
předáním příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit 
a doručit objednateli e-mailem nebo na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů 
od předání příslušné části díla. 

4.5 Dílo či jeho části, vyjma výkonu autorského dozoru budou předávány na základě předávacího 
protokolu. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda dílo, resp. příslušná část nemá zřejmé 
vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty 
provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických 
řešení, která jsou v rozporu s právně závaznými ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá. Objednatel je oprávněn 
nepřevzít dílo vykazující byť jen drobné vady či nedodělky. 

4.6 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě 
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky neprodleně nebo v termínu stanoveném 
přiměřeně rozsahu vady či nedodělku objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

4.7 Cena za výkon autorského dozoru bude kalkulována a fakturována za uplynulé čtvrtletí výkonu 
autorského dozoru, a to e-mailem nebo doručením do sídla objednatele formou daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem. 

4.8 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti: 

a) označení daňového dokladu a jeho číslo, 

b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření, 

c) identifikace smluvních stran,  

d) předmět plnění dodávky, 

e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti, 

f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, 

g) fakturovanou částku, 

h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku, 

i) podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat. 

4.9 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).  

4.10 V případě, že dojde k předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze 
část sjednané ceny za poskytnutí plnění odpovídající částem plnění dle této smlouvy, jež v souladu 
s touto smlouvou provedl před ukončením smlouvy. 

4.11 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení 
objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje 
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením 
daňového dokladu. 

V. Odpovědnost zhotovitele za škodu a další povinnosti zhotovitele 

5.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění 
předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla nebo jeho části. 
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5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným 
vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. 

5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky platnou 
pojistnou smlouvu pokrývající pojištění odpovědnosti zhotovitele za újmu způsobenou 
v souvislosti s poskytováním odborných služeb autorizovaných osob vůči třetím osobám, 
včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč. Kopii 
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání. 

5.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. Toto ustanovení smlouvy se nevztahuje na poddodavatele zhotovitele. 

5.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení povinnosti je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

5.6 Zhotovitel je oprávněn při realizaci díla využít jiné poddodavatele a ve větším rozsahu, než který 
uvedl v nabídce, kterou podal do zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Každou 
změnu poddodavatele je zhotovitel povinen oznámit neprodleně objednateli.  

5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění veškerých 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.  

5.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí nezbytnou součinnost.  

VI. Odpovědnost za vady díla a záruka 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady 
projeví až později.  

6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 4 let. Po tuto dobu je objednatel oprávněn uplatnit 
vady, které se na díle projeví. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného 
díla, resp. jeho části, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím 
protokolu. 

6.3 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje 
odstranění vad. 

6.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle této smlouvy. 

6.5 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo 
slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem a/nebo pokud: 
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a) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) mu 
nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí ČR, 

b) akci nebude možno realizovat, neboť stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých 
se má daná akce realizovat, 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle čl. II této 
smlouvy i přes opakované písemné upozornění objednatele doručené zhotoviteli, 

d) zhotovitel porušil povinnosti dle odst. 5.4 a 5.5 této smlouvy. 

e)  zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

f) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem. 

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

7.4 Po doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoli nezahájené části díla, nevzniká 
zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto části díla.  

7.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo, resp. jeho část se i po ukončení této 
smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 7.6 
níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy,  

7.6 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní 
sankce. 

7.7 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, provede zhotovitel soupis jím vykonaných činností, 
vyzve objednatele k převzetí díla, resp. jeho části/í (pokud jsou), vyfakturuje objednateli skutečně 
vynaložené náklady ke dni odstoupení. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla, přičemž 
pro vyloučení pochybností smluvní strany předpokládají kalkulaci nákladů jako poměrný díl lhůty 
plnění příslušné fáze dle smlouvy, a to měsíčně včetně započatého měsíce lhůty plnění (např. při 
lhůtě 5 měsíců jsou náklady takové fáze kalkulovány v součtu vždy 20% ceny fáze za každý 
započatý měsíc plnění fáze). 

VIII. Sankce 

8.1 V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny příslušné probíhající fáze díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě, že zhotovitel nepředloží na výzvu objednatele nejpozději do 7 dnů kopii platné pojistné 
smlouvy nebo pojistného certifikátu dle odst. 5.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.  

8.3 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.4 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu 
škody v plném rozsahu. 
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8.5 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po 
celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění 
vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona. Zjistí-li 
zhotovitel nemožnost zajištění nezbytných průzkumů v místě plnění dle této smlouvy z důvodů, jež 
nemůže ovlivnit (např. nemožností získání povolení k takovému průzkumu), je povinen informovat 
objednatele spolu s uvedením důvodu. V takovém případě nelze požadovat smluvní pokutu 
stanovenou v bodě 8.1 této smlouvy. 

 

IX. Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný 
konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, 
embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii, 
a rovněž okolnosti kdy dotčený orgán státní správy nebo správce dopravní či technické infrastruktury 
nevydá své stanovisko včas ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti zhotovitelem, anebo účelově činí 
kroky k nevydání kladného stanoviska.      

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší 
moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení 
vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými 
písemnými smluvními dodatky. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto 
s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  

10.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla 
sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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10.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany 
Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než 
dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy 
neprodleně informovat.  

10.7 Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu 
díla 

Příloha č. 2 - Seznam specialistů zhotovitele.  

 

 

V Praze, dne (dle el. podpisu) V Brně, dne (dle el. podpisu) 

 

 

 

  

RNDr. František Pelc, za Českou republiku – Agenturu ochrany 
přírody a krajiny České republiky (objednatel) 

Za P.P. Architects s.r.o. 
(zhotovitel) 

 

  

Ing. arch. 

Pavel 

Pekár

Digitálně 

podepsal Ing. 

arch. Pavel Pekár 

Datum: 2025.04.29 

21:27:59 +02'00'
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Příloha č. 1 Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti 
plnění předmětu díla 

 

a1)   Dopracování návrhu stavby a expozice v interiéru a exteriéru 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby: 

• provede analýzu zakázky,  
• provede podrobnou obhlídku místa (staveniště) a jeho okolí, 
• určí rozsah a náplň spolupráce jiných odborníků-specialistů a objasní rozsah práce 

v rámci návrhu stavby,  
• určí rozsah a náplň spolupráce výtvarníků a objasní rozsah práce v rámci návrhu 

expozice, 
• shrne výsledky, vyhodnotí je a učiní pro objednatele závěry, zejména prostuduje 

s objednatelem jeho představy o rozpočtu díla, a předloží objednateli vlastní odhad 
rozpočtu díla, komentuje jej ve vztahu k programu  

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky) a specifikace 
předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení),  

• odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  
• objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,  
• vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních,  
• vypracuje konečný návrh konceptu a skic expozice, 
• upřesnění návrhu interiéru včetně řešení komunikační grafiky, infodesignu v souladu 

s Jednotným architektonickým konceptem (JAK), studie interiéru, 
• vizualizace a animace. 

 
a2/ Obstarávací služba: 

• zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, 
voda, kanalizace, dopravní síť apod.), 

• předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právnickými 
nebo fyzickými, na stavebním úřadě, obci a Národním památkovým ústavem za účelem 
získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu, 

• zhotovitel na své náklady zajistí další podklady a průzkumy nezbytné pro zhotovení 
projektové dokumentace stavby a expozice, které nebyly poskytnuty v rámci soutěže o 
návrh. 

 
Návrhy budou předány 3× v tištěné podobě (formát A3) a digitálně ve formátu pdf. 

 
b1) Vypracování dokumentace pro povolení záměru (FS 3+4 - projektová dokumentace 

pro povolení stavby) 

 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby: 

 
• vypracuje kompletní dokumentaci k návrhu na vydání příslušného stavebního povolení, 

popřípadě jiného rozhodnutí (např. vodoprávní), vážícího se k uskutečnění díla, a to v 
rozsahu předepsaném příslušným právně závazným předpisem a v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou, 

• určení základního materiálového řešení, 
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• napojení na technické sítě, 
• projekt souborného řešení akustiky, 
• speciální koordinační výkresy profesí a koordinace specialistů, 
• vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky). 
 

b2/ Obstarávací služba včetně obstarání povolení záměru (stavby) a zpracování 

návrhu agregovaného rozpočtu: 

• obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro 
vydání stavebního povolení (DOSS),  

• zajištění vyjádření účastníků řízení, 
• jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu, 
• zapracování připomínek DOSS do dokumentace pro stavební povolení podle platných 

předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy včetně 
koncepční koordinace všech profesí), 

• účast při jednáních k povolení záměru, 
• obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. 

kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci), 
• doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky 131/2024 Sb. podle výsledků případného 

odvolacího řízení, 
• účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. 
• zpracování návrhu agregovaného rozpočtu. 
 
Dokumentace i přílohy a doklady budou předány pouze digitálně ve formátu pdf. 

 

c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vybavení 
interiéru (FS 5) a technického scénáře expozice 

 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

§ zhodnotí stavební povolení a jeho podmínky, 

§ vypracuje dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a 
technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí, 

§ definuje veškeré materiály a povrchy, specifikuje výrobky pro stavbu (např. okna, dveře, 
truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky), zpracuje podrobné výkresy atypických 
výrobků, 

§ zajistí zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení, 
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§ koordinuje projekty jednotlivých profesí a zapracuje je do stavební dokumentace, 
§ zpracuje projekt souborného řešení interiéru, pro světelné efekty, výtvarná díla apod. 

(půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny včetně podlahy a stropu místností, výkresy 
tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, 
zákresy, barevné a materiálové řešení), 

§ definuje výběr typového nábytku – mobiliáře, svítidel apod. 
§ zajistí vypracování výtvarně-technického řešení atypických prvků, 

§ vypracuje návrh umístění orientačního systému v souladu s JAK, 

§ propracuje řešení návrhu vnější a vnitřní expozice do úrovně jednoznačně určující 
požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky 
případným dalším dodavatelům díla; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná 
výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a 
podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné 
odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,  

§ vypracuje návrh, náčrty, studie částí interiéru a exteriéru (vč. Terénních, zahradních a 
parkových úprav), neřešených ve studii, 

§ vypracuje půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny včetně podlahy a stropu místností, 
výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní 
zobrazení, zákresy, barevné a materiálové řešení, výtvarná díla, 

§ zpracuje detailní projektovou dokumentaci a specifikaci veškerého zařízení, vnitřního 
vybavení vč. Nábytku, svítidel, AV technologií a napojení na technické sítě ad.,  

§ zpracuje detailní rozvrh a specifikaci venkovního vybavení (vč. Mobiliáře a venkovních 
exponátů) projekt terénních, zahradních a parkových úprav,  

§ pro odsouhlasené řešení zpracuje položkový rozpočet respektující limit stanovený 
objednatelem, 

§ součástí plnění je zpracování grafických layoutů jednotlivých informačních tabulí vč. 
Textů (řešení technických a technologických detailů exponátů a překlady textů jsou 
součástí výrobní nebo dílenské dokumentace dodavatele expozice a jeho plnění). 

 

Dokumentace bude předána pouze digitálně ve formátu pdf. 
. 

d/ Vypracování soupisu prací a dodávek pro výběr zhotovitele stavby a zvlášť 
pro výběr zhotovitele expozice (FS 6) 

 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

• sestaví výkazy výměr v součinnosti s objednatelem, 

• označí položky v projektové dokumentaci a provede číselné zatřídění položky, pokud 
je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy, 

• provede popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, 
dodávky nebo služby; 

Výkaz výměr a položkový rozpočet bude zpracován v digitálně v aktuálním software, který 
umožní pracovat efektivně a se správnou cenou při nacenění, výběru zhotovitele a kontrole při 
plnění. 

 

Dokumentace bude předána pouze digitálně ve formátu xls, xml a pdf. 

 
e/ Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a expozice (FS 7) 
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Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

• technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a expozice, 

• poskytne objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů o veřejnou zakázku. 

 

V rámci této fáze zhotovitel po předchozí dohodě zapracuje případné připomínky uchazečů či 
objednatele do projektové dokumentace pro provádění stavby podle platných předpisů. Tato 
dokumentace bude ve výsledku předána 7× v tištěné podobě (formát A4) a digitálně ve formátu 
otevřeném a pdf. 

 
f) Výkon autorského dozoru (FS 8) 

Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, 
radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a 
k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou 
dodavateli stavby sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména 
oprávněn a povinen: 

• v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský 
dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby,  

• poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména se bude povinen na vyžádání 
objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 1x 
za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD 
zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel 
projektu na vlastní náklady, 

• zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována 
objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající 
se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a 
dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace 
zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem 
dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel bude 
takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné 
rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně 
správně, 

• zhotovitel na základě vzorků a jejich odsouhlasení objednatelem (např. podlahy, střešní 
krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.) bude provádět autorský dozor nad 
řádným provedením díla ze strany zhotovitelů stavby a expozice, 

• pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a 
doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které 
nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě 
s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a 
omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby 
provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a 
objednatelova písemného souhlasu. 

 

 

g) Spolupráce při uvedení díla do provozu (FS 9) 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:  
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• bude spolupracovat a účastnit se při kolaudačním řízení či jiném způsobu předání 
stavby do užívání,  

§ před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje vady nebo 
nedodělky, které objednateli oznámil během té doby a dle ohledání případně oznámí 
objednateli vady a nedodělky, které je zhotovitel stavby resp. expozice povinen uvést 
do řádného stavu ve shodě s dokumentací zakázky. 

 

 

Příloha č. 2. SEZNAM SPECIALISTŮ zhotovitele  

(POZNÁMKA:  Sestavení této přílohy je úkolem uchazeče. Níže uvedené položky a způsob 
vypracování jsou pouze ilustrativní) 

 

Poddodavatel č. 1 

Předmět poddodávky: Statika 

Název poddodavatele: Hladík a Chalivopulos s.r.o. 

Sídlo poddodavatele: Pekařská 398/4, 602 00 Brno 

IČO poddodavatele: 27668631 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: https://hch.cz/ 

 

Poddodavatel č. 2 

Předmět poddodávky: Silnoproudé elektroinstalace 

Název poddodavatele: CATEGORY a.s. 

Sídlo poddodavatele: Vídeňská 125, 619 00 Brno 

IČO poddodavatele: 25571192 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: https://www.category.cz 
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Poddodavatel č. 3 

Předmět poddodávky: Zdravotní instalace 

Název poddodavatele: Ing. Michal Gerych 

Sídlo poddodavatele: Václavská 330, 760 01 Zlín 

IČO poddodavatele: 01611364 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: 
https://sites.google.com/view/gerych-
projektant-tzb-1/ 

 

Poddodavatel č. 4 

Předmět poddodávky: Protipožární ochrana a bezpečnost 

Název poddodavatele: MG Pro, s.r.o. 

Sídlo poddodavatele: Mírová 493, 679 04 Adamov 

IČO poddodavatele: 08148767 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: - 

 

Poddodavatel č. 5 

Předmět poddodávky: Slaboproudé instalace 

Název poddodavatele: CATEGORY a.s. 

Sídlo poddodavatele: Vídeňská 125, 619 00 Brno 

IČO poddodavatele: 25571192 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: https://www.category.cz 
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Poddodavatel č. 6 

Předmět poddodávky: Vytápění 

Název poddodavatele: Ing. Miloslava Henešová 

Sídlo poddodavatele: Chvalovka 1331/3, 635 00 Brno 

IČO poddodavatele: 67057276 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: - 

 

Poddodavatel č. 7 

Předmět poddodávky: Vzduchotechnika 

Název poddodavatele: MARIO DESIGN s.r.o. 

Sídlo poddodavatele: Hodakova 653/13, 664 41 Troubsko 

IČO poddodavatele: 06183778 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: - 

 

Poddodavatel č. 8 

Předmět poddodávky: Krajinářská a zahradní architektura 

Název poddodavatele: Ing. Marek Holán 

Sídlo poddodavatele: Veslařská 518/66, 637 00 Brno 

IČO poddodavatele: 70427143 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: - 
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Poddodavatel č. 9 

Předmět poddodávky: Průkaz energetické náročnosti budovy 

Název poddodavatele: Jiří Pawlus 

Sídlo poddodavatele: Klabalská 4378, 760 01 Zlín 

IČO poddodavatele: 14637448 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: https://www.arsprojekt.cz/ 

 

Poddodavatel č. 10 

Předmět poddodávky: Výtvarné řešení expozice 

Název poddodavatele: Blanka Ponížilová 

Sídlo poddodavatele: Velatice 121, 664 05 

IČO poddodavatele: 49485814 

Zastoupení poddodavatele:  

Telefon poddodavatele:  

E-mail poddodavatele:  

Webová adresa poddodavatele: - 

 

  

 

 


