
  

  

Stránka 1 z 12 
 

Smlouva o dílo 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

Název: Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422 

Sídlo: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupena:  Jméno a příjmení: Mgr. Anetou Prnou, ředitelkou 

IČ/DIČ: 25583905 CZ25583905 

Bankovní spojení: KB a.s., pob. Uherský Brod 

Číslo účtu: 19 – 500 444 0217/0100 

Pověřená osoba ve 
věcech provádění 
díla: 

Jméno a příjmení:  

E-mail: 

Mobil: 

 

Zhotovitel 

Název: LISONĚK, s.r.o. 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27706 

Sídlo: Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupena:  Jméno a příjmení: 
Ing. Josefem Lisoňkem a Ing. Tomášem Lisoňkem, 
jednateli 

IČ/DIČ: 25345168 CZ25345168 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 184244447/0300 

Pověřená osoba ve 
věcech provádění 
díla: 

Jméno a příjmení:  

E-mail: 

Mobil:  

 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

2. Preambule a účel Smlouvy 

(1) Smluvní strany tímto uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (dále jen „poptávku“) č. VZ-02/2025 nazvanou: „Rekonstrukce sociálních 
zařízení pavilonu A1“. 

(2) Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „poptávka“) dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je 
zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 zákona.  

(3) Účelem Smlouvy jsou stavební práce týkající se provedení stavebních úprav v 1 a 2. 
nadzemním podlaží pavilonu A1 v prostorech stávajících sociálních zařízení pro personál a 
úklidových místností. Součástí je i výměna zastaralých zařizovacích předmětů a drobné 
stavební úpravy v části sociálních zařízení pro veřejnost. 

3. Předmět Smlouvy 

(1) Zhotovitel se zavazuje v souladu s Podmínkami poptávkového řízení, jejich součástmi 
a nabídkou, kterou předložil jako uchazeč poptávkového řízení, svým jménem, na své náklady 



  

  

Stránka 2 z 12 
 

a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele provést dílo spočívající v provedení 
stavebních prací – „Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu A1“. 

(2) Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1. 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace, která zahrnuje: 

• Situační výkresy: 
o Situační výkres  

• Architektonicko-stavební řešení: 
o Půdorys 1. NP – celkový výkres - stávající stav 
o Půdorys 2. NP – celkový výkres - stávající stav 
o Půdorys 1. NP – stávající stav 
o Půdorys 2. NP – stávající stav 
o Půdorys 1. NP – bourací práce 
o Půdorys 2. NP – bourací práce 
o Půdorys 1. NP – nový stav 
o Půdorys 2. NP – nový stav 
o Výpis truhlářských výrobků 
o Technická zpráva 

• Zdravotně technická instalace, zahrnující níže uvedené dokumenty: 
o Půdorys 1. NP – vodoinstalace 

o Půdorys 2. NP – vodoinstalace 

o Půdorys 1. NP – kanalizace 

o Půdorys 2. NP – kanalizace 

o Výkaz výměr – zdravotně technická instalace 

• Ústřední vytápění: 

o Půdorys 1. NP 

o Půdorys 2. NP 

o Výkaz výměr – ústřední vytápění 

• Vzduchotechnika: 

o Půdorys 1. NP 

o Půdorys 2. NP 

o Výkaz výměr - vzduchotechnika 

• Elektroinstalace: 

o Půdorys 1. NP 

o Půdorys 2. NP 

o Výkaz výměr - elektroinstalace 

• Průvodní zpráva 

• Souhrnná technická zpráva 

• Výkazu výměr 
(3) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.  
(4) Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
(5) Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle Smlouvy a že 

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal Objednatel, a pokyny, které sdělil 
Objednatel. 

4. Místo a termíny plnění 

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele. 

(2) Zhotovitel je povinen zahájit práce na provádění díla nejpozději 9. června 2025. 

(3) Dílo musí být dokončeno a řádně předáno do 10 týdnů ode dne zahájení prací, nejpozději  

18. srpna 2025. 

(4) Z důvodu specifického provozu zdravotnického zařízení bude dílo realizováno postupně dle 

pokynů Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za plného provozu 

Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s čímž jsou spojeny určité komplikace při 

realizaci díla, jako např.: výluky v práci, zvýšený úklid, minimalizace hlučnosti. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je vědom všech opatřeních nutných k zabezpečení provozu zdravotnických 
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služeb (zejména zabezpečení před zatečením). Zhotovitel prohlašuje, že veškeré zvýšené 

náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. Jestliže na základě pokynu Objednatele 

dojde k přerušení zhotovení díla, bude o tuto dobu termín plnění prodloužen, žádná ze stran 

není v prodlení. 

(5) Hrubými stavebními pracemi se pro účel této Smlouvy rozumí práce, při nichž dochází zejména 

k otřesům, vibracím, nadměrnému hluku a prachu (jedná se zejména o bourací práce, vrtání 

apod.). 

(6) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavební práce provádět 

v následujících dnech a hodinách: 

Den Hodina 

Pondělí – Pátek  Od 16:00 do 22:00 

Sobota - Neděle Od 6:00 do 22:00 

5. Cena díla  

(1) Celková cena díla, jež vyplývá z nabídky Zhotovitele, jako vítězného uchazeče poptávkového 
řízení, činí:  

Cena celkem bez DPH   2.150.088,12,- Kč 

DPH 21% 451.518,51,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 2.601.606,63,- Kč 

(2) Cena je uvedena v rozpočtu, který je úplný a závazný. 
 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 

 
(3) Sjednaná cena za splnění předmětu této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být 

změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. 
(4) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla, dodávky, služby 

a výkony, potřebné pro provedení díla, včetně jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je 
Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů. 

(5) Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.  

(6) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 
v jeho cenové kalkulaci. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné 
okolnosti, které nastaly po uzavření této Smlouvy. 

(7) Na plnění, které je předmětem Smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

(8) Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) nebude účtována. Zhotovitel vystaví daňový 
doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – na místo toho uvede 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. 

6. Podmínky pro změnu ceny 

(1) Je-li to nutné k dosažení účelu Smlouvy, sjednaná cena může být změněna pouze v případě, 
že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) předmětu díla.  

(2) V případě, kdy Zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu víceprací a méněprací, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě víceprací nebo méněprací vyjádří nejpozději 
do 5 dnů ode dne předložení tohoto oznámení. V případě, že se Objednatel k potřebě víceprací 
nebo méněprací navržených Zhotovitelem ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že potřebu 
těchto víceprací nebo méněprací neakceptuje. 

(3) Pro účely této smlouvy jsou méněpráce práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu díla 
a ve sjednané ceně a: 

• Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu 
smlouvy; 

• jejich provedení se v průběhu realizace díla stane za nadbytečné 
k řádnému dokončení díla; 
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• nemusí být provedeny, protože projektová dokumentace tyto práce obsahovala v důsledku 
vad nebo chyb Projektové dokumentace; nebo 

• nesmí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy. 
(4) Pro účely této smlouvy jsou vícepráce práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu 

díla ani ve sjednané ceně a: 

• Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal; 

• jejich provedení se v průběhu realizace díla považuje za nezbytné 
k řádnému dokončení díla; 

• musí být provedeny, protože projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku 
vad nebo chyb projektové dokumentace; nebo 

• musí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy. 
(5) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 

a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu (nejdéle 5 dnů) poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.  

(6) Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako metodika a cenová úroveň pro vícepráce 
a méněpráce. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním 
položkovém rozpočtu (příp. rozpočtech) bude použita metodika oceňování (RTS příp. URS) 
výkazu výměr v maximální cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a 
snížené alespoň o 20 %. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží Zhotovitel 
Objednateli k odsouhlasení podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši 
(bez DPH): pro stavební práce 400 Kč/hod.; pro montážní práce 400 Kč/hod.; pro revize a 
zkoušky 450 Kč/hod. 

(7) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen Objednatelem, případně technickým dozorem 
Objednatele. Zhotovitel vypracuje tento soupis víceprací či méněprací. Zhotoviteli vzniká právo 
na Změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li Změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě. 

(8) Pokud změna vyžaduje změnu projektové dokumentace, po dobu provádění změny projektové 
dokumentace nejsou strany v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 
o dobu, po kterou bude prováděna změna projektové dokumentace. 

7. Platební podmínky 

(1) Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě Objednatelem schválených soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu Zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel 
bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
k odsouhlasení nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení měsíce, ve kterém bylo dílčí 
plnění provedeno.   

(2) Objednatel (případně technický dozor) provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb do pěti pracovních dnů od jejich předložení. 
Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, 
vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole 
k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb Objednateli do pěti pracovních dnů od jejich vrácení Objednatelem k přepracování.  

(3) Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.  

(4) V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je 
Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na Objednatele.  

(5) Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb. Součástí konečného daňového dokladu je i protokol o předání a převzetí díla. 

(6) Splatnost faktur je 30 dnů. 
(7) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v článku 1 této Smlouvy. Cena za dílo je uhrazena dnem připsáním 
příslušné částky na účet Zhotovitele. 
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(8) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví 
v účinném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

(9) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
a to až do zaplacení dlužné částky. 

(10) Jestliže dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání, předložená 
faktura bude uhrazena až do výše 90 % celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10 % činí 
zádržné a Objednatel jej uhradí po odstranění všech vad a nedodělků.  

8. Provádění díla 

(1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 
b) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení a rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré 
pokyny Objednatele, 

d) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

e) nepoužívat žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, 
o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. 
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

f) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Smlouvou (včetně jejich příloh) a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí 
v důsledku legislativní změny. 

(2) Jestliže je možné u jednotlivých částí díla výběr z více barev či variant, Zhotovitel je povinen na 
tuto skutečnost upozornit Objednatele a předložit návrh možných variant (zejména 
prostřednictvím vzorníku), které Objednatel schválí. Objednatel je povinen učinit výběr do 2 dnů 
od předložení vzorníku nebo vyjádřit nesouhlas. Pokud se Objednatel nevyjádří do 5 dnů od 
předložení návrhu, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a Zhotovitel nemůže sám rozhodnout 
o výběru a je povinen Objednatele upozornit, že z důvodu neodsouhlasení výběru není možné 
dále pokračovat v provádění díla. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno z důvodu 
neodsouhlasení výběru ze strany objednatele, se termín dokončení díla prodlužuje.  

(3) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pouze 
v rozsahu své nabídky. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, 
jako by dílo prováděl sám. 

(4) Před zahájením prací musí být všichni pracovníci (popř. subdodavatelé) prokazatelně 
Zhotovitelem seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejména o bezpečnosti práce a požární 
ochraně) a s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky.  

(5) Nedohodnou-li se strany jinak, při provedení díla budou použity nové nepoužité materiály první 
jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
splňující příslušnou kvalifikaci k provádění příslušných prací. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je Zhotovitel povinen doložit na žádost Objednatele. 

(7) Zhotovitel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku/pokynu Objednatele, zejména z 
důvodu konání protokolárních akcí či potřeb provozu zdravotnického zařízení. Zhotovitel nemá 
právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. Nutnost přerušení díla na žádost/pokyn 
Objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti Objednatele Zhotoviteli, nemůže být 
důvodem pro odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy a Zhotoviteli nevznikají prostoje. 
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(8) Zhotovitel tímto přijímá nebezpečí změny okolností. V případě, že vznikne zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, Zhotovitel nese veškeré náklady 
tím vzniklé a související s dokončením díla. 

9. Staveniště 

(1) Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho okolí 
v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění montážních, stavebních prací a dalších prací 
nezbytných pro provádění díla a uskladnění materiálu a stavebnin.  

(2) Předání a převzetí staveniště bude provedeno na základě předávacího protokolu a zápisu ve 
stavebním (montážním) deníku.  

(3) Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit označení staveniště v souladu se stavebním zákonem. 

(4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
(5) Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostorů zařízení 
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.  

(6) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na všech komunikacích, které pro provádění díla 
používá, pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na staveništi nehromadil odpad a zbytky 
materiálů. Zejména z důvodu provozování lékařských ordinací, dopravní a záchranné 
zdravotnické služby v bezprostřední blízkosti staveniště, je po celou dobu plnění předmětu této 
Smlouvy Zhotovitel povinen provádět průběžný řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat 
je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 

(7) Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vzniku škod, proti vniknutí nepovolaných osob 
a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu těchto osob. 

(8) Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vznikem škod, zejména před vznikem škod 
vzniklých zatečením apod.   

10. Stavební (montážní) deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební (montážní) deník. 

(2) Stavební (montážní) deník musí být přístupný pověřeným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního (montážního) deníku zapisovat. 

(3) Do stavebního (montážního) deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci díla, 

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. Nedohodnou-li se strany 

při zápisu jinak, je lhůta k odstranění závad, vad a nedodělku 7 dnů od učinění zápisu. 

(4) Všechny listy deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. 

(5) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další realizaci 
díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci díla, která se stane součástí stavebního 
(montážního) deníku. 

(6) Stavební (montážní) deník vede Zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny této osoby 
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního (montážního) deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním (montážním) deníku.  

11. Kontrola 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu 
realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace 
veškerých jednotlivých prací.  

(2) Zhotovitel je při provádění kontroly Objednateli povinen poskytnout potřebnou součinnost, 
zejména zabezpečit účast svých pracovníků při kontrolní činnosti a projednat technické a jiné 
otázky související s plněním této Smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat dle potřeby. 
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Uskutečnění kontrolního dne se musí konat do pěti dnů ode dne oznámení Objednatele nebo 
Zhotovitele.  

(3) O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním (montážním) 
deníku.  

(4) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního (montážního) deníku a stanoví lhůtu pro 
nápravu.  

(5) Objednatel, jakož i jím pověřené osoby, jsou oprávněny k přerušení prací Zhotovitele v případě, 
že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi 
nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti se 
sepíše zápis do stavebního (montážního) deníku. 

(6) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) 
jakoukoliv osobu, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných osob na 
staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Jestliže Objednatel neprovede tuto kontrolu 
i přes písemnou výzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajistí fotodokumentaci prací, jež mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a předloží ji Objednateli k nahlédnutí. Poté je Zhotovitel 
oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí.  

(8) Bude-li Objednatel i přes zhlédnutí fotodokumentace dodatečně požadovat odkrytí prací, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným znovu zakrytím prací, Zhotovitel. 

12. Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel 
i Objednatel povinni sepsat protokol (předávací protokol). 

(2) Předávací protokol bude obsahovat: 

• popis díla, které je odevzdáváno, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůty k jejich odstranění, 

• seznam předaných dokladů, 

• den, od kterého začne běžet záruční doba, 

• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá. 
(3) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, k převzetí díla je Zhotovitel povinen písemně vyzvat 

Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem. 
(4) Zhotovitel je rovněž povinen připravit a doložit k převzetí díla zejména:  

• veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení 
o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho 
převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce 
a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• dokumentaci skutečného provedení díla - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla každý výkres 
dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, 
která změny provedla části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny 
nápisem „bez změn" dokumentace skutečného provedení bude provedena v digitální 
podobě, 

• doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, 

• stavební (montážní) deník (deníky). 
Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

(5) Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

(6) Bez oboustranně podepsaného předávacího protokolu se všemi náležitostmi dílo není 
dokončeno a předáno. 

(7) Jestliže Objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému 
užívání díla, je Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady a nedodělky 
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odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla. Drobné vady a nedodělky se 
zapíší do předávacího protokolu. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
o více než 7 dnů je Objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady s tím 
spojené, zejména částku, kterou Objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady 
škody a smluvní pokuty. 

13. Kontrola projektové dokumentace  

(1) Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se 
se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.  

(2) Zjistí-li Zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 
povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě Zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

(3) Pokud Zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou Objednatelem 
shledány jako oprávněné a Objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace 
odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení Zhotovitelem, bude smluvními stranami 
sjednána lhůta k jejich odstranění. Ani jedna ze stran není v prodlení. Po tuto dobu se 
pozastavuje Zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy. 
Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány 
vady projektové dokumentace. 

14. Záruční podmínky 

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektem stavby, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále 
za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a 
na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti 
a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

(2) Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

(3) U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním 
nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců 
(snížená záruční doba). Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla 
úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. 
V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle 
předchozího odstavce vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být 
doplňován o další položky. 

(4) V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne Zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

(5) Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.  

15. Reklamace 

(1) Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u zhotoveného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí ústně nebo písemně zjištěné vady bez 
zbytečného odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

(2) Zhotovitel potvrdí Objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo jiným 
písemným podáním přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude 
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provedeno na vlastní náklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů 
ode dne uplatnění reklamace. 

(3) Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu Objednatelem Zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, 
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. 

(4) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

(5) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovených termínech a tyto vady ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

(6) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla Objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

16. Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu 

(1) Jestliže bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla (části díla) v termínu dle čl. 4 
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

(2) Jestliže bude Zhotovitel v prodlení s dokončením a s předáním díla (části díla) v termínu 
provedení díla podle čl. 4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

(3) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení zabezpečení staveniště proti vzniku škodám (např. 
proti zatečení apod.). 

(4) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení zabezpečení staveniště a pořádku na staveništi dle. čl. 
9. 

(5) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení časových limitů k provádění hrubých bouracích prací 
dle čl. 4 odst. 6. 

(6) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle článku 10 odst. 5 a článku 11 
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

(7) V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý den prodlení. 

(8) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ svévolné změny předmětu díla.  

(9) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ, 
jestliže neupozorní písemně Objednatele na vady dle čl. 13 Smlouvy. 

(10) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a 
den prodlení s odstraněním vady zapsané ve stavebním (montážním) deníku. Pokuta bude 
vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho 
zástupcem ve stavebním deníku ve stanoveném termínu neodstraní. 

(11) Jestliže dojde k převzetí díla dle čl. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní drobné vady 
či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, Zhotovitel 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení 
a za každý den prodlení. 

(12) Pokud Zhotovitel neodstraní v záruční době vytčenou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé oznámené vady až do termínu jejího odstranění.  

(13) Pokud Zhotovitel neodstraní v záruční době vytčenou vadu charakteru havárie dle čl. 14  
v daném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané 
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ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé oznámené vady 
až do termínu jejího odstranění.  

(14) Smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

(15) Nedohodnou-li si smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
Smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit. 

(16) Smluvní pokuty budou mezi smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového 
dokladu se splatností 15 dnů. 

(17) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům nebo 
dojde ke škodě z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 
dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv 
finančních sankcí (pokut, penále) uložených příslušnými orgány státní správy Objednateli za 
porušení povinností způsobených Zhotovitelem. 

(18) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

17. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

(1) Vlastníkem prováděného díla jako celku (částí díla), jakož i jeho jednotlivých součástí je od 
počátku provádění díla Objednatel.  

(2) Nebezpečí škody na jednotlivých součástech díla dle této Smlouvy, jakož i na díle jako celku 
(částech díla) nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí řádně 
dokončeného díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

(3) Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle vzniklé v době trvání odpovědnosti 
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu za splnění předmětu 
této Smlouvy. 

18. Pojištění díla 

(1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele, a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to minimálně do výše 
hodnoty díla. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.  

(2) Zhotovitel je povinen dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. 

(3) Zhotovitel zároveň prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

(4) Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 
(5) Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit Objednateli na požádání.  
(6) Zhotovitel se zavazuje udržovat výše uvedená pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla 

a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy s právem Objednatele od ní odstoupit. 

19. Odstoupení od Smlouvy, zánik Smlouvy 

(1) Tato Smlouva zaniká: 

• písemnou dohodou smluvních stran; 

• písemným odstoupením. 
(2) Při ukončení Smlouvy dohodou jsou smluvní strany povinny vzájemně si vypořádat své 

závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit staveniště a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smlouvy. 

(3) Není-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, 
je také oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po předchozím písemném 
upozornění Objednatele: 

• nezahájí práce na realizaci díla v termínu zahájení díla podle čl. 4 Smlouvy, 

• poruší smluvní povinnosti, které spočívají zejména v tom, že Zhotovitel provádí dílo vadně 
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynutí stanovené lhůty k nápravě, 

• bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
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• je v prodlení s dokončením díla řádným a bezvadným předáním díla po dobu delší než 10 
dnů, 

• nedbá opakovaně (minimálně třikrát) pokynů Objednatele, nebo 

• nevede stavební (montážní) deník  
(4) Jestliže Objednatel odstoupí od Smlouvy, uhradí Zhotoviteli účelně vynaložené náklady na 

základě protokolu o stavu provedení díla, který musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy.  

(5) Protokol o stavu provedení díla vyhotoví Zhotovitel a uvede v něm dle položkového rozpočtu 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že Objednatel s finanční hodnotou díla 
nesouhlasí, nechá vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem na náklady 
Zhotovitele. 

(6) Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy v době provádění díla, Objednatel výše uvedené 
účelně vynaložené náklady Zhotoviteli uhradí po dokončení díla náhradním Zhotovitelem. 
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou Objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
Zhotoviteli jako dluh. 

(7) V případě odstoupení od Smlouvy se na dosud zhotovené práce k provedení díla přiměřeně 
vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. 

(8) Každá ze smluvních stran je také oprávněna po předchozím oznámení písemně odstoupit od 
Smlouvy, pokud: 

• na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 

• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo 

• bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé 
smluvní strany. 

(9) Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se 
Smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od Smlouvy. 

(10) Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

20. Závěrečná ustanovení 

(1) Jestliže tato Smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy smluvních stran z ní 
vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy 
České republiky.  

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

(3) Veškeré změny či doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem 
podepsaným oběma smluvními stranami, který bude nedílnou součástí této Smlouvy. 

(4) Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na 
třetí osobu. 

(5) Tato Smlouva je závazná jak pro smluvní strany, tak pro jejich případné právní nástupce. 
(6) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 

v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění Smlouvy ve smyslu co možná 
nejbližším neplatným ustanovením. 

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

(8) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva (včetně příloh a dodatků) může 
být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna.  

(9) Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
(10) Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

(11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost této Smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 
Přílohy k této Smlouvě: 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
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Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
 
V Uherském Brodě dne……………..……. 
 
 
 

 
…………………………………………… 

Podpis Zhotovitele 

V Uherském Brodě dne……………..……. 
 
 

 
 

…………………………………………… 
Podpis Objednatele 

 




