statutarni mésto Plzen, Méstsky obvod Plzein 1 MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.0.
2025/001901

SMLOUVA O DiLO

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném a
ucinném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

1.
SMLUVNIi STRANY
Objednatel: statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzen 1
adresa: alej Svobody 60, Plzen, 323 00
ICO: 00075370
bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a. s.
Cislo uctu: 4841830277/0100
zastoupeny: Mgr. et Mgr. Miroslavem Sumou, mistostarostou MO Plzefi 1, na zakladé
plné moci ¢j. UMO1/26516/22, ze dne 10.11.2022

datova schranka (ID): 2dibh62
dale jen (,,objednatel“)
a
Zhotovitel: MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.o.
sidlo: Prazska 810/16, 102 21 Praha Hostivar
ICO: 26385759
DIC: CZ 26385759
bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo uctu: XXXXXXXXXX
jednajici: XXXXXXXXXX
datova schranka (ID): 7a7mxhp
dale jen (,,zhotovitel).

2.

PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem pInéni vefejné zakazky je zhotoveni dila v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci
a jejimi pfilohami. Jedna se o provedeni vnéjSich a vnitfnich stavebnich uprav pavilonu €. 1 a 2
v arealu 91. matefské Skoly, Jesenicka 11, Plzef. Jedna se o dvoupodlazni panelové objekty, které
jsou Caste€né zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s osazenymi plastovymi okny. V ramci
projektu je feSeno zatepleni zbyvajicich ¢asti fasad obou pavilonu, rekonstrukce venkovnich teras
v&etné novych zelenych stfech. Sou&asti zakazky jsou vnitfni stavebni Upravy spocivajici v opravé
omitek, podlahovych krytin, rekonstrukci socialniho zazemi, rekonstrukci rozvodl vody, kanalizace,
slaboproudych a silnoproudych rozvodu, a to v souladu s €l. 3. smlouvy (dale jen ,dilo®).

2.2. Zhotovitel se uzavienim smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci provést pro
objednatele dilo.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1

Objednatel se uzavfenim této smlouvy zavazuje zhotoviteli fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit
ujednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé objednatelem vyhlaseného vybérového fizeni tykajiciho se
verejné zakazky zadavane ve zjednoduseneém podlimitnim Fizeni na stavebni prace pod nazvem
.Stavebni tpravy pavilonu ¢. 1 a 2 v arealu 91. MS, Jesenicka 11, Plzen “.

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady pfedané objednatelem posoudil s odbornou péci, pfiCemz
souCasné prohlasuje, Ze objednatelem pfedané podklady byly pro takové posouzeni Uplné a
dostaCujici a zhotovitel disponuje materidlnimi, personalnimi, odbornymi a jinymi prostfedky
potfebnymi pro takové posouzeni. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené
objednatelem pro pInéni této smlouvy. Prohlasuje, Ze je o nich dostateéné informovan, stejné jako o
mistnich podminkach v&etné veskerych specifik a rizik a Ze vSechny jemu nejasné podminky si pfed
uzavienim smlouvy vyjasnil s objednatelem.

3.
ROZSAH A ZPUSOB PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dilo spocivajici zejména:

- ve vybourani celé konstrukce teras v€etné obvodového prefabrikatu a stavajicich betonovych
Zlabovek pfed terasou;

- ve vybourani stavajicich okapovych chodnik;

- ve vyfiznuti stavajiciho betonového chodniku mezi pavilony 2 a 3;

- vdemontazi veskerych stfeSnich prvkd (hromosvod, zavétrné listy);

- ve vybourani stavajici skladby stfeSniho plasté;

- vzatepleni objektu vné&jSim zateplovacim kontaktnim systémem vcetné zatepleni osténi,
nadprazi a zatepleni soklu;

- v provedeni zatepleni podhledu v zavétii hlavniho vstupu;

- v provedeni fasadni probarvené tenkovrstvé strukturované omitky;

- v demontazi veskerych stfeSnich prvku (hromosvod, zavétrné listy);

- v provedeni nové skladby stfeSni krytiny na stavajici nosnou konstrukci stropu — zelena stfecha
v extenzivnim provedeni;

- v provedeni nové skladby venkovni terasy v€etné obrubnik(l a zabradli teras;

- v provedeni novych okapovych chodnikd, ve zpétném polozeni betonovych dlazdic;

- ve vyspraveni asfaltovych chodnikd, v provedeni novych Zlabovek u venkovni terasy;

- v provedeni nového betonového chodniku mezi pavilony 2 a 3;

- v polozeni nové mrazuvzdorné keramické dlazby v zavétfi a v osazeni vstupnich Cisticich rohozi;

- v provedeni novych ocelovych zebfiku pro vylez na stfechy;

- v provedeni veskerych klempifskych vyrobk( dle tabulky vyrobkl PSV;

- v provedeni nové hfebenové jimaci soustavy véetné svodu, napojenych na stavajici uzemnéni,
v€etné revize hromosvodu.

- v odstranéni stavajicich podlahovych krytin (dlazby, lina, koberce),

- v odstranéni stavajiciho keramického obkladu v socialnich zafizeni a kuchyrice,

- v odstranéni stavajicich maleb a odstranéni stavajiciho omyvatelného natéru,

- v odstranéni ¢asti pficky v ramci Upravy dispozice socialniho zafizeni,

- v demontazi stavajicich ocelovych poklop(i véetné ramu a osazeni novych poklop( uréenych pro
zadlazdéni keramickou dlazbou,

- vdemontazi plentaze vnitfnich svodd kanalizace,

- vdemontazi stavajicich vnitfnich dvefnich kfidel,

- v demontazi stavajicich dfevénych krytd otopnych téles,

- v demontazi stavajicich SDK vestaveb pod schodistovymi rameny,

- vdemontazi délici pficky v mistnosti 1.09,

- vdemontazi stavajicich zafizovacich pfedmétd,

- v demontazi stavajicich svitidel,
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3.2.

3.3.

3.4,

- v polozeni novych podlahovych krytin (keramicka dlazba, PVC a koberec vCetné& systémovych
list),

- v provedeni novych keramickych obkladu v socialnich zafizeni a kuchyrikach,

- v provedeni pfestukovani stén a nasledné vymalby,

- v provedeni oprav stropu a nasledné vymalby,

- v provedeni novych natér(i stavajicich ocelovych konstrukci (dvefni zarubné, schodistové
zabradli, nosny pfeklad ...),

- v osazeni novych dvefnich kfidel,

- v provedeni novych SDK pfedstén v socialnich zafizeni,

- ve vyzdéni novych pérobetonovych pfi¢ek v prostoru socialniho zafizeni,

- ve vyzdéni nové pficky v prostoru chodby véetné osazeni novych pozarnich dvefi,

- v provedeni nové plentaze potrubi destové kanalizace,

- v dodavce a montazi novych zafizovacich pfedmétd,

- v osazeni novych plynotésnych poklopu pro zadlazdéni,

- v osazeni novych instalanich dvifek v instalacnich Sachtéch,

- v osazeni novych dfevénych kryt radiatora,

- vinstalaci zavésovych ty¢i nad okny,

- v dodavce a instalaci nové kuchyriské linky, véetné dfezl a dodavky profesionalni mycky nadobi,

- vdemontazi plastovych madel schodistového zabradli a osazeni nového dfevéného madia,

- v provedeni lokalni opravy natérd vnitfnich rozvodl topeni,

- v osazeni novych okruhovych rozvadécd,

- vosazeni tlaitek TOTAL STOP ke vstupu do budovy,

- v osazeni novych svitidel véetné vypinacl a prepinacd,

- v provedeni novych zasuvkovych okruhd,

- v provedeni novych vnitfnich rozvodu elektroinstalace,

- v provedeni nového odpadniho potrubi (stoupacky) splaskové a destové kanalizace od urovné
podlahy 1.np do urovné pod stropem 2.np v&etné vSech pfipojovacich potrubi,

- v provedeni nového patefniho rozvodu vody a napojeni svislych vétvi objektu,

- v osazeni novych zafizovacich pfedmétd na v§ech socidlnich zafizeni,

- v provedeni zkou$ky tésnosti kanalizacniho a vodovodniho potrubi,

- v provedeni kabelaze pro rozSifeni stavajici sité€ LAN — centralni kabeldz vedend v plastove liste,

- v osazeni nového datového rozvadéte RACK,

- v osazeni datovych zasuvek v jednotlivych mistnostech, videokomunikatoru (venkovni zvonkové
IP tablo s obousmérnym dorozumivanim pomoci videotelefonu, elektromagneticky otvirac
osazeny ve dvefich, 2x vnitfni nasténny IP videotelefon),

- ve vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby (2 vyhotoveni) v listinné podobé
odevzdanou objednateli pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu .dwg
a .pdf, texty ve formatu .pdf.,

Pfesny popis pfedmétu dila a rozsah praci je zfejmy z projektové dokumentace pro realizaci stavby
v&. jeji technické zpravy a soupisu praci s vykazem, kterou zpracovala spoleénost MVPP s.r.o.,
ICO 07023553, se sidlem Barrandova 28, 326 00 Plzefi. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze
se seznamil se vSemi podminkami provadéni dila i s mistem plnéni, Ze pfedmétnou projektovou
dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji spravnou, uUplnou a dostateéné podrobnou tak, aby
na jejim zakladé byl schopen fadné realizovat dilo ve sjednané kvalité a rozsahu za sjednanou cenu
zahrnujici veSkeré néklady zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen provést i veskeré dalSi v projektové dokumentaci ¢i smlouvé vyslovné
nezahrnuté prace, bude-li jejich provedeni vzhledem k rozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé Ci
spravedlivé objednatelem oCekavané a zhotovitel jejich provedeni mél i mohl pfedvidat. Provedeni
takovych praci nema vliv na cenu dila uvedenou v €l. 5. smlouvy.

Dilo musi odpovidat ve$kerym pravnim pfedpisiim platnym v sougasné dobé v CR, jakoz i souéasné
platnym normam CSN (CSN EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si pro udely
smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v kvalité
podstatné vysSi nez primérné. Dilo musi byt v souladu s platnou projektovou dokumentaci,
popfipadé jejimi dohodnutymi zmé&nami. Zhotovitel smi pouZzit pouze takové vyrobky pro stavbu,
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

které jsou v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,stavebni zakon®) a dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o technickych pozadavcich“). Ve smyslu zakona o
technickych pozadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisq, je zhotovitel povinen pfedat objednateli
kopii prohlaseni o shodé nebo ujisténi o vydani prohlaseni o shodé u pouzitych vyrobkd, a to pred
jejich zabudovanim. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Jestlize v prlbéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové
dokumentace ve stavebnim deniku potvrzené, zdméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat
pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plivodni material. V pfipadé
zmeény konstrukce, rovnéz objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebnim
deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéz povinen zachovat parametry pavodniho konstrukéniho feseni.
Pfipadna zaména materialu a konstrukce nemaji vliv na navySeni ceny dila.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel vSak neodpovida za
vhodnost pokynl danych zhotoviteli. Zhotovitel je vzdy povinen zkoumat s odbornou pé¢i vhodnost
pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen neprodlené pisemné upozornit
objednatele. Pokud objednatel neudéli zhotoviteli Zzadny pokyn, je zhotovitel povinen postupovat
samostatné s odbornou péci tak, aby bylo dosazeno vysledku predvidaného touto smlouvou, jinak
vysledku obvyklého a/nebo spravedlivé oCekavatelného.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouzije k provadéni dila podle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen prabézné, nejméné vSak jednou za sedm (7) dni informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skute€nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich pro objednatele v souvislosti s
provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti ohrozujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen obstarat fadné zabezpeceni vykopl a pfipadné zajisténi pfechodl. Neugini-li
tak, odpovida zhotovitel objednateli za Skodu, ktera byla porusenim této povinnosti objednateli
zpusobena v&etné dalSich nakladu, které by objednateli pfi feSeni této Skody ucelné vynalozil.

V souvislosti s provadénim dila je zhotovitel povinen udrzovat Cistotu okolnich ploch a okolnich
komunikaci, a to zejména pfi odvozu vykopového materialu a navazeni stavebniho materialu a
v pfipadé, Ze dojde ke znecisténi okolnich ploch a okolnich komunikaci, je zhotovitel povinen zajistit
bezprostfedni odstranéni necistot z jejich povrch(, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je rovné&z v souvislosti s provadénim dila povinen zabranit vzniku Skod na majetku
objednatele i tfetich osob a dale je povinen zdrzZet se v souvislosti s provadénim dila vieho, co by
v mife nepfiméreni mistnim pomérdm nadmérné zatéZovalo okoli.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dalSi podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osobé bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo nebo jeji ¢asti
tfeti osobou, ma takovy pfevod prav a povinnosti u¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
tfeti osobou, pfi€emz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zUstava nedoten a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.
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MISTO PLNENI, PREDANI STAVENISTE
4.1. Mistem pInéni je mésto Plzen, pavilon ¢. 1 na pozemku parcelni ¢islo 3533, pavilon €. 2na pozemku

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3532 a na pozemku 3530/1, respektive jeho &ast vymezena projektovou dokumentaci, vse
v katastralnim Uuzemi Bolevec.

Misto provadéni dila (dale jen ,stavenisté®) bude zhotoviteli pfedano objednatelem protokolarné po
podpisu smlouvy v terminu dle vzajemné dohody smluvnich stran, nejdfive v3ak 2. 6. 2025. Pokud
by nedoslo k dohodg&, bude stavenisté pfedano v terminu stanoveném objednatelem, ktery nebude
uréen dfive, nez 7 dni po odeslani vyzvy k pfevzeti stavenisté. Od dne pfedani stavenisté odpovida
za vesSkeré Skody zpusobené na stavebnim dile zhotovitel, jakoz i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve
spojitosti s provadénim dila.

Nejpozdéji v den pfedani a prevzeti stavenisté budou ze strany objednatele splnény veskeré
povinnosti dle smlouvy a objednatel se zavazuje dale zhotoviteli pfedat veSkerou relevantni
dokumentaci, ktera se tyka provadéni dila, véetné tfi (3) paré projektové dokumentace, pficemz dvé
(2) paré budou pak vracena pfi pfedani dokon¢ené stavby zhotovitelem objednateli se zakreslenim
pfipadnych zmén oproti plvodni projektové dokumentaci, tedy dokumentace skuteéného provedeni
stavby.

Nejpozdéji v den pfedani a prevzeti stavenisté bude se zhotovitelem dohodnut pfesny Casovy
harmonogram stavebnich praci. Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit v ramci zarfizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a
technického dozoru stavebnika (objednatele), pfipadné €innost koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

5.
CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Cena za dilo celkem bez DPH 22 731 894,40 Ké
DPH 21 % 4773 697,82 Ké
Cena za dilo celkem véetné DPH 27 505 592,22 Ké

(slovy: dvacet sedm milionu pét set pét tisic pét set devadesat dva korun ceskych dvacet
dva halérd)

Predmeét €innosti dle této smlouvy podléha rezimu preneseni danové povinnosti, zhotovitel
je povinen se pro uéely uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s ustanovenim §
92 e) zakona o dani z pfidané hodnoty a dale Pokynem GFR ¢&. D-6 k jednotnému postupu pfi
uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona o dani z pfidané hodnoty, ato konkrétné k
ustanoveni § 26 tohoto pokynu a jeho pfrilohy €. 1.

Zkratkou ,DPH" se pro ucely smlouvy rozumi ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
dle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,zakon o
dani z pfidané hodnoty®). DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavfeni této smlouvy. Pro pfipad
zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této smlouvy do data uskute€néného zdanitelného pinéni,
respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této smlouvy, bude takova platba provedena
ve vySi zohledfiujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

V pFipadé, Ze se zhotovitel, ktery ke dni podpisu smlouvy nebyl platcem DPH, stane v priibéhu trvani
smlouvy platcem DPH, nema tato skute€nost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednana cena nebude
o DPH v takovém pfipadé navySena. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit cenu za dilo
tak, Zze cena dle ¢&l. 5 odst. 5. 1. smlouvy DPH zahrnuje.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Cena za dilo zahrnuje vesSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se
splnénim povinnosti zhotovitele. V cené dila jsou zahrnuty v8echny prace a dodavky vcetné
vedlejSich, pomocnych a doplnkovych vykond, rezijnich nakladd, dopravy, zafizeni mista provadéni
dila, spravni a jiné poplatky a dal§i naklady, které patfi €i jsou objektivhé potiebné k uplnému a
bezvadnému provedeni pfedmétu dila. VeSkeré tyto prace a dodavky, i pokud nejsou ve smlouvé
vyslovné uvedené a jsou nezbytné pro fadné provedeni a uzivani dila, jsou zahrnuty v cené a
zhotovitel je povinen je provést.

Ke zméné ceny dila muze dojit jestlize:

¢ objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila;

¢ objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila;

e pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila.

Dojde-li v prib&hu provadéni dila na zakladé dohody stran ke zméné rozsahu pfedmétu pInéni, ktery
ma vliv na zménu ceny za dilo, je zhotovitel povinen vyhotovit zménovy list k ocenénému soupisu
praci (rozpoctu), ktery bude odsouhlasen technickym dozorem stavebnika a bude podkladem pro
uzavreni dodatku ke smlouvé. Narok na zaplaceni jakékoliv zvySené ceny za dilo a dalSich nakladu
vSak vznika zhotoviteli az na zakladé uzavfeného dodatku ke smlouveé.

Zhotovitel je opravnén vystavit v prabéhu pInéni dila diléi faktury na Uhradu &asti dila, a to dle
skute¢né provedenych praci ocenénych dle vykazu vymér, pfiCemz nezbytnou pfilohou kazdé dil€i
faktury bude technickym dozorem stavebnika (podepsany) soupis provedenych praci. Provedené
prace budou objednatelem hrazeny mési¢né na zakladé danovych dokladu (faktur) do vySe
odpovidajici hodnoté 90 % ceny provedené €asti dila tzn. fakturované ¢astky. Zbyvajici €ast, tj. Cast
odpovidajici hodnoté 10 % ceny provedené ¢asti dila, €ini tzv. pozastavka.

Objednatel zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu uhradi ¢ast pozastavky ve vysi 5 % ze sjednané ceny
dila po uspéSném protokolarnim predani a pfevzeti provedené stavebni ¢asti dila, a to bez vad a
nedodélkl, popf. po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predavacim Fizeni.

Objednatel zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu uhradi zbyvajici ¢ast pozastavky ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila po vydani souhlasu mistné pfisluSného stavebniho ufadu, kterym bude povoleno
uzivani pfedmétné stavby (kolaudacni souhlas). V souvislosti s timto bere zhotovitel na védomi, Ze
pro vydani kolaudaéniho souhlasu je nutné kladné stanovisko Krajské hygienické stanice
Plzeriského kraje a kladné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Plzefiského kraje.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisd pro vystaveni
faktury, €ini jeji splatnost tficet (30) dnu ode dne jejiho doru€eni objednateli.

V pfipadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti dle zakona o dani
z pfidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat udaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany
objednatele a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k dopInéni i opravé. Doba splatnosti opravené, resp.
dopInéné faktury, je stejna jako puvodni dohodnuta Ih{ita a jeji béh pocina dnem vystaveni opravené
nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruc€eni opravené faktury obsahujici
vesSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢&i touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢&isla
bankovnich u¢tu, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
v souladu s ustanovenim § 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, Zze danovy
doklad bude obsahovat jiny nezZ takto zvefejnény G&et, bude takovyto dafiovy doklad povaZovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dafového dokladu.

V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na zakladé smiouvy,
bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem dle ustanoveni § 106 zakona o dani
z pfidané hodnoty, ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli
uskutec¢fiované na zékladé smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si déle sjednavaji, Ze
takto zhotoviteli nevyplacené ¢&astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
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s ustanovenim § 109 pism. a) zdkona o dani z pfidané hodnoty. VeSkeré platby objednatele ve
prospéch spravce dané se dle dohody stran povazuji za splnéni zavazku objednatele vici zhotoviteli.

Smluvni strany vyslovné sjednavaiji, Zze zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku, a tedy ke zvySeni ceny dila nedojde ani v
pfipadé zcela mimofradnych a v okamziku uzavieni této smlouvy nepfedvidatelnych okolnosti, které
dokonc¢eni dila podstatné ztézuji.

6.
DALSI PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen vsouladu s ustanovenim § 2590 obc&anského zdkoniku provést dilo
s potfebnou péci, v ujednaném Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

Pokud u zhotovitele dojde ke zméné v osobé autorizovaného inzenyra (autorizovaného technika)
nebo osobé elektrotechnika v pribéhu provadéni dila, pfipadné jesté prfed zahajenim plnéni, je
povinen zhotovitel tuto zménu pisemné oznamit objednateli. Jakykoli novy autorizovany inZzenyr
(autorizovany technik) nebo elektrotechnik musi splfiovat minimalné stejnou technickou kvalifikaci,
jaka byla pozadovana v ramci zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady povoleni uzavirky a zvlastniho uzivani pozemni
komunikace z divodu provadéni stavebnich praci, je-li to zapotiebi.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto
pozemku véetné skladky do pavodniho Fadného stavu a pfedani téchto pozemkil zpét pronajimateli
do étrnacti (14) dnu od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel si dale na vlastni
naklady zajisti odvoz a ulozeni pfebyteCného materialu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného,
a to nejpozdéji pfed pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen respektovat vedkera ustanoveni vydaného povoleni stavebniho Ufadu a je
povinen dodrZovat vedkeré platné zakony, nafizeni a provadéci pfedpisy k nim, zejména tykajici se
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i dila se tykajici usneseni a vyhlasky rad a zastupitelstev
na Uzemi statutdrniho mésta Plzné.

V pfipadé prodlouzeni terminu pro provedeni dila oproti terminu smluvnimu je zhotovitel povinen na
vlastni naklady zajistit prodlouzeni vSech povoleni, nutnych pro provadéni stavby.

Zhotovitel v pribéhu provadéni stavby zajisti priibéznou fotodokumentaci pribéhu provadéni
stavebnich praci. Fotodokumentace bude objednateli pfedana na datovém nosici pfi pfedani stavby.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi nebo Ze dilo v pribéhu
jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén poZadovat, aby zhotovitel provadél dilo fadné
a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel neucini bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité
sedmi (7) kalendafnich dnu (strany se mohou dohodnout na jiné IhGté), je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit nebo je opravnén pfedmét dila bez dalsiho omezit a jeho provadénim povéfit
nahradniho dodavatele nebo prace provést sdm, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku dle ¢&l. 8
smlouvy. Veskeré naklady, které objednateli na zakladé shora uvedenych skuteCnosti vznikly
(zejména zvySené naklady na nahradniho dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné vysSi
objednateli, ato neprodlené po vyzvani. Zhotovitel nema narok na zaplaceni této ¢asti dila ani
na zaplaceni jakychkoliv jinych nakladd, které mu v souvislosti s timto vznikly. Narok objednatele
na nahradu Skody ¢i smluvni pokutu neni timto dotéen.

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu
ustanoveni § 166 zakona 283/2021 Sbh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Do tohoto
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deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci a pfedkladat je pravidelné technickému dozoru investora ke schvaleni. Zhotovitel je
povinen umoznit na pozadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku a pofizeni si vypisu a
fotokopii z néj. Original veSkerych zaznamu( obsazenych ve stavebnim deniku pfeda pak zhotovitel
objednateli pfi pfedani a prevzeti stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato smlouva o dilo nebo podminky projektové dokumentace, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo
pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni pfedpisy, zejména pFedpisy, o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlasek Rad a Zastupitelstev na Uzemi
mésta Plzné. Toto pferuSeni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu pInéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti dle €l. 6 odst. 6. 10.
smlouvy rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.
VeSkeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto €lanku jdou k tizi zhotovitele.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv a
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly a
pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 dnu pfedem vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je
povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené. Zhotovitel
je dale povinen nejméné 5 dnli pfedem vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci pfi
ukonceni urcité technologické etapy a pfed fakturaci provedenych praci. O kazdé kontrole se ucini
zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi v pfipadé zakryti pfedmétnych &asti dila obsahovat
souhlas objednatele s timto zakrytim. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvu zhotovitele
nejpozdéji do péti (5) dnl od obdrzeni této vyzvy, pokud ve vyzvé nebude stanoven termin pozdéjsi.

Dilo je od poc€atku vystavby vlastnictvim objednatele. Nebezpeéi vzniku Skody na véci nese
zhotovitel az do splnéni zavazku podle €l. 7. této smlouvy.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni dle smlouvy, je tato povinna druhé
strané ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit takovéto skute¢nosti a vyvolat jednani zastupcq,
opravnénych ve vécech smluvnich.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a uvede do plvodniho Ffadného stavu veskeré jim dotéené plochy
nejpozdéji ke dni prfedani dila.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokazal urgitou
Cast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pIinéni dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu
zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Zhotovitel je takového poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za
pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze &ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel
prokazal ¢ast kvalifikace prostfednictvim pUvodniho poddodavatele a Ze s nahrazenim objednatel
pisemné souhlasi.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osob, kterymi prokazal spinéni kvalifikace, a to
konkrétné:

osobou stavbyvedouciho, (jméno a pfijmeni) XXXXXXXXXX
osobou elektrotechnika, (jméno a pfijmeni) XXXXXXXXXX
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7.
DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim pfedmétu dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli.

Objednatel je opravnén pred prevzetim dila pozadovat pfedvedeni zpusobilosti dila slouzit svému
uCelu. Povinnosti zhotovitele je pfi pfedani dila dolozit uspé&sné provedeni zkouSek dokladajicich
zpUsobilost dila slouzit svému ucelu a dalSich zkouSek a revizi, které jsou vyzadovany pravnimi
predpisy &i zvyklostmi v daném oboru. V pfipadé pochybnosti plati, Ze zkouSka provedena byt méla.
Dilo se povazuje za dokonéené, odpovida-li vysledku sjednanému touto smlouvou a je-li
predvedena Uspésné jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a predat nejpozdéji do 22. 9. 2025. Zhotovitel bere na
védomi, Ze tento termin je pro objednatele s ohledem na provoz materské skoly zcela zasadni.

Dojde-li pfi plnéni dila k pferuSeni nebo zastaveni praci z davodu, které zhotovitel nezavinil, ma
zhotovitel pravo na posunuti Ihtty pro dokonéeni a pfedani dila o dobu, po kterou nemohl zhotovitel
v pInéni dila pokracovat. Pferu$eni i zastaveni praci bude obéma smluvnimi stranami potvrzeno ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v&as vyzvat objednatele k prevzeti dila. Ke dni pfedani dila bude stavenisté
kompletné vyklizené.

Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli dokumentaci skute€ného provedeni stavby
v poctu 2 paré, veSkeré pfipadné atesty, certifikaty, jakoZ i pfipadné zaruéni listy, tykajici se vyrobk
a zafizeni, které jsou soucasti nebo pfisluSenstvim dila, véetné datového nosice s pribéznou
fotodokumentaci prabéhu stavby.

Po skonc&eni praci na vyzvu zhotovitele dle €l. 7 odst. 7. 5. smlouvy bude nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu objednatelem zpracovan pfedavaci protokol (protokol o pfedani a prevzeti dila), jehoz podpisem
obé&ma smluvnimi stranami této smlouvy o dilo dojde teprve k faktickému predani dila objednateli.
Zhotovitel vSak spini svij zavazek dokoncit dilo az poté, co budou odstranény pfipadné vady a
nedodélky, které nebrani protokolarnimu pfevzeti dila. Tyto vady a nedodélky, které budou
zaznamenany v protokolu o pfevzeti a pfedani dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady
nejpozdéji do patnacti (15) dnli ode dne predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a
objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim ¢€l. 7 odst. 7. 7. smlouvy neni dot€eno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady &i nedodélky, a to az do doby jejich UpIného odstranéni
zhotovitelem, na jeho vlastni naklady.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Pfedani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou Ffadného predani dila
(pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, nez
pfeda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Z2e budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Uuplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vSech dokladl v potfebném poctu vcetné jejich oprav, doplnéni a
nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele pozadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.
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ZARUKA ZA DILO
8.1. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. 3. zaruku v trvani Sedesati (60) mésicl,
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nedohodnou-li se strany na poskytnuti del§i nez uvedené zaruéni doby. Poskytnutim zaruéni doby
zhotovitel pfejima zavazek, ze si pfedmét dila zachova smlouvou vymezené, jinak obvyklé,
vlastnosti (funkéni i estetické), Ze bude po stanovenou dobu funkéni a celistvy a zpusobily pro pouziti
nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které se na dile vyskytnou.

Zaruéni doba zac¢ina bézet od fadného piedani dila objednateli. Je-li dilo pfedano s vadami di
nedodélky nebranicimi uzivani dila, po¢ina zaruéni Ih(ita bézet ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém byly vady €i nedodélky zhotovitelem Fadné odstranény.

Zarucéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozZstvi, jakosti, sjednaném zpusobu provedeni dila &i
provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve smlouveé, popf. neni-li tento ucel ve smlouve sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné technické normé, je-li tato stanovena.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Zhotovitel odpovida dale za
veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo
v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi az po
této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv b€hem sjednané zaruéni doby bez nutnosti tyto
oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit pfi vynalozeni odborné péce mél. Ve
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se vyslovné neuplatni § 2618 ob&anského zakoniku.

Volba mezi naroky z vad dila i ze zaruky za jakost nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter
vady. Pokud se v priibéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel,
bez ohledu na charakter vady a zavaznost poruSeni smlouvy vyskytem takoveé vady, vZdy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, odstranéni prostfednictvim
tfeti osoby na naklady zhotovitele, poskytnutim slevy z ceny dila, to vSe dle vlastni volby bez ohledu
na charakter pfedmétné vady. Konkrétni volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni.
Za v€asné oznameni objednatele je povazovano oznameni uc¢inéné kdykoliv béhem Ihuty stanovené
pro uplatnéni narokl z vad dila. Uplatnény narok z vady mize objednatel ménit i bez souhlasu
zhotovitele, a to az do doby zahajeni praci zhotovitele na jejim odstranéni.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednateli uznava. Sou€asné musi zhotovitel pisemné objednateli sdélit, v jakém terminu vadu
odstrani. Tento termin nesmi byt delSi, nez patnact (15) pracovnich dnl od obdrzeni reklamace,
pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranéni oznamené vady ma zhotovitel vzdy bez
ohledu na to, zda vadu uzna €i nikoli. V pfipadé, ze zhotovitel odpovédnost za vadu neuznava, bude
otazka pfipadnych narokl zhotovitele z odstranéni vad feSena az po Uplném odstranéni uplatnénych
vad.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tfeti osobu a/nebo od smlouvy odstoupit, kdyZ tato skutenost nema vliv na
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9.7.

9.8.

10.1.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

zaruku. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady Ci ze zaruky dila nalezi kromé& objednatele téz
budoucimu vlastniku dila.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mize objednatel snizit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o tento narok na slevu z ceny dila, €imz neni dotéeno ustanoveni pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud jiz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat vraceni ¢asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila. Zhotovitel je povinen
slevu z ceny dila uhradit objednateli ve Ihuté deset (10) dnli ode dne, kdy mu byla doru¢ena pisemna
vyzva objednatele k poskytnuti slevy.

10.
ODPOVEDNOST zA UJMU

Zhotovitel odpovida za veskeré ujmy, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam v souvislosti
s provadénim dila véetné ujmy vzniklé vadami dila. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni
ujmy objednateli nebo jinym subjektiim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu nahradit.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy o dilo a béhem zaru¢ni doby udrzovat
pojisténi své odpovédnosti za $kodu/Ujmu zplsobenou jeho ¢innosti véetné moznych Skod/Ujmy
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to tak, aby vyse pojistného pinéni sjednaného zhotovitelem
pro jednu pojistnou udalost €inila minimalné 5 000 000 K¢ (pét miliond korun €eskych). Tento limit
nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané
zhotovitelem musi kryt veSkeré mozné ujmy, které by pfi plnéni této smlouvy o dilo mohly vzniknout
jakeékoliv tfeti osobé.

11.
SMLUVNI POKUTA

V pfipadé poruseni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvnich pokuty.
Narok na smluvni pokuty je mozné uplatnit opakované i kumulativné.

PFi nesplnéni lhaty pro provedeni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapoé€aty den prodleni.
V pfipadé, ze dilo nebude provedeno (tj. dokonéeno a predano) v terminu do 30. 9. 2025, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli navic i jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000,00
K¢ (padesat tisic korun éeskych).

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(, jakoz i pro odstranéni vad, které se vyskytly
v zaruéni dobé&, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli a placeni smluvni pokuty ve
vysSi 5 000,00 Ké (pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim kazdé
jednotlivé povinnosti az do jejiho upIiného a fadného spinéni, a to i opakované.

P¥i prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veSkeré realizaci dila dot¢ené plochy ve Ih(té sjednané v této smlouvé je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000,00 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapoc€aty den prodleni.

PFi porudeni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 10 odst. 10.2. této smlouvy (tj. povinnost mit platné

pojisténi své odpovédnosti za Ujmu zplsobenou jeho €innosti véetné Gjmy zpUsobené pracovniky
zhotovitele po celou dobu plnéni dle této smlouvy o dilo a béhem zaru¢ni doby ve sjednané
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minimalni vysi pojistného plnéni) mlGze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1 000,00 K¢ (jeden tisic korun Eeskych) za kazdy den trvani poruSeni této povinnosti.

11.6. P¥i poruseni jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy mize objednatel pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000,00 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za kazdé jednotlivé
poruseni.

11.7. Smluvni pokuty jsou splatné do tficeti (30) dnli ode dne doruceni jejich vyaétovani druhé smiuvni
strané.

11.8. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody a
pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

11.9. Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji vliv
na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to i ve vySi pfesahujici
dojednanou vysi smluvni pokuty.

11.10.0bjednatel je opravnén proti jakymkoliv splatnym i nesplatnym penézitym pohledavkam zhotovitele
jednostranné zapocitavat své splatné i nesplatné pohledavky z titulu naroku na zaplaceni smluvnich
pokut ¢i naroku na nahradu skody vuéi zhotoviteli.

11.11.VeSkeré smluvni pokuty sjednané smlouvou povazuji smluvni strany za pfiméfené, pfiCemz
vyslovné vyluéuji moznost aplikace ustanoveni § 2050 a ustanoveni § 2051 ob¢anského zakoniku
na vzajemna prava a povinnosti vzniklé na zakladé smlouvy a v souvislosti s ni.

12.
ODSTOUPENi OD SMLOUVY

12.1. Smluvni stranaje opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zpUsobem. Podstatné je zejména takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavfeni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha strana smlouvu
neuzavfela, pokud by toto poruSeni pfedvidala. V ostatnich pfipadech se ma za to, ze poruseni
podstatné neni.

12.2. Kazda ze smluvnich stran mdze od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani
druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porus$i smlouvu podstatnym zpUsobem, a neda-li na vyzvu
opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

12.3. Za podstatné porudeni smlouvy je povaZzovano pfedevsim:

12.3.1. dodani pfedmétu dila nebo jeho Casti, které nema vlastnosti definované zadavacimi
podminkami vefejné ,Stavebni Upravy pavilonu €. 1 a 2 v arealu 91. MS, Jesenicka 11,
Plzen*, pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a smlouvou,

12.3.2. uvedeni nepravdivych udaju v nabidce na vefejnou zakazku ,Stavebni Upravy pavilonu ¢.
1la?2varealu 91. MS, Jesenicka 11, Plzer*.

12.4. Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se dle smlouvy dale povazuje skute¢nost, ze
zhotovitel porusuje povinnosti dle smlouvy a neprovede napravu ani k pisemné vyzvé objednatele.
Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje prodleni s Uhradou splatné
faktury del$i nez 60 (Sedesat) dnu, ackoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy fadné pinil.

12.5. Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim ddvodd odstoupeni a musi byt doru¢eno druhé
smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni u€inky dnem doruceni. Odstoupenim od smlouvy
se smlouva rusi od po&atku. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
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povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy.

13.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro u€ely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: XXXXXXXXXKX, XXXXXXXKXXXK
Tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
E-mail:  XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX

Za zhotovitele: XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

14.
ZAVERECNA UJEDNANI

14.1. V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy €i k jeho &asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy &i jeho &ast je
nebo se stane neplatnym, netu¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné,
neucinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni &i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné,
ucinné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice
podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této smlouvy z(istal zachovan.

14.2. Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaiji pfednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pfed
ustanovenimi zakona.

14.3. Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢gislovanych dodatku k této smlouvé.

14.4. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

14.5. Pokud v této smlouvé nebylo ujednéno jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
ob&anskym zakonikem.

14.6. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva v€etné dodatkl mize podléhat informacni
povinnosti dle platné pravni Upravy, a vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva v€etné dodatkl byla
uvedena v Centralni evidenci smluv vedené statutarnim méstem Plzni, popf. jinym zakonem
stanovenym zpusobem (napf. zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisll) pfi dodrzeni podminek stanovenych zakonem €. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisu, ze strany statutarniho mésta Plzné, méstského
obvodu Plzen 1.

14.7. Smluvni strany berou na védomi, Zze tato smlouva dle zdkona & 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich prfedpisli, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru
statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzeri 1.
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14.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim z U¢astnikd a U€innosti dnem
jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv), ve
znéni pozdéjsich predpisa.

14.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promlieci dobu ve
vztahu k veskerym pravim objednatele pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce péti
(5) let ode dne, kdy poc&ala proml€eci doba plynout.

14.10.Tato smlouva je uzavirana na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Plzefi 1 €. 92 ze dne
23. 4. 2025.

14.11.Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze
predstavuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vule, na diikaz ¢ehoz pfipojuji podpisy.

V Plzni dne 24. 4. 2025 V Plzni dne 25. 4. 2025
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXXXXXX 3 XXXXXXXXXX

Mgr. et Mgr. Miroslav Suma XXXXXXXXXX
mistostarosta MO Plzen 1 jednatel spoleénosti

na zakladé pIné moci ¢j. UMO1/26516/22
ze dne 10.11.2022
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