
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3
Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000261 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006013 
Ze dne: 27. 03. 2025

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. SPEL, a.s.
Úsek informatiky a telematiky Sídlo: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 00473057
IČO: 65993390 DIČ: CZ00473057
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato Dílčí objednávka je návrhem na uzavření Dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace Dílčí objednávky dodavatelem (uzavření Dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: Dílčí plnění v souladu s čl. II 
Rámcové dohody v rozsahu podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Dílčí objednávky.

Místo dodání: Lokality na síti pozemních komunikací ŘSD vymezené v Příloze č. 2 pro 
potřeby osazení C-ITS v rámci Smlouvy 01UT-000270.

Termín dodání: Do 4 měsíců od účinnosti této Dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních:
....... ​...... ​.............. ​........... ​............. ​............ ​.................. ​....... ​............................ ​... ​........ 
​..............................

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:
......​...............​..............​.............​...............​..............​.............​.......................​...............​.......... 
​............................​......​............................​...​.........​........................................
....... ​............... ​............ ​............. ​...................... ​. . ​......................... ​.................... ​.......... 
​............................​......​............................​...​.........​......................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 605 215,74 Kč / 3 152 311,05 Kč

Objednatel použij e přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:
1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,



2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR 
veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny
Příloha č. 2 -  Řešení situace pro jednotlivé lokality

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: .......​......​..............​...........​.............​........... 
​................

............ Digitálně podepsal

.............
...........​........... 
Datum: 2025.05.05 
14:18:46 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1
Položkový rozpis ceny

Kód OTSKP Název položky a podrobný obsah MJ
Počet

MJ

Cena za MJ
(jednotková cena, 

v Kč bez DPH)

Cena celkem
(v Kč bez DPH)

Čerpaná 
část MJ

Cena za čerpanou 
část (v Kč bez 

DPH)

Cena za čerpanou 
část (v Kč s DPH)

75M922 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK KUS 29 .....​...... ...​.......​............​.... 29 ...​.......​............​.... ...​.......​............​....
Průmyslový, minimálně 8 portový metalicko-optický Gigabit Ethernet přepínač, připojený (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK- 
DIS. Instalováno do hlavních SOS hlásek. Minimální technické parametry podle přílohy 2 PPK-ITS. Detaily podle TZ. Veškerý hardware a 
software bude plně kompatibilní se servery, aplikacemi, komunikačními protokoly, kodeky a standardy dohledového systému. Montáž, 
včetně podružného materiálu, připojení, konfigurace a oživení.

75J921 SADA PATCHCORDŮ KPL 80 ...​...... .......​............​.... 59 .......​............​.... .......​............​....
Dodávka sady optických patchcordů pro připojení M/O převodníku nebo SFP modulu k ODF v rozvaděči BK/MX/SOS/SX a mýta, včetně 
potřebných patch kabelů min. cat. 5e mezi prvky

75M97K DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GE SM SFP (0-20 km) KUS 58 ...​...... .......​............​.... 43 .......​............​.... .......​............​....
SFP Gigabit Ethernet modul 1000 Base-LX, připojený (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS. Minimální technické parametry 
podle přílohy 2 PPK-ITS. Veškerý hardware a software bude plně kompatibilní se servery, aplikacemi, komunikačními protokoly, kodeky a 
standardy dohledového systému. Montáž, včetně podružného materiálu, připojení, konfigurace a oživení.

75M97J DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GE SM SFP (14-42 km) KUS 5 .....​...... ......​............​.... 2 .....​............​.... .......​............​....
SFP Gigabit Ethernet modul 1000 Base-LX, připojený (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS. Minimální technické parametry 
podle přílohy 2 PPK-ITS. Veškerý hardware a software bude plně kompatibilní se servery, aplikacemi, komunikačními protokoly, kodeky a 
standardy dohledového systému. Montáž, včetně podružného materiálu, připojení, konfigurace a oživení.

75M97K DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 100M SM SFP (0-25 km) KUS 5 ...​...... .....​............​.... 4 .....​............​.... .....​............​....
SFP 100mbit Ethernet modul 100 Base-LX. Minimální technické parametry podle přílohy 2 PPK-ITS. Veškerý hardware a software bude 
plně kompatibilní se servery, aplikacemi, komunikačními protokoly, kodeky a standardy dohledového systému. Montáž, včetně 
podružného materiálu, připojení, konfigurace a oživení.

75M97K DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 100M MM SFP (0-5 km) KUS 5 ...​...... .....​............​.... 11 .....​............​.... .....​............​....
SFP 100mbit Ethernet modul 100 Base-LX. Minimální technické parametry podle přílohy 2 PPK-ITS. Veškerý hardware a software bude 
plně kompatibilní se servery, aplikacemi, komunikačními protokoly, kodeky a standardy dohledového systému. Montáž, včetně 
podružného materiálu, připojení, konfigurace a oživení.

794207 DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ KPL 1 .....​...... .....​............​.... 1 .....​............​.... .....​............​....
Komplexní oživení, nastavení a vyzkoušení v koordinaci s návaznými systémy s vazbou na centrální server C2X, zkušební provoz 1 
týden.

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1 ...​...... ...​............​.... 1 ...​............​.... ...​............​....
Vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě. Aktualizace Blokového liniového schématu trasy DIS dotčené 
komunikace reflektující provedené změny.

75I411 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 0,5 .......​...... .......​............​.... - Kč - Kč
Datový kabel FTP 4x2x24AWG Cat.5e, venkovní provedení. Jednotlivé délky uvedeny v tabulce kabelů v TZ. Zatažení do chrániček. 
Kabeláž se může změnit v závislosti na provedení kamery a IR přísvitu. 25m, 4 páry: 4*25/1000=0.100 [A]

75IH11 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 10 ...... ...​............​.... - Kč - Kč
Kabeláž se může změnit v závislosti na provedení
2ks na propoj (1ks) kabelu FTP 4x2x24AWG: 2*1=2.000 [A]

75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 5 ...... ...​............​.... - Kč - Kč
Kabeláž se může změnit v závislosti na provedení
Na kabelu FTP 4x2x24AWG: 1 = 1.000 [A]



794206 DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ______________________________________________________________________________________ KPL________ 1_________ .....​.................​............​...._________ 1 .....​............​...............​............​....
Úpravy dohledového systému.
Softwarová nastavení datové sítě DIS SOS CDT Kocourovec pro provoz systému C2X. Konfigurace průmyslových metalicko-optických 
ethernet přepínačů připojených (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS bez provozovaného systému C2X.
SW úpravy (v koordinaci se zprostředkovatelem a provozovatelem datového připojení do WAN ŘSD a správcem sítě WAN ŘSD) k 
zajištění přenosu dat z C2X lokalit z předmětného úseku na dohledové pracoviště CDT Kocourovec a do WAN sítě ŘSD.
SW konfigurace firewallů a datových prostupů v souladu s kybernetickou bezpečností.

794206 DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ KPL 1 .....​.................​............​.... 1 .....​............​...............​............​....
Úpravy dohledového systému.
Softwarová nastavení datové sítě DIS SOS CDT Mankovice pro provoz systému C2X. Konfigurace průmyslových metalicko-optických 
ethernet přepínačů připojených (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS bez provozovaného systému C2X.
SW úpravy (v koordinaci se zprostředkovatelem a provozovatelem datového připojení do WAN ŘSD a správcem sítě WAN ŘSD) k 
zajištění přenosu dat z C2X lokalit z předmětného úseku na dohledové pracoviště CDT Mankovice a do WAN sítě ŘSD.
SW konfigurace firewallů a datových prostupů v souladu s kybernetickou bezpečností.

794206 DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ KPL 1 .....​.................​............​.... 1 .....​............​...............​............​....
Úpravy dohledového systému.
Softwarová nastavení datové sítě DIS SOS CDT Ostrava pro provoz systému C2X. Konfigurace průmyslových metalicko-optických 
ethernet přepínačů připojených (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS bez provozovaného systému C2X.
SW úpravy (v koordinaci se zprostředkovatelem a provozovatelem datového připojení do WAN ŘSD a správcem sítě WAN ŘSD) k 
zajištění přenosu dat z C2X lokalit z předmětného úseku na dohledové pracoviště CDT Ostrava a do WAN sítě ŘSD.
SW konfigurace firewallů a datových prostupů v souladu s kybernetickou bezpečností.

794206 DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ KPL 1 .....​.................​............​.... 1 .....​............​...............​............​....
Úpravy dohledového systému.
Softwarová nastavení datové sítě DIS SOS CDT Nová Ves pro provoz systému C2X. Konfigurace průmyslových metalicko-optických 
ethernet přepínačů připojených (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS bez provozovaného systému C2X.
SW úpravy (v koordinaci se zprostředkovatelem a provozovatelem datového připojení do WAN ŘSD a správcem sítě WAN ŘSD) k 
zajištění přenosu dat z C2X lokalit z předmětného úseku na dohledové pracoviště CDT Nová Ves a do WAN sítě ŘSD.
SW konfigurace firewallů a datových prostupů v souladu s kybernetickou bezpečností.

794206 DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ KPL 1 .....​.................​............​.... 1 .....​............​...............​............​....
Úpravy dohledového systému.
Softwarová nastavení datové sítě DIS SOS CDT Řehlovice pro provoz systému C2X. Konfigurace průmyslových metalicko-optických 
ethernet přepínačů připojených (v kruhové topologii) na vlákna páteřního OK-DIS bez provozovaného systému C2X.
SW úpravy (v koordinaci se zprostředkovatelem a provozovatelem datového připojení do WAN ŘSD a správcem sítě WAN ŘSD) k 
zajištění přenosu dat z C2X lokalit z předmětného úseku na dohledové pracoviště CDT Řehlovice a do WAN sítě ŘSD.
SW konfigurace firewallů a datových prostupů v souladu s kybernetickou bezpečností.
DOPLNĚNÍ ZE ZÁSOB ŘSD KPL 3 ... ​....... ​..... ​............ ​.... 3 .....​............​.... .................​....
Instalace staršího switche ze zásob ŘSD, které byly demontované během předchozích Dílčích objednávek.

CELKEM 2 605 215,74 Kč 3 152 311,05 Kč



Příloha č. 2
Řešení situace pro jednotlivé lokality

ID d le  

Etapa 2 dáln ice S SÚ D stan ičen í um ístěn í

H irschm ann SFP LX-LC M -F A S T S M M -Fast  M M /L c SFP LX-LH

pozn.stávající nový počet počet počet počet

D l Mankovice 296,3 SOS H (H295) RS20-0400S2S2 BRS40 1 1 1

124
D l Mankovice 296,6 SOS H (H297) RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 296,9 SX-KAM-OK M M switch bez managementu BRS40 1

D l Mankovice 298,3 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2 1

D l Mankovice 301,9 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 302,1 MX RS20-0400S2S2 BRS40 2

127 D l Mankovice 303,8 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 305,8 MX RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 305,9 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

128
D l Mankovice 306,2 SOS V RS20-0400S2S2 BRS40 2 1
D l Mankovice 306,3 SX -K A M -O K  M M RS200400 M2M2 1 switch demontován z D8

D l Mankovice 307,8 SOS V RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 308,1 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 310,2 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D48 Mankovice 0,1 TD-D1 RS20-0800 BRS40 2 1 možnost využití na jiných lokalitách

D48 Mankovice 0,6 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 312,1 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

133 D l Mankovice 321,0 MX BRS40 2

134 D l Mankovice 324,2 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

135 D l Mankovice 328,2 MX RS20-0400S2S2 BRS40 2

136
D l Mankovice

331,6 S X -O K  M M BRS40 1
doplnění z důvodu případné 

integrace Meteostanice do WaN Řsd

137 D l Mankovice 335,4 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 339,4 SOSH RS20-0400S2S2 BRS40 2

D l Mankovice 342,0 MX RS20-0400S2S2 BRS40 1 1

139 D l Ostrava 342,2 SX 342,2 O/M switch M M  bez managementu BRS40 1

146
D l

Ostrava 363,1
BK RS20-0400S2S2S2S2 BRS40

D l BK RS30 6+4

D l MX-KAM-BK RS20-0400S2S2S2S2

148 D l Ostrava 369,3 SOSH RS20-0400S2S2S2S2 BRS40 2

149 D l Ostrava 372,4 mx 372,4 O/M switch M M  bez managementu BRS40 1

150 D l Ostrava ... 375,0_ M X-ZPL____ RS20-0400S2S2S2S2 BRS40 2

RS20-0400S2S2 RS20-0400S2S2
D a lu i
155

'[^25.0 y v° a ^ y  ° 236 Í$  +( Š o f 6 RS20-0400S2S2 RS20-0400S2S2

D8 Nová Ves 6,95 SOS RS20-0400S2S2 RS20-0400S2S2

169 D8 Řehlovice 48,5 so s RS20-0400S2S2M2M2 BRS40 1

170 D8 Řehlovice 50,5 so s RS20-0400S2S2M2M2 BRS40 1


