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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 0217/49534955/2025 
číslo dodavatele:......................  

„Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice“

Smluvní strany

Objednatel

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Zastoupený: RNDr. Janou Příhodovou, ředitelkou
IČO: 49534955

Se sídlem: U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

spojení:

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel
EMH stavební CZ s.r.o.
se sídlem č.p. 42, 295 01 Boseň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067 
jednající jednatelem
IČO: 01972197 DIČ: CZ0197217
Bankovní spojení:
(dále jen

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Preambule

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem111, který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 1

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.
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nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 

osoba“).

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu 

USA (dále souhrnně jen „Sankce“).

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář121 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností 

není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 

kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit.

[2! Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
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Článek I.

Předmět smlouvy

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Oprava fasády Zámek a přilehlé 

kotelny Domova Rožďalovice“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 

výkazu výměr, kterou vypracovala firma Projekce CZ, s.r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim, 

IČ: 27558860, DIČ: CZ27558860, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 

(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení 

díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, 289 

34 Rožďalovice v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací.

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek Vlil. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,

v ostatních případech každé 2 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na případnou likvidaci havárie;

- náklady na protipožární ochranu;

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
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- zhotovení práce podle technologického předpisu;

- veškeré nutné prostředky ochrany práce;

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

- letní opatření;

- zimní opatření;

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zabezpečení povolení kácení zeleně;

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací;

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;

předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací;

- doložení technických listů k použitým materiálům;

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich 

zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
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objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu 

Středočeského kraje z Kapitoly 17 - Sociální věci.

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu 

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 

a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 
veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova 

Rožďalovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“) - výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní,
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6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou- 
li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 

závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 

stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 

III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do 9 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a 
v souladu s Přílohou č. 1 - Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem, 

a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel 

je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, s uvedením přesného data 

započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit 

provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín 

zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne 

obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží 

podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí 
práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit.

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 
2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy

6/29

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb | U Barborky 1,289 34 Rožďalovice | Kontakt budova Zámek | tel.: +420 325 593 119
www.domov-rozdalovice.cz



DOMOV ROŽĎALOVICE
Kr cxwrv
RQŽĎALQV1CE <

Poskytovatel sociálních služeb

provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 

je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 

o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 

pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti.

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 

i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele;

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30.11. do 31.3. následujícího roku 

bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 

Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 

stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických
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podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 

protokol.

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 

dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 

straně správních orgánů zabránit,

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 

třetích osob zabránit,

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 

nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 

extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 

realizaci Díla v původních termínech nebo

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 

které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 
se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a 

to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele.

Článek III.

Cena za dílo
3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 7 998 248,87 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy
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K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 959 789,86 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 8 958 038,73 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 

a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 

pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 

v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 

dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 

odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 

kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 

předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován.

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 
postupem podle ZZVZ.
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3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 

materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet 
z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 

o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, 

tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich 

uveden název „Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice“, číslo 

Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být 

soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle 

ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy.
4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 

přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené 
faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v 

plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 

pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové 

ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla 

bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 

odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o 
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vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň 

předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a 

nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o 

uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 

fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 

dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 

prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 

dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 

provedeny.

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 

dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu 

před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 

odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 

listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 

jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 

nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní 

záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 
splatnost.

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 

nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 

objednatelů podle této Smlouvy.
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4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy 

realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům 

veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí 

být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 
Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 

pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou 

zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých 

objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace 

projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto 

kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně 

umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je 
povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. 

Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále 

zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne 
předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění 

jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 

Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 

a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 

Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
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4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 

strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 

pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 

pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 

Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
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6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 

jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 

stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 

dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 

díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 

v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jmenuje objednatel.

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínuje povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případné činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak,
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nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 

právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 

provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 

třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 

smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 

podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Martin Vácha, tel.: 776 368 653, email: 
vacha@stavebni.cz.

Článek Vlil.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 

předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 

materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 

či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 

či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo
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dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 

to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 283/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon “).

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 

odst. 3.1. této Smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 

dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 

účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 

uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí 

obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 

vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského 

dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného 

odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby

na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 

při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště 

a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
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8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 

1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 

věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 

písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 

dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 

dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
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8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst.

1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 

ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 

věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 

zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 

do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 

trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 

nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 

stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlil. odst. 8.13. Smlouvy pak 
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 

povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlil. odst. 8.15. Smlouvy, nemá
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žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 

a nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 

dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 7Z>J7..
8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 

s dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 

díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah
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prováděného díla o konkrétní položky a části.

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí v 

místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 

osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 

III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 

pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě.

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 

dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 

smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě
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3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X. 

Splnění a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem Vlil. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují ktěm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 

o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 

Vlil odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 

skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
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10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 
a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku Vlil. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 

odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 

je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 

V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 

odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do
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5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve Ihútě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 

na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 

kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 

úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy 

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 

povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem 

Vlil. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
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12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří - li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo kjeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik
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k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 

smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 

práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 

pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů.

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 

je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 

v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 

z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
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13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu 

poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 

50.000 Kč za každý případ takového porušení.

13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.

13.6. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné pojistné 

Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ 
takového porušení.

13.7. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí na 

staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 

Kč za každý případ takového porušení.

13.8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.

13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

13.10. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 
udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu české republiky není 

objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že 

tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 

pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 

dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních 

prostředků od poskytovatele dotace.

13.11. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.7 Smlouvy.
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13.12. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 
doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
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15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 11.4. 2025 č. usnesení 020- 

14/2025/RK

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 
podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této 

Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby/přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu - pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Dodavatel
EMH stavební CZ s.r.o.

Objednatel

Domov Rožďalovice, p.s.s

Martin Hajzler, jednatel RNDr. Jana Příhodové, ředitelka
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Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice“

Určeno:
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení;

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice

Převzetí staveniště
Zařízení staveniště
Stavba lešení
Svislé a kompletní konstrukce 
Komunikace
Úpravy povrchů vnější
Bourání
Klempířské konstrukce
Předání díla

2.měsíc 3.měsíc 4.měsíc 5.měsíc 6.měsíc 7.měsíc 8.měsíc 9.měsíc
15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31

1.měsíc





Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 785,79 0,4

5 Komunikace HSV 65 606,53 0,8

62 Úpravy povrchů vnější HSV 4 543 875,67 56,8

900 HZS HSV 78 248,35 1,0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 938 227,22 24,2

96 Bourání konstrukcí HSV 111 149,10 1,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 307 281,39 3,8

764 Konstrukce klempířské PSV 199 298,57 2,5

D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot PSU 396 776,24 5,0

VN Vedlejší náklady VN 325 000,00 4,1

Cena celkem 7 998 248,87 100,0



Položkový rozpočet
S: 24-023 Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice

0: so01 Stavební část

R: 101 Práce HSV a PSV

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / AD Celkem
Di 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 785.79

1 317235811 Doplnění zdivá hlavních a kordonových říms 
cihlami s neužitím suchá maltnvé směsi

m3 0,99375 24 470,82 24 317,88

2 349235861 Doplnění plošných fasádních prvků vylož, 
do 15 cm

m2 0,37500 5 609,09 2 103,41

3 349235851 Doplnění plošných fasádních prvků vylož, 
rjo 8 cm

m2 1,68750 3 771,56 6 364,51

Díl 62 Úoravv povrchů vněiší 4 543 875,67
4 620431129RT Vápenné omítky k modelaci zdobných prvků 

fasádv
m2 4,58000 2 887,36 13 224,11

5 622401932R0 Příplatek za pracnost m2 4,58000 1 630,17 7 466,18
6 622401971RZ Příplatek k omítce vnějš.stěn, zvýšení 

nřilnavos nátěr nenetrační
m2 24,98500 39,35 983,16

7 622476122RT Vápenné jádrové omítky vč.adhezního
Dostřiku a vvrovn.vrstvv

m2 20,40500 2 986,47 60 938,92

8 622428971RO Příplatek k položce za vícebarevný nátěr 
omitkv

m2 2 987,46400 78,25 233 769,06

9 622476100RT Zpevnění vnějších podkladů napuštěním 
minerál.čist, křemičitanem

m2 2 987,46400 85,21 254 561,81

10 622902110R0 Očištění po opravách,kamenných ostění, 
říms a šambrán

m2 7,60000 97,81 743,36

11 622471116 Úprava vnějších stěn aktivovaným štukem s 
nřísadou

m2 2 987,46400 190,01 567 648,03

12 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1-2 m2 2 987,46400 68,47 204 551,66
13 622904121 Ruční oškrabání/očištění stáv.nátěrů 

ocelovvm kartáčem
m2 2 987,46400 81,51 243 508,19

14 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 434,54800 52,17 22 670,37
15 622421131 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1 

2. tl 15 mm
m2 20,40500 500,79 10 218,62

16 622422311 Oprava vnějších omítek vápen, hladk. II, do
30 %

m2 2 706,17650 712,03 1 926 878,85

17 622471318 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3
4 hmota silikátová základ + 2x barva

m2 2 987,46400 167,58 500 639,22

18 622434133 Omítkový sanační systém, vnější, třívrstvý 
sanační podhoz,vyrovnávací sanační

m2 281,28750 1 289,79 362 801,80

19 620401151 Nátěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 1x
(lokálně dle nofřehvl

m2 150,00000 599,90 89 985,00

20 620401161 Nátěr hydrofobizačni vnějších omítek stěn m2 281,28750 153,89 43 287,33
Díl 900 HZS 78 248.35
21 902R00 Hzs-průzk.práce na památkách hod 25,00000 1 238,93 30 973,25
22 909R00 Hzs-nezmeritelne stavební prače hod 50,00000 449,93 22 496,50
23 910R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a hod 20,00000 1 238,93 24 778,60
Di 94 Lešení a stavební vvtahv 1 938 227,22
24 941941052 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, 

H 24 m
m2 3 416,46200 91,29 311 888,82

25 941941392 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
nol.1052

m2 34 164,62000 36,39 1 243 250,52

26 941941852 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 
m .H 24 m

m2 3 416,46200 65,21 222 787,49

27 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 416,46200 4,56 15 579,07
28 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 

4011
m2 34 164,62000 4,04 138 025,06

29 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 416,46200 1,96 6 696,27
Díl 96 Bourání konstrukcí 111 149.10
30 m2 0
31 978015241 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 

do 30 %
m2 2 706,17650 32,60 88 221,35

32 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 
do 100 %

m2 281,28750 81,51 22 927,74

Díl 99 Staveništní přesun hmot 307 281.39



Položkový rozpočet
S: 24-023 Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice

0: so01 Stavební část

R: 101 Práce HSV a PSV

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
33 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky

12m
t 235,61994 1 304,14 307 281,39

CL 764 Konstrukce klempířské 199 298.57
34 764352811 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 

mm do 45°
m 240,38000 195,62 47 023,14

35 764454803 Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 
mm

m 201,45000 195,62 39 407,65

36 764456852 Demontáž kolen výtokových.kruhových,D
150 mm

kus 30,00000 163,02 4 890,60

37 764359811 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 15,00000 163,02 2 445,30
38 764352291 Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových m 240,38000 195,62 47 023,14
39 764454291 Montáž trub Pz odpadních kruhových m 240,38000 163,02 39186,75
40 764352293 Montáž rohů žlabů Pz půlkruhových kus 8,00000 97,81 782,48
41 764352294 Montáž čel žlabů Pz půlkruhových kus 14,00000 97,81 1 369,34
42 764352295 Montáž hrdel rovných Pz půlkruhových kus 15,00000 260,83 3 912,45
43 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 

do 12 m
% 1 270,73900 10,43 13 257,74

Pil D96 Přesunv suti a wbouranvch 396 776.24
44 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP
t 64,14629 1 760,58 112 934,68

45 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 64,14629 378,20 24 260,13

46 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 641,46293 41,73 26 768,25
47 979087311 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 t 64,14629 110,85 7 110,62
48 979088212 Nakládání suti na dopr.prostředky t 64,14629 489,05 31 370,74
49 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 64,14629 10,43 669,05
50 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, 

cihel dřeva skupina ndnadu 170904
t 64,14629 3 019,08 193 662,78

D.ÍÍ.VN Vedleiší nákladv 325 000.00
51 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 228 000,00 228 000,00
52 005122021T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 97 000,00 97 000,00
Díl 5 Komunikace 65 606.53
53 596100041 Chodník z dlažby betonové, podklad 

štěrkopísek oprava podloží 
m2 46,58000 1 408,47 65 606,53





CEE Spéci alty/

SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ BEZPODMÍNEČNÉ ZÁRUKY 
ZA ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PŘI VEŘEJNÉ ZAKÁZCE/ 

SEKTOROVÉ ZAKÁZCE/RÁMCOVÉ SMLOUVĚ 
Č. B2503100006

1. SMLUVNÍ STRANY

Pojistitel / Ručitel: HDI Global Specialty SE, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Německo, 
IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního 
soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím 
švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 104 22 Stockholm, 
Švédsko

jednající prostřednictvím
CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, Česká republika, IČO: 079 47 208, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327

dále jako Pojistitel

Pojištěný / Pojistník: EMH stavební CZ s.r.o.
IČO: 01972197
Sídlo: č.p. 42, 295 01 Bosen

2. ÚDAJE PRO IDENTIFIKACI NABÍDKY

Objednatel / Zadavatel: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb
IČO: 49534955
Sídlo: U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

Zadávací řízení: č. P24V00001808

Předmět nabídky: "Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice"

3. ÚDAJE O VYDANÉ ZÁRUCE

HODNOTA ZÁRUKY / LIMIT 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ: 400 000 Kč
POJISTNÁ DOBA: Den vstupu v platnost a nabytí účinnosti: 05.03.2025

Den skončení platnosti: 10.09.2025

DEN VZNIKU POJIŠTĚNÍ: Pojištění vzniká k prvnímu dni pojistné doby.
POJISTNÉ: 5 600 Kč
KOLATERÁLNÍ ZÁRUKA: Nevyžaduje se. Ustanovení této pojistné smlouvy odkazující se na 

tuto kolaterální záruku se nepoužijí.

Pojistitel: HDI Global Specialty SE, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Německo, IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v
Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 104 22 Stockholm, Švédsko; v České
republice pojistitel sjednává pojištění prostřednictvím společnosti CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 079 47 208,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327
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CEE Specialty HDI
4. POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST
4.1 Na základě této Pojistné smlouvy a dohody mezi Pojištěným a Pojistitelem v této smlouvě Pojistitel 

neodvolatelně a bezpodmínečně prohlašuje, že uhradí Objednateli hodnotu záruky na účast 
Pojištěného v zadávacím řízení, a to do výše limitu pojistného plnění, pokud Pojištěnému jako 
uchazeči zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle 
§ 122 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
"ZZVZ") nebo podle § 124 odst. 2 ZZVZ.

4.2 Pojistnou událostí je událost spočívající ve vzniku škody či újmy Objednateli, která vznikla v době 
platnosti této smlouvy v důsledku zániku účasti pojištěného v zadávacím řízení po vyloučení podle 
§ 122 odst. 8 ZZVZ nebo podle § 124 odst. 2 7ZU7. (dále jen "pojistná událost").

4.3 Pojištění dle této smlouvy se sjednává jako pojištění škodové. V případě vzniku pojistné události 
dle této smlouvy vyplatí Pojistitel Objednateli pojistné plnění odpovídající škodě či újmě vzniklé 
Objednateli v důsledku takové pojistné události, přičemž maximální výše pojistného plnění za 
veškeré pojistné události vzniklé v době platnosti této smlouvy je omezena dle čl. 5.1 této smlouvy.

5. LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
5.1 Výše pojistného plnění za veškeré pojistné události, které vzniknou během doby platnosti této 

smlouvy, je omezena horní hranicí, kterou představuje limit pojistného plnění.
6. POJISTNÉ
6.1 Pojistné bude hrazeno v plné výši a, nebylo-li pojistné uhrazeno před podpisem této smlouvy, bude 

uhrazeno nejpozději do pěti (5) dnů s tím, že uhrazení pojistného v plné výši je podmínkou vydání 
písemného prohlášení pojistitelem obsahujícího závazek vyplatit Objednateli pojistné plnění (dále 
jen "Garance").

6.2 Pojistné, které je povinen Pojištěný Pojistiteli zaplatit, se stanoví pojistnou sazbou z limitu pojistného 
plnění, vyjadřuje se v měně limitu pojistného plnění a lze ji hradit v českých korunách nebo v cizí 
měně, na které se smluvní strany dohodnou, a to za použití oficiálního směnného kurzu 
oznámeného Českou národní bankou v den provedení platby.

6.3 Pojistné uvedené v článku 3 shora je jednorázovým pojistným a představuje minimální výši 
pojistného, které je Pojištěný povinen Pojistiteli zaplatit a takto stanovené pojistné nelze snížit za 
žádných okolností.

6.4 V případě, že Pojištěný nesplní svou povinnost poskytnout a předložit Pojistiteli originál Kolaterální 
záruky ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne sjednání této pojistné smlouvy, bude Pojištěný povinen 
zaplatit Pojistiteli smluvní pokutu ve výši 200 % pojistného dle této smlouvy. V tomto případě je 
Pojistitel rovněž oprávněn odmítnout vydat potvrzení platnosti Pojistné smlouvy.

7. PLATNOST POJISTNÉ SMLOUVY (POJISTNÁ DOBA)
7.1 Pojistná doba je sjednána v článku 3 shora.

7.2 Dobu, na kterou je tato smlouva uzavřena, lze prodloužit pouze s výslovným předchozím souhlasem 
Pojistitele, na výslovnou žádost Objednatele a/nebo Pojištěného, písemně zaslanou Pojistiteli.

8. PLACENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ
8.1 Pojistné plnění platí Pojistitel bezpodmínečně na první písemnou výzvu Objednatele, která 

obsahuje prohlášení, že Pojištěný byl vyloučen podle § 122 odst. 8 ZZVZ nebo podle § 124 odst. 2 
ZZVZ. K výzvě dle předchozí věty musí být přiložen doklad, kterým osoba, která tuto výzvu 
podepsala, prokáže, že je osobou oprávněnou výzvu za Objednatele učinit a podepsat. Podrobnosti 
ohledně podmínek pro výplatu pojistného plnění a trvání závazku Pojistitele k jeho vyplacení stanoví 
příslušné, Pojistitelem vydané a Objednateli určené prohlášení, a to i v závislosti na podmínkách 
příslušného zadávacího řízení.

8.2 Posledním dnem lhůty, ve které je Objednatel oprávněn doručit Pojistiteli výzvu k úhradě pojistného 
plnění dle čl. 8.1 této smlouvy je poslední den pojistné doby nebo poslední den zadávací lhůty, 
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
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8.3 Pojistitel vyplatí pojistné plnění do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena 

výzva k úhradě pojistného plnění, která bude splňovat kritéria podle bodu 8.1 shora.

8.4 Pojistné plnění se hradí v měně, ve které je vyjádřen limit pojistného plnění v případě, že pojistné 
bylo hrazeno ve stejné měně.

9. VYMÁHÁNÍ ČÁSTEK UHRAZENÝCH JAKO POJISTNÉ PLNĚNÍ. REGRESNÍ PRÁVO 
POJISTITELE

9.1 Provedením výplaty pojistného plnění Objednateli získává Pojistitel regresní právo proti 
Pojištěnému na poskytnutí náhrady v plné výši za pojistné plnění, které Pojistitel vyplatil Objednateli. 
Pojištěný je povinen zaplatit Pojistiteli částku odpovídající výši pojistného plnění, které Pojistitel 
vyplatil Objednateli, v den, kdy Pojistitel Pojištěného jakýmkoli způsobem informuje o tom, že 
Objednateli bylo vyplaceno pojistné plnění. Pojištěný se neodvolatelně vzdává práva na jakékoliv 
námitky proti uplatněnému regresnímu právu. Pojištěný vystaví ve prospěch Pojistitele Kolaterální 
záruku jako jistotu za uspokojení regresního práva Pojistitele.

9.2 Je-li Kolaterální zárukou biankosměnka, uděluje Pojistník uzavřením této smlouvy Pojistiteli právo 
takovou biankosměnku v případě prodlení s uspokojením nároku podle bodu 9.1 vyplnit. V takovém 
případě Pojistitel do biankosměnky doplní veškeré chybějící údaje, především (i) směnečnou částku 
odpovídající dlužné částce a (ii) datum splatnosti, kterým může být kterýkoli den následující po 
splatnosti regresního práva dle čl. 9.1 této smlouvy.

9.3 V případě, že Pojištěný je společnost podle občanského zákoníku či jiná forma sdružení nebo 
konsorcia, jsou členové takové společnosti, sdružení nebo konsorcia společně a nerozdílně 
odpovědni za uspokojení regresního práva podle čl. 9.1 této smlouvy shora.

9.4 Práva Pojistitele z Kolaterální záruky, směnky ve smyslu bodu 9.2 i práva ve smyslu bodu 9.3 
existují vedle sebe.

10. PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
10.1 Pojištěný prohlašuje a odpovídá za to, že bude:

a) informovat Pojistitele o jakékoli změně struktury akcionářů nebo osob svých zákonných či jiných 
zástupců, podpisových práv v bance, o změně názvu, sídla nebo místa podnikání, předmětu 
činnosti nebo předmětu podnikání, zvýšení zadlužení, aktiv společnosti, a to do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne, kdy takové změny nastanou;

b) udržovat v platnosti Kolaterální záruky poskytnuté Pojistiteli po celou dobu platnosti této 
smlouvy, včetně v případě prodloužení její platnosti. Pojištěný nahradí Kolaterální záruku jinou 
platnou zárukou téhož typu nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů před skončením její 
platnosti z jakéhokoliv důvodu; V případě, že Pojištěný nesplní svou povinnost nahradit 
Kolaterální záruku dle tohoto odstavce, bude Pojištěný povinen zaplatit Pojistiteli smluvní 
pokutu ve výši 200 % pojistného dle této smlouvy.

c) informovat Pojistitele o zahájení insolvenčního řízení vůči Pojištěnému, a to do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne, kdy se o tom Pojištěný dozvěděl;

10.2 Pokud Pojištěný nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 10.1 této smlouvy nebo povinnost 
uvedenou v čl. 9.1 smlouvy, vzniká Pojistiteli právo požadovat plnění z Kolaterální záruky a/nebo 
směnky dle čl. 9.2 této smlouvy a/nebo ručení ve smyslu článku 9.3 této smlouvy a z takto 
poskytnutého plnění uspokojit svou odpovídající pohledávku. Veškeré náklady Pojistitele s 
uplatněním jeho regresního práva ponese a Pojistiteli poskytne odpovídající náhradu Pojištěný s 
tím, že Kolaterální záruka, směnka i ručení musí zajišťovat i tento závazek Pojištěného.

11. MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA

11.1. Pojistník prohlašuje, že zplnomocnil společnost RESPECT, a.s. se sídlem Pod Krčským lesem 
2016/22, 142 00 Praha 4 (dále jen „zplnomocněný makléř“) k výkonu zprostředkovatelské činnosti 
v pojišťovnictví a pověřil ji správou Smlouvy. Jednání týkající se Smlouvy budou prováděna 
výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná 
oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran.
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12. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
12.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto 

smlouvou, které nelze řešit smírnou cestou, rozhodují soudy České republiky, a to místně příslušné 
soudy pro Prahu 2.

Pojistná smlouva je uzavřena přijetím návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy - podpisem nebo 
zaplacením pojistného.

POJIŠTĚNÝ,

EMH stavební CZ s.r.o.

POJISTITEL,

HDI Global Specialty SE 
prostřednictvím 

CEE Specialty s.r.o.

Martin
Hajzler

Digitálně podepsal
Martin Hajzler
Datum: 2025.03.05 
09:33:59 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Erik Eichler
Datum: 2025.03.05 
08:59:04+01’00'
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PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ Č. B2503100006

Výstavce: HDI Global Specialty SE, HDI Platzl, 30659 Hannover, Německo, IČO:
5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v 
Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se 
sídlem Hantverkargatan 25, 104 22 Stockholm, Švédsko

jednající prostřednictvím
CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká 
republika, IČO: 079 47 208, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v 
Praze, spisová značka C 310327
(dále jen „výstavce“)

Vážení,

byli jsme informováni, že společnost EMH stavební CZ s.r.o., IČO: 01972197, č.p. 42, 295 01 Bosen 
(dále jen „uchazeč“) je uchazečem v zadávacím řízení č. P24V00001808 na zakázku s názvem 
"Oprava fasády Zámek a přilehlé kotelny Domova Rožďalovice" (dále jen „zadávací řízení“), jejímž 
zadavatelem je Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, IČO: 49534955, se sídlem U 
Barborky 1, 289 34 Rožďalovice (dále jen „zadavatel“).

Výstavce potvrzuje, že byla uzavřena a dne 05.03.2025 nabude účinnosti smlouva mezi výstavcem 
jako pojistitelem a uchazečem jako pojistníkem a pojištěným o pojištění bezpodmínečné záruky za 
účast uchazeče v zadávacím řízení, a to na dobu trvání lhůty závaznosti nabídky.

Výstavce tímto prohlašuje, že bezpodmínečně, neodvolatelně a bez jakýchkoliv námitek uspokojí 
zadavatele, a to až do částky ve výši 400 000 Kč (dále též jen „zaručená částka“), pokud uchazeči 
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), nebo podle 
§ 124 odst. 2 ZZVZ.

Podmínkou pro poskytnutí plnění dle tohoto prohlášení výstavcem zadavateli je doručení písemné 
výzvy zadavatelem, společně s prohlášením, že uchazeč byl ze zadávacího řízení vyloučen podle § 
122 odst. 8 ZZVZ nebo podle § 124 odst. 2 ZZVZ, a doklad, kterým osoba, která tuto výzvu podepsala, 
prokáže, že je osobou oprávněnou výzvu za zadavatele učinit a podepsat.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zadavatele a musí nám být doručena:
v elektronické formě: v datovém souboru typu .pdf do datové schránky výstavce, identifikátor 

datové schránky: s7yxcqy, a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď 
kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
(elDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce,
nebo
- v listinné formě s úředním ověřením pravosti podpisů: doporučenou poštou nebo kurýrem či osobně 
na adresu CEE Specialty s.r.o.: Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
Výstavce uspokojí zadavatele v rozsahu uvedeném v písemné výzvě zadavatele dle předchozí věty, 
nejvýše však do výše zaručené částky, do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení této výzvy výstavci. 
Zaručená částka se snižuje o každou výstavcem provedenou platbu z této záruky.
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Toto prohlášení je platné a účinné od data vystavení, s tím, že zaniká automaticky:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál tohoto prohlášení (v případě elektronické 
distribuce spolu s potvrzením této skutečnosti zadavatelem), nebo

2. v den, kdy obdržíme prohlášení zadavatele o tom, že nás zprošťuje veškerých povinností 
z tohoto prohlášení a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, nebo

3. vyplacením celé zaručené částky nebo
4. uplynutím dne 10.09.2025, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom výzvu zadavatele k plnění podle tohoto prohlášení obdrželi nejpozději v den zániku 
tohoto prohlášení, jak uveden výše.

V rozsahu, v jakém nestanoví kogentni ustanovení zákona jinak, řídí se toto prohlášení ustanoveními 
občanského zákoníku o finanční záruce.

Za výstavce:

Digitálně podepsal 
Ing. Erik Eichler 
Datum: 2025.03.05 
09:00:07 +01'00’
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