
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na zhotovení
Záměr projektu, Projektová dokumentace 
pro povolení stavby a Dozor projektanta

Název zakázky: „Prostá elektrizace trati 
Praha - Vrané n. Vlt. / Měchenice - 
Čerčany"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2129/2025 
číslo jednací: 6525/2025-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5003520277

a

Společnost „MP+EŽ Praha - Vrané/Měchenice - Čerčany"

zastoupená Společníkem 1 a Správcem 

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1418
bank. spojení: .............​.........​......​...​........​.................... 
zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
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a Společníkem 2

Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1809
bank. spojení: ........​.........​...​........​........................ 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kolářem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36 
170 00 Praha 7, Holešovice

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 8680/MP

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva", nebo „SOD") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 08.01.2025 pod evidenčním číslem Z2025-000801 
svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Prostá elektrizace trati 
Praha - Vrané n. Vlt. / Měchenice - Čerčany" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě
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tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu (dále též jen „ZP") s Doprovodnou dokumentací k Záměru projektu 
(dále též jen „DD") a Projektové dokumentace pro povolení stavby (dále též jen „DPS"), 
dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli a dále se 
zavazuje, že zajistí výkon Dozoru projektanta při zhotovení Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále též jen „PDPS"). Součástí DPS budou Zhotovitelem zajištěné 
veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DPS, a to v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm.
b) Všeobecné technické podmínky.

Objednatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 
ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o část Díla spočívající v zajištění 
Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále také jen „oznámení EIA") a dokumentace 
(dále také jen „dokumentace EIA") dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzovaní vlivů 
na životní prostředí, v platném znění v případě, že v průběhu zpracování DPS bude 
zjištěno, že uvedené části Díla nebudou potřebné. Závěr z procesu EIA bude zapracován 
do DPS. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny 
podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Jedná se o položku č. 4 a 5 Dodatečných služeb v 
Příloze č. 4 Smlouvy nazvané Rozpis Ceny Díla. Práce na vyhrazené změně závazku dle 
tohoto odstavce Zhotovitel zahájí na základě pokynu Objednatele. Lhůty pro dokončení 
a fakturaci jsou uvedeny v Příloze č. 4. Rozpis ceny díla a č. 5 Smlouvy Harmonogram 
plnění. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně 
provedený rozsah předmětu plnění.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané ZP 
s DD a DPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování ZP s DD a DPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 
této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 49 392 500,00 Kč

slovy: čtyřicet devět milionů tři sta devadesát dva tisíc pět set korun českých
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Daňové doklady, včetně příloh bude Zhotovitel zasílat Objednateli některým (jedním) 
z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 

nebo

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných 
originálech.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat Dozor projektanta po 
celou dobu zhotovení PDPS a provádění Stavby.

3.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže 
v odstavci 3.6.1 (dále jen „Rozvazovací podmínka"), dojde k ukončení Smlouvy 
a zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 3.6.2 
a aniž by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele 
nebo Zhotovitele.

3.6.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.6 se rozumí:

skutečnost, že po skončení 1. Dílčí etapy došlo k podstatné změně v rozsahu 
ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci 
Stavby oproti zadávacím podmínkám specifikujícím rozsah a technické 
požadavky na stavbu (zejména se jedná o přílohy VTP a ZTP), případně byly 
zjištěné skutečnosti, které Objednatel považuje za závažné z hlediska 
zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných veřejných 
finančních prostředků.

3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku 
oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto 
protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost 
uvedená v odst. 3.6.1.

3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od oboustranného 
podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací 
podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení 
pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění Rozvazovací 
podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy 
nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky.

3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty 
uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této 
lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat 
Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací 
podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení 
žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že 
Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedenému 
v odst. 3.6.2.

3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací 
podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny 
části Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatelem na základě
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oboustranného podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací 
podmínky a Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá 
v důsledku ukončení Smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel 
zejména nemá nárok na úhradu jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem 
k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky rozpracovaná, avšak nebyla 
Objednatelem protokolárně převzata. Ustanovení článku 18.7 Obchodních 
podmínek se v tomto případě nepoužijí; tím nejsou dotčena práva Objednatele 
z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy (Dílčích etap) ani jiné nároky 
Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.9 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.

3.9 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jako „ZZVZ") dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen 
vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 
měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 
se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 
roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 
tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok 
na zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 
Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.11 Místem plnění ZP s DD a DPS a výkon Dozoru projektanta je: Stavební správa západ, 
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 
Obchodních podmínek činí alespoň 10 % z Ceny za zpracování ZP s DD a DPS, tj.: 
4 759 250,00 Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP s DD a DPS je uvedena v Příloze č. 4 
této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 NEOBSAZENO

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ") stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
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patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 
předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 
této Smlouvy.

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 
primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 
atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení třech studentských exkurzí, a to v kancelářích Zhotovitele nebo 
při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

4.7.6 NEOBSAZENO

4.7.7 NEOBSAZENO

4.7.8 NEOBSAZENO

4.8 NEOBSAZENO

4.9 Mezinárodní sankce a střet zájmů

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 
f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d),
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f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 4.9.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti.

4.9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.9 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení.

4.9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.9, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

4.9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

4.9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

4.9.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce
4.9.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.9.4 nebo 4.9.4 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí.

4.10 Požadavek na Poddodavatele

4.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto
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podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

4.10.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

4.10.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy.

4.10.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.10.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.2, smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.

4.11 Obchodní podmínky, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy se upravují takto:

4.11.1 Název Obchodních podmínek na úvodní straně se vypouští a nahrazuje tímto 
zněním:

Obchodní podmínky

Pro zhotovení Dokumentace staveb:

Záměr projektu, Projektová dokumentace pro společné povolení, 
Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona,

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, Projektové dokumentace pro 
povolení stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky: „Prostá elektrizace trati Praha - Vrané n. Vlt. / 
Měchenice - Čerčany"

4.11.2 Dovětek v druhé větě v čl. 9, odst. 9.3 Obchodních podmínek, ve znění: „a 
neshledal v nich žádné vady" se vypouští bez náhrady.

4.11.3 První věta v odst. 10.3 Obchodních podmínek se vypouští a nahrazuje zněním:

„Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným 
ve Smlouvě."

4.11.4 Pro úplnost se uvádí, že vyjma úpravy Obchodních podmínek v souladu s odst. 
4.11.1, 4.11.2 a 4.11.3 Smlouvy, zůstávají zbylé části Obchodních podmínek 
beze změny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
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5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále též jen „ZRS") s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v 
rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 
Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.
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5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 
za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/04/24"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky " VTP/DOKUMENTACE/07/24"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 10. 2024 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11 NEOBSAZENO
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze V Praze
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Specifikace Díla

PŘÍLOHA Č. 1

Předmětem Díla „Prostá elektrizace trati Praha - Vrané n. Vlt. / Měchenice - Čerčany" je:

a) Zhotovení Záměru projektu podle dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace 
akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury" 
č. j. MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD").

b) Zhotovení Doprovodné dokumentace k ZP, která bude zpracována dle požadavků 
uvedených v těchto ZTP.

c) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA") a dokumentace
(dále jen „dokumentace EIA") dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DPS. 
Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v 
souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na 
základě pokynu Objednatele po obdržení Závěru zjišťovacího řízení.

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS), která 
specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení 
o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo 
zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon"), 
včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností 
koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 
BOZP na staveništi a manuálu údržby.

e) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 
včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 
záměru (povolení stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání 
příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS

Příloha č. 1
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

OP/DOKUMENTACE/04/24

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA C. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také TKP")

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah („TKP") nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 
TKP.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP/DOKUMENTACE/07/24

c) Zvláštní technické podmínky

ze dne 31. 10. 2024

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP s DD a DPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozor 
projektanta:

1. Základní služby na zpracování ZP s DD a DPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví

Jednotkov 
á cena Cena celkem

1
Záměr projektu (v rozsahu Pravidel v 
platném znění a dle požadavku VTP a 
ZTP)

hod ..... . .​..... ......​......​...

2 Doprovodná dokumentace hod ..... . .​..... ......​......​...

3 Dokumentace

3.1

Zpracování DPS dle vyhlášky č. 
277/2024 Sb. v platném znění a 
dle VTP a ZTP v platném znění, 
vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3.2, 3.3 
a 3.4

hod ........ . .​..... ....​......​......​...

3.2

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č. 20 v platném znění) dle 
směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, 
a požadavků VTP a ZTP

hod ..... . .​..... ......​......​...

3.3

Dokladová část pro správní 
řízení dle směrnice SŽ SM011 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP, včetně 
související inženýrské činnosti

hod ..... . .​..... ......​......​...

3.4

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část a požadavků VTP a ZTP

ks . ....​..... ......​......​...

4

Zpracování Oznámení záměru dle § 6 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném 
znění. (Vyhrazená změna závazku)

hod . ......​..... ......​......​...

5

Zpracování dokumentace záměru (EIA) 
dle §8 zákona 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivu na životní prostředí. 
(Vyhrazená změna závazku)

hod . ......​..... ......​......​...

6

Definitivní odevzdání záměru projektu 
s doprovodnou dokumentací dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ....​..... ....​......​...

7

Definitivní odevzdání záměru projektu 
s doprovodnou dokumentací dle SOD 
v elektronické (rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ....​..... ....​......​...

Příloha č. 4
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8
Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ....​..... ....​......​...

9
Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v 
elektronické formě (rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ....​..... ....​......​...

Celkem za základní služby: ....​......​......Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování ZP s DD a DPS :

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví Jedn.cena Cena celkem

10 Zajištění mapových podkladů kpl . ....​..... ....​......​...

11 Geodetické práce kpl . . .​......​..... . .​......​......​...

12 Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum staveb

kpl . . .​......​..... . .​......​......​...

13 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek

kpl . ......​..... ......​......​...

14 Dendrologický a pedologický průzkum kpl . ....​..... ....​......​...

15 Biologický průzkum kpl . ......​..... ......​......​...

16 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
oznámeným subjektem v přípravě

hod ..... . .​..... ......​......​...

17 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... . .​..... ....​......​...

18 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP; vč. Zpracování 
požadavků na výkon a funkci

hod

..... . .​..... ......​......​...

20 Propagace hod ..... . .​..... ......​......​...

21 Vizualizace ks . ......​..... ......​......​...

22 Inženýrská činnost zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání a 
zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů

hod

. .​..... . .​..... . .​......​......​...

Celkem za dodatečné služby: ....​......​..... Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez d p h .3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka Popis Měrná
jednotka

Množstv
í

Jednotková
cena Cena celkem

23 rozsah činnosti při výkonu Dozoru 
projektanta při zhotovení PDPS dle 
ZTP či VTP

hod
. .​..... . .​..... . .​......​......​...

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru 
projektanta po celou předpokládanou dobu při zhotovení PDPS (předpoklad 24 měsíců)

2/3

Příloha č. 4
Prostá elektrizace trati Praha - Vrané n. Vlt. / Měchenice - Čerčany
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace



v celkovém počtu ..​......hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a 
rozsahu zhotovení PDPS a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru 
projektu včetně případných cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

49 392 500 Kč 10 372 425 Kč 59 764 925 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP s DD:

. .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​...

Cena za zpracování DPS:

....​......​......​... . .​......​......​... ....​......​......​...

Spolu Cena za zpracování ZP s DD, DPS:

....​......​......​... 

Cena za výkon Dozoru proje

. .​......​......​...

<tanta:

....​......​......​...

. .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​...

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
ZP s DD, DPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​. ......​........​....​..​......​....... . .​......​...........​...

2. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​. ........​........​....​..​......​.......

. .​......​...........​...

3. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​.......​........​....​..​......​....... . .​......​...........​...

4. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​.......​........​....​..​......​....... . .​......​...........​...

5. Dílčí etapa .......​................ .......​................

6. Dílčí etapa .......​................ .......​................

7. Dílčí etapa ....​......​...........​... 
​. ........​........​....​..​......​.......

....​......​...........​...

8. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​.......​........​....​..​......​....... . .​......​...........​...

9. Dílčí etapa ....​......​...........​... 
​. ........​........​....​..​......​.......

....​......​...........​...

10. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​.......​........​....​..​......​....... . .​......​...........​...

11. Dílčí etapa ..​......​...........​... 
​.................​........​........... 

​............​...................
. .​......​...........​...

Celkem: 49 392 500,00 Kč 59 764 925,00 Kč
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Návrh technického řešení ZP vč. DD 
a EH k projednání na profesní 
poradě,

Žádost o vyjádření příslušného 
Krajského úřadu, zda záměr podléhá 
posuzování vlivů na životní prostředí 
- EIA, stanovisko dle § 45i ZOPK - 
soustava NATURA 2000

Předávací protokol (pro Část Díla) 
k 1. dílčí etapě podepsaný 
zástupcem Objednatele,

2. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Předložení ZP a Projektu IGP 
k připomínkám, odevzdání čistopisu 
DD

Předávací protokol (pro Část Díla) 
k 2.dílčí etapě podepsaný 
zástupcem Objednatele

3. Dílčí etapa do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně 
potřebných příloh Pravidel MD ke 
schválení objednateli a předložení 
čistopisu Projektu IGP

Předávací protokol (pro Část Díla) 
k 3.dílčí etapě podepsaný 
zástupcem Objednatele

4. Dílčí etapa do 11 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně 
potřebných příloh Pravidel MD ke 
schválení v CK MD se 
zapracovanými připomínkami

Předávací protokol (pro Část Díla) 
k 4.dílčí etapě podepsaný 
zástupcem Objednatele

5. Dílčí etapa od 4. Dílčí etapy do doby schválení ZP na 
Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK 
MD)

Součinnost zhotovitele a 
Objednatelem při projednání ZP na 
CK MD a vypořádání připomínek CK 
MD k ZP

Schválení ZP na CK MD; Předávací 
protokol podepsaný Objednatelem 
(pro Část díla)

Příloha č. 5
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6. Dílčí etapa Do 4 měsíců od pokynu objednatele Zahájení zjišťovacího řízení EIA Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný zástupcem Objednatele

7.Dílčí etapa Do 7 měsíců od oznámení Objednatele o 
schválení ZP v CK MD

Návrh technického řešení DPS 
k připomínkovému řízení

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný zástupcem Objednatele

8.Dílčí etapa Do 9 měsíců od oznámení Objednatele o 
schválení ZP v CK MD

Zapracování požadavků a podmínek 
vyplývajících z vyjádření obdržených 
v procesu EIA

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

9.Dílčí etapa do 11 měsíců od oznámení Objednatele o 
schválení ZP v CK MD

Předání DPS se zapracovanými 
připomínkami včetně Dokladové 
části. Podání žádosti o povolení 
záměru dle z. č.283/2121 Sb.

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

10.Dílčí etapa Do 1 měsíce po nabytí právní moci 
Povolení záměru (Předpoklad 27 měsíců 
od nabytí účinnosti SoD)

Definitivní předání DPS s kompletní 
Dokladovou částí

(Stavební/společné) Povolení 
záměru v právní moci, předané 
Objednateli.
Protokol o provedení Díla 
podepsaný Objednatelem

11.Dílčí etapa Předpoklad 24 měsíců 
2027 - 2029

Součinnost Dozoru projektanta při 
zpracování PDPS (účast při 
projednání a připomínkování 
Dokumentace)

Vydání stanoviska Dozoru 
projektanta při zhotovení PDPS 
k souladu s návrhem technického 
řešení DPS

Termín dokončení Díla předpoklad do 2029 (v závislosti na 
zahájení 9. Dílčí etapy)

Předávací protokol (pro Část Díla- 
odevzdání PDPS) podepsaný 
Objednatelem
Předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu Dozoru 
projektanta)
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​......​...............

Adresa ...........​............ ​......​.... ​........​. .​..​........

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​...........

Adresa ....​...........​......... ​......​.... ​........​. .​..​........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Kontrola BOZP

Jméno a příjmení .......​...........​.....

Adresa ....​...........​......... ​......​.... ​........​. .​..​........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​........​.............

Adresa ................​......... ​......​.... ​........​. .​..​..........

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​...........​.....

Adresa ....​...........​......... ​......​.... ​........​. .​..​........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....
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Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr).

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​......​...........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...................................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​......​.........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení .......​......​.........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení .......​.............​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....
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Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​..........​............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení .......​...........​..........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na energetické výpočty

Jméno a příjmení .......​.............​..........

Adresa ................​...........​........​.....
........​..........​.............​......​....​........​. .​..​.......

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení .......​.........​............

Adresa .........​..........​......
.............​.... ​......​....​......

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​.........​..............

Adresa .........​..........​......
.............​.... ​......​....​......

E-mail .............................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení .............​........

Adresa ................​...........​........​.....
........​..........​.............​......​....​........​. .​..​.......

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení .......​...........​............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .............................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​.........​................

Adresa ..............​...............​.....
.................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení .............​................

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ..................................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení .......​.....​.............

Adresa ..........​.........​......
...........​.................​....... ​......​....​............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti

Jméno a příjmení .......​......​............

Adresa
.......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

60 000 000,- Kč
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 
IČO 258 73 962

zpracování části projektu - 
provádění zpracování dokumentace 

a posudku dle § 19 zák. č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, měření intenzity 

hluku a vibrací a zajištění specialisty 
na životní prostředí

.....​..

Arrano Group s.r.o.
Střední novosadská 7/10, Nové 

Sady, 779 00 Olomouc 
IČO 267 95 303

zpracování části projektu 
koordinátora BOZP, zajištění 

specialisty Koordinátora BOZP na 
staveništi a poskytnutí osvědčení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a 

poskytnutí příslušného osvědčení 
k prokázání kvalifikace

.....​..

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 

00 Brno
IČO 255 25 441

zpracování části projektu a zajištění 
specialistů na zabezpečovací 
zařízení a sdělovací zařízení

.....​..

CELKEM % .....​...
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu C. j.: Datum vydání

Koncepce rozvoje elektrické 2023
trakce v České republice
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Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 10

SMLOUVA O SDRUŽENÍ OSOB VE SPOLEČNOSTI
podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; občanského zákoníku

(dále jen „Občanský zákoník“)

METROPROJEKT Praha a s.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 462 71895 DIČ: CZ45271395 (plátce DPH)
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, Mozka 1418, 
zastoupen: Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva

Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva 
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce")

a

Eleklrizace železnic Praha a.s.
se sídlem Přaha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921 DIČ:CZ47115921 (plátceDPH)
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, 
zastoupený: Ing. Luděk Vaítr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva 
(dále též „Společník 2")

(výše uvedené osoby jsou dále společné uváděny též jako „Společníci“; jsou-li ve společnosti 
sdruženi více než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně 
jako „Další společníci11)

touto smlouvou sdružují jako Společníci ve společnosti za společným účelem činnosti, jak je dále 
stanoveno v této Smlouvě o sdružení osob ve společnosti (dále jen „Smlouva'1).

I. Společnost
1. Společnost která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost“), nemá 

právní osobnost, a ze společné činnosti ve Společnosti jsou Společníci vůči třetím osobám 
zavázáni společné a nerozdílné.

2. Společníci se dohodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost ve Společnosti pod názvem
„MP+EŽ Praha -  Vrané/Měchenice - Čerčany"

3. SpolečnostsídlínaadnesesídlaSprávceSpolečnosti, tedy:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Společníci touto Smlouvou sdružují za společným účelem:
a) aby tak dostáli relevantním zákonným požadavkům na podání společné nabídky 

Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nesoucí název „Prostá eleklrizace 
trati Praha -  Vrané n. Vit. / Měcbeuice - Čerčany" (dále jen „Zakázka“), jejímž 
zadavatelem Sp/áva železnic, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ TI0 00, IČO: 70994234, ze dne 08.01.2025, pod evidenčním číslem ve Věstníku 
veřejných zakázek Z2O25-OO08O1, (dále jen „Zadavatel“ a „Zadávací řízení“);

b) pro případ, že Zadavatel vybere v Zadávacím řízení společnou nabídku Společníků jako 
nejvhodnéjší, a vyzve je k uzavření smlouvy o dík) na realizaci Zakázky („Smlouva 
o dílo“).

2. Společnost dle této Smlouvy trvá od momentu uzavření Smlouvy do okamžiku, kdy nastane
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alespoň některá z níže uvedených skutečností:

a) Zadávací řízení týkající se Zakázky bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
b) Zadavatel vydá rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky svědčící o tom, že příslušná 

Smlouva o dílo nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí 
Zadavatele již nelze podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, případné po vracení veškerých jistot za společnou 
nabídku Společníků týkající se Zakázky, dojde-li k němu později;

c) Smlouva o dík> týkající se Zakázky bude mezi Společníky a Zadavatelem sice uzavřena, 
nicméně později bude pravomocně soudem posouzena jako neplatné právní jednání;

d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat 
ze Smlouvy o dílo na realizaci Zakázky (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících ze 
záruk poskytnutých dle Smlouvy o dílo Zadavateli);

e) nastane některý z ostatních důvodů stanovených v Občanském zákoníku.

3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti st^né jako při zániku účasti 
některého Společníka ve Společnosti za jejího trvání budou provedena dle zásad 
stanovených pro tyto případy v občanském zákoníku.

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí Společnosti (dále jen „Správa 
společnosti“), tedy Správcem, je Společník 1, METROPROJEKT Praha a.s. Správce jedná 
ve všech společných věcech týkajících se Společnosti vůči všem třetím osobám v zastoupení 
všech Společníků (viz. dále odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy a čl. IV, odst 2q  a 4-9 níže).

2. Správce pak zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli ve všech 
záležitostech týkajících se Zakázky, a to v ústním i písemném styku.

3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:

a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné 
nabídky na Zakázku včetně podpisů takové nabídky a jejího podání Zadavateli, jakož i ke 
všem dalším souvisejícím úkonům a právním jednáním nezbytným k úspěšné účasti 
Společníků v Zadávacím řízení na Zakázku, a to před případným uzavřením Smlouvy o 
dílo;

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána v rámci 
Zadávacího řízení jako nejvhodnější, při všech navazujících úkonech a právních jednáních 
týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, a to včetně vlastního uzavření Smlouvy o dílo 
v zastoupení dalších Společníku;

c) po uzavření Smlouvy o dílo při všech úkonech a právních jednáních souvisejících 
s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jedná 
představenstvo, kdy způsob jednání za představenstvo Správce vyplývá ze zápisu 
v obchodním rqslríku.

IV. Práva a povinností Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péč í, 
chránit dobré jméno Společnosti jakož i dobré jméno ostatních Společníků. Činy pro 
Společnost škodlivé jsou zakázány.

2. O dosažení společného účelu se Společníci pnčíňují touto měrou:

a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny 
kvalifikační předpoklady, které podle účinného zákona o věřených zakázkách a podle 
dohody Společníků splnit má, a ve lhůté předcházející rozumné Ihutu pro podání společné 
žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních 
předlpokladů Správci;
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b} každý Společník zajistí, že pn> vypracování společné nabídky poskytne veškeré nezbytné 
informace a součinnost, které na něm lze v této souvislosti spravedlivé požadovat;

c) Správce pn rádném poskytnutí součinnosti ze strany ostatních Společníků zajistí včasné 
podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky Zadavateli, a dále zajistí další 
nezbytnou komunikaci se Zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, po jeho skončení 
organizačně zajistí I případné uzavření Smlouvy o dílo;

d) Společníci se zavazují před podpisem Smlouvy o dílo poskytnout součinnost při 
prokazování dalších podmínek pro uzavření smlouvy dle § 104 zákona 134/2016 Sb.

e) bude-li mezi Společníky a Zadavatelem uzavřena Smlouva o dio týkající se Zakázky, 
budou Společníci realizovat jednotlivé činnosti nezbytné k rádnému dokončení díla dle 
takové Smlouvy o dík) a jeho předání Zadavateli (dosazení společného účelu) tak, že 
jejich podíly na těchto sdružených činnostech budou upraveny ve Stanovách Společnosti.

3. Ve stejném rozsahu, jak je uvedeno u podílu Společníků na realizaci sdružených činnosti, se 
Společníci podílí na majetku Společnosti získaném společnou činnosti za trvání společnosti, 
stejně tak jako na zisku a ztrátě Společnosti.

4. Podrobné určení
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli; 
b} vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společniky;
c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými 

Společníky,
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti

bude upraveno ve Stanovách Společnosti.
5. Správce koordinuje a přejímá od Společníků jimi provedené sdružené činnosti (stavební a 

další práce) formou dicích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává 
formou dílčích zdanitelných plnění jednotlivé části díla (Zakázky) Zadavateli.

6. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), která se dotýkají společné činnosti a Společníků 
Společnosti.

7. Každý Společník je povinen být přiměřeně pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno 
ve Smlouvě o dík) uzavřené se Zadavatelem. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy 
Správci nej později den předem oproti termínu stanovenému pro předložení pojistných smluv 
Zadavateli.

8. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod 
a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které 
nejsou zveřejněny Zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat 
ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím/dalším osobám a proti jejich jakémukoli 
zpřístupnění třetím/dalším osobám je přiměřeně chránit.

V.GDPR

1. Společníci se zavazují dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

2. Společníci berou na vědomí, že v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních dat na 
straně jednoho společníka, je tento společník odpovědný za tato porušení vůči fyzickým 
osobám, jejichž data unikla a odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.

V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků|.
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