SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Stiedni primyslova skola, Ostrava-Vitkovice, prispévkova organizace

se sidlem: Zengrova 822/1, Vitkovice, 70300 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomas Rezab - feditel
ICO: 00602141

DIC: CZ00602141
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b

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
R
(dale jen ,objednatel")

. INTOZA s.r.o.
se sidlem: VarsSavska 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulvaky
zastoupena: Tomasem Zavadou, jednatelem
C 25873261
C225873261
g "-'l'l."? g q_,a;_._, 1" 3?1'7"..-\-'_@'@- ‘b-""l"?'“ﬂ".a]"___ﬁ-lru"
”‘l' T mf'”‘

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 23847
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

"" e -' bl '
A e R R T ol D

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uc“:tem zveFejném'/m ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znénl’
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zptsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledka.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni clen viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
~Rekonstrukce socidlnich zafizeni v budové A, B (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v duben 2022 spolecnosti Ing. arch. Ing.
Daniel Vanék, Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava, ICO: 03178439,

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci'),

» predpist upravuijicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a
od okamZziku nabyti UCinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon €. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznacuiji jen jako ,stavebni zakon") a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo"™).

2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich a
geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich
v souladu se zakonem ¢.200/1997 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé€jSich predpist a jeho
provadécimi predpisy, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany
také 2x v elektronické podobé na prenosném datovém nosici, jehoz typ si smluvni
strany dohodnou pred predanim dila (napf. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro
texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Uctovany
zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,
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c) vybudovani a zajisténi zarizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZzadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle stavebniho zakona,

d) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

e) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zemémérického inzenyra (.
zemémeérického inZenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémeéficskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsSich
predpisd) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni dokoncené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

f) zajiSténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

g) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prislusSnou opravnénou osobou podle zakona
0 odpadech,

h) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

i) predani vSsech dokladl a nalezitosti umoznujicich zahdjeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zadkladé oznameni stavebnimu (fadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

j) zfizeni deponie materidll na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

k) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisi a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

[) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

m) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

n) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potrebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

0) porizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici,

p) hlaseni archeologickych nalezl v souladu se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd,

q) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatienimi

na ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

r) vybaveni stavby podle pozarni zpravy,
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3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni
stavebnich Grfadt a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazne vechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( predmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani vesSkerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasd, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouve.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi od 30. 6. 2025 do 31. 8. 2025.

2. Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit
svému Ucelu) a predano objednateli.

3. Mistem pInéni je Zengrova 822/1, Ostrava — Vitkovice 703 00, Katastralni Gzemi: Vitkovice,
714071.

4. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Zze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisd nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moZznosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby pInéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Prerusenim praci z d@vodd stavéni doby pInéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poSkozeni.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Cena bez DPH 2 308 153,21 K¢
DPH 21 % 484 712,17 K¢
Cena vcetné DPH 2 792 865,38 K¢

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkl a najmé
za doCasné zabory sousednich pozemk( a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou a lze ji zménit
pouze Vv pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila,
které v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecCteny ve vySi soucCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pfiemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Udrovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,
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ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisli bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - Rekonstrukce socidlnich zafizeni v budové
Al B\\,

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

.V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného pinéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné pInéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konec¢né
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

.V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk{ uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnti ode dne
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10.

11.

jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostiednictvim datové schranky, popf. emailem; i mrn i iy

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihta splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn(
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezddvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele urceny k Ghradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické

pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam, projektové

dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat

pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich

predpisy.
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Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté na zakladé pisemné vyzvy zaslaném
objednatelem, a to ve Ihiité, kterou objednatel ve vyzvé stanovi.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svdj naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
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objednateli,

e) dbat prfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpis tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) v dostatecném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: ZitfrsESniidadnaiycdasiai Zhotovitel je  povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici rAdnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, Ci na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zpdsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavk{ stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

. Zhotovitel zabezpecli veskera potrebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priéibéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli originaly prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
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vzor je prilohou ¢. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
spInénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna osoba").
Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlivodd, a to s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby).
Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude dolozena doklady potfebnymi
k prokazani pozadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odborna osoba je poddodavatelem
zhotovitele, také origindly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem BOZP,
jehoz vzor je pfilohou €. 2 této smlouvy. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
odborné osoby do 14 kalendarnich dnli od doruceni Zadosti a vSech potfebnych doklad( za
podminky, Ze nova odborna osoba bude spliovat potfebnou kvalifikaci. Nova odborna
osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé pozadovana
v zadavacich podminkach verejné zakazky.

11. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych predpis(, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

13. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel je povinen do7 dnl od nabyti UGCinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni
o0 zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich  pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

17.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

18. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveniste.

20.Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).
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KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale miZe provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctli a faktur, kontrole
hospodareni s odpady arovnéZ ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a k dalsim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud' na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dbvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré ndaklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncéenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti
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a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjSich predpisl, (dale jen ,zakon ¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

27. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZzovat
na stavenisti, a to vcetné zaméstnancll poddodavatelli zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pripadé, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplini a objednateli v ddsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim
sankci ulozenych prisluSnymi spravnimi Urady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v pIném rozsahu uhradit.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich predpisl a predpisu tuto vyhlasku nahrazuijici.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dlivodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se nepocita do doby pInéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Ufadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu uradu,

e) termin vyklizeni stavenisté,
f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,
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h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pfipade, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potrebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ihité stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouveé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.
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. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potfebnych nahradnich
dild a dalsiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: SENAE ST SEEEY nebo
b) adresu: VarSavska 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulvaky, nebo
¢) do datové schranky: th2cmhn

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni ozndmeni
o vadé. NezapoCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadg, v pripadé
havarie nejpozdé&ji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 15 mil. KC. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v pribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatkl a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
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10.

11.

12.

rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h{ité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni
nebo pozadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona C¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihité dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude Zzjisténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude Fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
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13.V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opatrenich v{ici nékterym osobam, subjektdim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vlci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou narizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykda povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, priCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynti objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,
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f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatieny elektronickymi podpisy.

. Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajd jsou uvedeny na oficialnich
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Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Ostravé dne dle el. podpisu

za obJednateIe
Mgr. Tomas Rezab - feditel

V Ostravé dne dle el. podpisu

A s

o =,::j~ SR

za zhotowtele
Tomas Zavada - jednatel
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Priloha €. 2 - Vzor prohlaseni poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jSich predpisi
se zhotovitel INTOZA s.r.0., VarSavska 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulvaky, ICO: 25873261
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,koordinator BOZP") pfi realizaci stavby ,presny nazev stavby dle SoD", jejimz
objednatelem je prispévkova organizace Stredni primyslova skola, Ostrava-Vitkovice.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny
své poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zakon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,,BOZP"), povinnost zicastfiovat se zpracovani planu BOZP a vsech jeho
aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynl koordinatora
BOZP na stavenisti.

V Ostravé dne dle el. podpisu

za zhotovitele:
Toma'§ Zdvada, jednatel
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Smlouva o dilo na stavbu Rekonstrukce socidlnich zafizeni v budové A, B 19



