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SMLOUVA O DÍLO 

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: K25044.1               
 

„III/36635, III/44927 STAŘECHOVICE - SLUŽÍN“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

zastoupena:  Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace   

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK 

, vedoucí SÚ Jih 

, vedoucí TSÚ SÚ Jih 

 – investiční referent SÚ Jih 

  IČO: 70960399   DIČ: CZ 70960399 

  DS: ur4k8nn    telefon:  

  www.ssok.cz     e-mail:   
 

a 
 

Zhotovitel: KARETA s.r.o. 

 se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

 kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

 zápis v OR u Kr. soudu v Ostravě, sp. zn. C 8072 

 zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 

 IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213 

 Telefon:  E-mail: 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál 

 Číslo účtu: 190776490297/0100 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 - 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 , ředitel oblasti Olomouc 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 , výrobní ředitel 

 , projektový manažer 

 stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  

 , č. aut.: 1104042 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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1. Předmět smlouvy 
  
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

 

III/36635, III/44927 STAŘECHOVICE - SLUŽÍN  
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  
 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 
 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli stejně, jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy, a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 

Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 
 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

      

2. Podklady 
 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- tato smlouva, 

- zadávací dokumentace,  

- projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Atelis, 

Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, pod zakázkovým číslem 2018010 a názvem: 

„III/36635, III/44927 Stařechovice - Služín“ z 11/2018 (dále jen „projektová 

dokumentace“) 

- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 

položkovým rozpočtem ze dne 27.3.2025 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále 

jen „položkový rozpočet“). 
 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3. Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      
 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze – 

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v 

projektové dokumentaci, a platnou po celou dobu provádění díla a činí: 

 

cena celkem bez DPH  8 690 404,93 Kč 
 

DPH 21 %  1 824 985,04 Kč 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

celková cena díla vč. DPH                                        10 515 389,97 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle cenové soustavy 

použité v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací 

vynásobené koeficientem stanoveným pro jednotlivé stavební díly rozpočtu (tj. stavební 

díl „zemní práce“, stavební díl „komunikace pozemní“ atd.) poměrem nabídkové ceny a 

rozpočtové ceny uvedené objednatelem v zadávacím řízení (předpokládaná hodnota). 

Maximální úroveň takto stanovených jednotkových cen nesmí přesáhnout 100 % položek 

cenové soustavy. 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, 

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 180 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště 

od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  
 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
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stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo 

nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis 

neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční referent SÚ Jih (pí , e-mail: ) 

a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele .  
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy 

a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 
 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude 

vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že 

zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce 

dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 
 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 

ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání 

a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 

dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 

plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 

kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických 

plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 
5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 
 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, touto smlouvou a 

obecně závaznými právními předpisy. 
 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být tyto v zápisu o předání a 

převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 
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6. Záruční doba 
 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. 

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 

stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 

zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 

běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 
 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 
 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 
 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 
 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 
 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 
7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90 % 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 
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7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby 

(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, 

a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového 

formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 
 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 
8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 
 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  
 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 
 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 
 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 

http://www.xc4.cz/
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8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od do-

ručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.  
 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem bude požadována náprava nesrovnalostí a ná-

hrada nákladů za provedení zkoušek. 
 

8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 

náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p.o. 
 

8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 

výkon technického dozoru stavby. 

 

9. Stavební deník 
 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a přílohou č. 12 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  
 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů. 
 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 
 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných 

náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zejména: 

a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …), 

c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  
 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 
 



Strana 8 (celkem 12) 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona. 
 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN 

EN ISO 9001:2016.     

 

10. Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 
 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  
 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 

které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 
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10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 
 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 

a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, 

která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 

způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 

znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 

právními předpisy;  

- obrusná vrstva musí být kladena na celou šíři vozovky jedním nebo dvěma za sebou 

jedoucími finišery; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka 

všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat 

minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují; 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků;  
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- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem; 

- každá realizovaná vrstva komunikace musí být samostatně předána zhotovitelem 

objednateli, a to na základě provedení všech kontrolních zkoušek vycházejících 

z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev. Další 

konstrukční vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy objednatelem; 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli;    

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré, 

• geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

• zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz TKP),  

• doklad o nakládání s odpady, 

• vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla, 

• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím oprávněné osoby tyto geodetické práce: 

• vytyčení prostorové polohy objektu. Dokumentace bude ověřena zákonným způ-

sobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zá-

kona 200/1994 Sb., § 16f, odst. 1, písm. c); 

• vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-

DSPS). Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným ze-

měměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 Sb., § 16f, 

odst. 1, písm. c); 

• vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo ge-

odetického podkladu pro vedení DTM OK, obsahující geometrické, polohové a 

výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhoto-

veno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., 
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o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné 

verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM; 

• data Základní polohové situace (ZPS) je AZI zhotovitele povinen nahrát (a tím 

zajistit aktualizaci ZPS) přímo na portál DTM Olomouckého kraje. Zhotovitel 

je však povinen je povinen dokumentaci i vkládat pomocí služeb IS DMVS ob-

jednateli nahlásit identifikátor (ID) záznamu GAD a to bez zbytečného prodlení. 

V případě, že se stavbou nemění objekty ZPS (např. pouze výměna povrchu u 

komunikací) není nutno tuto část dokumentace vyhotovovat; 

• data Dopravní infrastruktury (DI) a Technické infrastruktury (TI) je zhotovitel 

povinen předat objednateli v Jednotném výměnném formátu (*.jvf). Objednatel 

(vlastník DI a TI) poté zajistí jejich vložení do DTM prostřednictvím svým, nebo 

smluvně zavázaného editora. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem 

Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 

200/1994 Sb., § 16f, odst. 1, písm. c); 

• v případě, že investiční akce (stavba) vyžaduje vyhotovení geometrického plánu 

(GP) - je zhotovitel povinen dodat geometrický plán ověřený Autorizovaným 

zeměměřickým inženýrem s oprávněním podle zákona 200/1994 Sb., § 16f, odst. 

1, písm. a). Před podáním k potvrzení katastrálním úřadem je zhotovitel povinen 

předat Technickému dozoru investora (TDI), nebo jiné pověřené osobě investora 

(např. vedoucímu správy majetku), návrh geometrického plánu k odsouhlasení. 
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (vzor obdrží zhotovitel od 

objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, 

termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 

- do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po dobu trvání předčasného 

užívání zajistí zhotovitel na svoje náklady nutné provizorní dopravní značení (dopravní 

značky – PROJÍŽDÍTE STAVBOU); 
- zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 
 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
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11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 
 

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 
 

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují 

se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění 

v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 
 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 
 

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 
 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsaná oběma smluvními stranami 

elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvá-

řejících důvěru pro elektronické transakce. 
 

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový (položkový) rozpočet 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
 

 

V Olomouci dne           V Bruntále dne dle el. podpisu 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  KARETA s.r.o. 

         Ing. Ivo Černý Ing. Marek Němec 
                 ředitel organizace jednatel společnosti 
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Ing. Marek Němec
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Stavba: N25-203.3 - SSOK - III/36635, III/44927 Stařechovice - Služín - Etapa II (DI č.5)

 
Celková cena: 8 690 404,93 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 21 - Etapa II - Investice SSOK 8 690 404,93

01 Geodetické práce během stavby 25 846,53 1,000 KČ 25 846,53
02 Vypracování geometrického plánu včetně ověření na příslušném KÚ 21 431,62 1,000 KČ 21 431,62

03
Fotodokumentace stavby v jejím průběhu, zařazení fotografií do fotoalba v
časové souvislosti s popisem činností a číslem objektu 3x dokumentace v
listinné a dig

1 071,58 1,000 KČ 1 071,58

04
Dokumentace skutečného provedení stavby (součástí dokladů při předání
dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty na použité m

35 040,70 1,000 KČ 35 040,70

06 Zřízení nebo zajištění objízdných tras vč projednání a zajištění všech
potřebných vyjádření 94 834,92 1,000 KČ 94 834,92

07
Vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně úhrady za vytýčení
správci sítí, případné ochrany sítí při stavbě a odpovědnosti za jejich
neporušení bě

21 431,62 1,000 KČ 21 431,62

09
Vytýčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem vč.
vypracování TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a
podpisem a dodatkem

28 000,41 1,000 KČ 28 000,41

10 Zajištění pasportu okolních objektů 5 357,91 1,000 KČ 5 357,91
103715000 substrát pro trávníky VL 214,32 3,000 M3 642,96
11 Informační cedule 1500 x 100 mm, viz TZ ZOV 2 678,95 1,000 KČ 2 678,95

111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z
celkové plochy do 1000 m2 87,12 15,000 M2 1 306,80

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km 3 446,94 4,000 M3 13 787,76
112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m 3 489,35 6,000 KUS 20 936,10

112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky
0,5 m 3 028,40 6,000 M2 18 170,40

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 93,23 85,000 M2 7 924,55

113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s
překážkami v trase 34,22 2 270,000 M2 77 679,40

113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s
překážkami v trase 44,29 3 545,000 M2 157 008,05

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 83,58 65,000 M 5 432,70
119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy 158,00 1 483,600 M3 234 408,80
121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 39,54 92,500 M3 3 657,45

122302204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v
hornině tř. 4 171,67 1 488,710 M3 255 566,85

122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na
svahu do 1:5 2 107,69 6,000 M2 12 646,14

13 Geometrický plán na věcné břemeno 21 431,62 1,000 KČ 21 431,62
131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 164,92 6,000 M3 989,52
132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 257,61 67,650 M3 17 427,32

132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
soudržných horninách tř. 4 398,95 153,000 M3 61 039,35

133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 182,28 22,000 M3 4 010,16
137565-R2 plechový kryt na poklopy, včetně povrchové úpravy 2 143,16 2,000 KUS 4 286,32
14 Dokumentace skutečného zaměření 5 357,91 1,000 KČ 5 357,91
15 Zkoušky zemin 16 073,72 1,000 KČ 16 073,72
151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 76,57 135,300 M2 10 359,92
151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 37,93 135,300 M2 5 131,93
162-R-001 Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené investorem 4 286,32 1,000 KČ 4 286,32

162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500
mm 733,76 6,000 KUS 4 402,56

162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do
500 mm ZKD 5 km 112,52 6,000 KUS 675,12

162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 83,15 92,500 M3 7 691,38
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 156,02 1 613,360 M3 251 716,43
171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 160,74 2 043,589 T 328 486,50

171201231-R
Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad
s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na
povrch terénu v so

160,74 1 021,795 T 164 243,33
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 21 - Etapa II - Investice SSOK 8 690 404,93

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 146,75 146,000 M3 21 425,50

174111121 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na
svahu do 1:5 1 425,87 6,000 M2 8 555,22

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 510,18 40,590 M3 20 708,21

181-R-001 Stromy - viz TZ, dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, částečné
výměny půdy, hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kůlům 10 180,02 12,000 KUS 122 160,24

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 13,18 4 191,200 M2 55 240,02

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným
frakce 16 až 63 mm 1 491,00 122,700 M3 182 945,70

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu
do 1:2 28,13 629,000 M2 17 693,77

212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 1 065,69 7,650 M3 8 152,53
212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože 150,96 510,000 M 76 989,60

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných
sypkých I(d) do 0,8 4,63 3 709,000 M2 17 172,67

286-R-333 Dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 2 491,43 21,000 KUS 52 320,03
28661935R poklop litinový D400 6 552,72 5,000 KUS 32 763,60
404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm 857,26 1,000 KUS 857,26
40444236 značka dopravní svislá FeZn NK 750x750mm 750,11 4,000 KUS 3 000,44
40444305 značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm (IS12a, IS12b) 1 071,58 2,000 KUS 2 143,16
4044516R flexibilní silniční směrový sloupek 428,63 4,000 KUS 1 714,52
404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 1 178,74 7,000 KUS 8 251,18

451311531 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl
nad 150 do 200 mm 1 303,35 5,000 M2 6 516,75

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1 171,50 6,765 M3 7 925,20

465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200
mm 953,66 5,000 M2 4 768,30

564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm 55,19 2 381,800 M2 131 451,54
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 164,10 6 380,000 M2 1 046 958,00
564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 89,10 125,000 M2 11 137,50
564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 76,24 125,000 M2 9 530,00

565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70
mm š přes 3 m 366,26 3 197,000 M2 1 170 933,22

567123821 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 5/6 (KSC II) tl 150
mm 415,50 10,000 M2 4 155,00

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 368,90 17,000 M3 6 271,30
573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 25,72 3 197,000 M2 82 226,84
573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 11,79 3 197,000 M2 37 692,63

577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z
nemodifikovaného asfaltu 272,17 3 197,000 M2 870 127,49

581141322 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 250 mm 3 214,74 11,000 M2 35 362,14
58337303 štěrkopísek frakce 0/8 283,97 45,100 T 12 807,05
583373030 štěrkopísek frakce 0/8 283,97 83,210 T 23 629,14
58344171 štěrkodrť frakce 0/32 341,94 34,850 T 11 916,61
58344229 štěrkodrť frakce 0/125 406,24 487,921 T 198 213,03
58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 514,36 188,466 M2 96 939,37
585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL 4 516,71 104,891 T 473 762,23
592-R-501 uliční vpusť 30x50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže 3 896,27 20,000 KUS 77 925,40
592-R-503 uliční vpusť 50x50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže 3 739,82 1,000 KUS 3 739,82
59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 64,29 5,050 M 324,66
592451090 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní 326,83 10,300 M2 3 366,35

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes
300 m2 469,60 70,000 M2 32 872,00

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes
300 m2 608,82 25,000 M2 15 220,50

693-R-001 textilie filtrační 200 g/m2 16,07 754,800 M2 12 129,64
871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 664,56 85,000 M 56 487,60
871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 1 128,29 38,000 M 42 875,02

877355121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC
DN 200 329,89 21,000 KUS 6 927,69

895931-R2 Horská vpusť z betonu prostého s mříží, včetně podkladního betonu,
výkopu a zásypu - dodávka a montáž 38 491,19 1,000 KUS 38 491,19
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 21 - Etapa II - Investice SSOK 8 690 404,93

895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 1 450,42 21,000 KUS 30 458,82
899101113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů do 50 kg 1 290,05 2,000 KUS 2 580,10

899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600 1 615,69 5,000 KUS 8 078,45

899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg 212,17 4,000 KUS 848,68
899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 1 891,54 13,000 KUS 24 590,02
899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 13,85 123,000 M 1 703,55

912221111 Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného
ručním beraněním 428,63 4,000 KUS 1 714,52

914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek
nebo konzolu 214,32 7,000 KUS 1 500,24

914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
a patkou 1 607,37 7,000 KUS 11 251,59

915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá
barva 12,86 167,500 M 2 154,05

915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní
bílá barva 12,86 366,000 M 4 706,76

915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní
bílá barva 25,72 42,000 M 1 080,24

915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní
bílá barva 128,59 72,000 M2 9 258,48

915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní
bílá barva 128,59 3,000 M2 385,77

915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast 25,72 167,500 M 4 308,10
915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast 25,72 366,000 M 9 413,52
915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast 51,44 42,000 M 2 160,48

915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý
plast 257,18 72,000 M2 18 516,96

915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý
plast 321,47 3,000 M2 964,41

915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 1,07 575,500 M 615,79
915621111 Předznačení vodorovného plošného značení 10,72 3,000 M2 32,16
915621111 Předznačení vodorovného plošného značení 10,72 72,000 M2 771,84

916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu
prostého 335,85 933,000 M 313 348,05

916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu
prostého 355,14 933,000 M 331 345,62

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 369,70 5,000 M 1 848,50

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého 2 898,73 27,950 M3 81 019,50

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do
500 g/m2 51,52 6 164,000 M2 317 569,28

919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15
mm hl 25 mm s prořezáním 605,49 12,000 M 7 265,88

938902431 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do
75% DN 750,11 4,000 M 3 000,44

9660-R1 Odstranění bílých silničních sloupků 1,07 1,000 KUS 1,07

966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými
patkami 1,07 12,000 KUS 12,84

966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 1,07 1,000 KUS 1,07
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 87,68 14,236 T 1 248,21
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1,07 128,124 T 137,09
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 153,44 1 334,297 T 204 734,53
997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 1,07 6 970,573 T 7 458,51

997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu 271,95 483,250 T 131 419,84

997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 170 101 214,32 14,236 T 3 051,06

99722184R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu
kód odpadu 170 302 - Výtěžná položka - odkup 85,73 -326,400 T -27 982,27

9972218R1 Poplatek za železný šrot - výtěžná položka 4 286,32 -0,277 T -1 187,31

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovým nebo živičným 48,60 1 270,829 T 61 762,29

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovým nebo živičným 48,60 0,159 T 7,73

Celkem: 8 690 404,93

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


Měsíc 1 2 3 4 5 6

PDZ

Přípravné a dokončovací práce

Frézování 

Zemní práce

Dešťová kanalizace

Betonové prvky

Autobusové zastávky

Pokládka asfaltových vrstev

Obnova VDZ a TDZ

Finanční plnění: 18 648 224,01 Kč

HARMONOGRAM STAVBY III/36635, III/44927 Stařechovice - Služín - Etapa II




