

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	BD Slezská 23 - rekonstrukce plynové kotelny	Objednatel:	BM sesvis, a.s., Krátká 775, Bohumín	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Stavba pro bydlení	Projektant:	Ing Stanislav Wilczek	IČO/DIČ:	
Umístění:	Slezská 23, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín	Zhotovitel:	DESIA, s.r.o. Pasteurova 1909/8 703 00 Ostrava Vítkovice	IČO/DIČ:	25822691/CZ25822691
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	237
JKSO:		Zpracoval:	Šosták Martin 702 999 688	Datum:	16.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	139 562,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		42348
	Montáž	55 201,37	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		19000
PSV	Dodávky	1 115 629,85	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		20327
	Montáž	169 367,92				Provozní vlivy		13550
"M"	Dodávky	31 966,19				Ostatní		0
	Montáž	143 582,01				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		38 615,70						
ZRN celkem		1 693 926,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		95 225,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 789 151,00
Základ 21%	1 789 151,00	DPH 21%	375 721,71	Celkem včetně DPH	2 164 873,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	BD Slezská 23 - rekonstrukce plynové kotelny	Doba výstavby:	32 dní	Objednatel:	BM sesvis, a.s., Krátká 775, Bohumín
Druh stavby:	Stavba pro bydlení	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing Stanislav Wilczek
Umístění:	Slezská 23, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	DESIA, s.r.o. Pasteurova 1909/8 703 00 Ostrava Vítkovice
JKSO:		Zpracováno dne:	16.04.2025	Zpracoval:	Šosták Martin 702 999 688

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem/MJ	Celkem
	11VD	Vedlejší náklady				0,00	6 400,00	6 400,00		0,00
1	11001VD	Hlídká po ukončení práce s otevř. ohněm	hod	32,00	200,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné				2 131,69	991,31	3 123,00		0,38
2	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,00	766,00	1 426,03	871,97	2 298,00	0,11	0,33
3	310236241RT1	Dod. + mont. mřížky nerez cca 15x15 pro odvětrání komínu	kus	1,00	825,00	705,66	119,34	825,00	0,05	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní				513,05	11 731,70	12 244,75		0,38
4	612451231R00	Oprava omítek stěn štukových do 10 % 19,6*3,57	m2	69,97	175,00	513,05	11 731,70	12 244,75	0,01	0,38
	62	Úprava povrchů vnější				946,09	3 613,91	4 560,00		0,11
5	622477378RT3	Oprava vnějších omítek stěn	m2	2,00	2 280,00	946,09	3 613,91	4 560,00	0,06	0,11
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				26,92	89,00	115,92		0,02
6	632451331R00	Potěr pískocementový pálený tl. 30 mm - zapravení hadice v podlaze 1,2*0,2	m2	0,24	483,00	26,92	89,00	115,92	0,07	0,02
	713	Izolace tepelné potrubí				14 555,49	5 938,51	20 494,00		0,06
7	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	12,00	111,50	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,03
8	722182006RT1	Izolace minerální pouzdro 0,038 W/m*K, D potrubí 89, tl.iz. 20	m	10,00	478,00	3 999,28	780,72	4 780,00	0,00	0,03
9	722181235RY3	Izolace návleková tl. stěny 20 mm DN50	m	15,00	434,00	5 043,34	1 466,66	6 510,00	0,00	0,00
10	722181235RW2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm DN32	m	12,00	288,00	2 523,35	932,65	3 456,00	0,00	0,00
11	722181235RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm DN25	m	2,00	232,00	320,49	143,51	464,00	0,00	0,00
12	722181231RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm pr. 32 (SV)	m	6,00	98,00	202,29	385,71	588,00	0,00	0,00
13	722181235RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, pr. 32 (TV + cTV)	m	10,00	221,00	1 625,83	584,17	2 210,00	0,00	0,00
14	722181235RY3	Izolace návleková tl. stěny 6 mm pr. 50 (SV)	m	2,00	283,00	380,75	185,25	566,00	0,00	0,00
15	722181235RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm pr. 50 (TV)	m	2,00	291,00	460,17	121,83	582,00	0,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace				1 610,33	2 807,67	4 418,00		0,01
16	721194103R00	Redukce a propojky svodu kondenzátu (pro připojení hadice)	kus	12,00	110,00	666,78	653,22	1 320,00	0,00	0,01
17	721176102R00	Odvod kondenzátu - hadice plastová s výpletem DN20 vč.uchycení, propojení a zapáskování	m	8,00	283,00	698,19	1 565,81	2 264,00	0,00	0,00
18	721176102R00	Odvod kondenzátu - hadice plastová s výpletem pr. 28 vč.uchycení, propojení a zapáskování	m	3,00	278,00	245,36	588,64	834,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod				8 348,22	9 109,68	17 457,90		0,12
19	722172962R00	Propojení plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	1,00	180,50	10,70	169,80	180,50	0,00	0,00
20	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	2,00	52,90	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00
21	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 mm	m	2,00	86,80	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00
22	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5 vč. šroubení	kus	1,00	923,00	721,08	201,92	923,00	0,00	0,00
23	722265314R00	Vodoměr domovní SV Qn=6,3 typ 25/6,3	kus	1,00	3 461,00	3 233,78	227,22	3 461,00	0,01	0,01
24	722171916R00	Odříznutí plastové trubky D 50 mm	kus	2,00	18,30	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
25	722171914R00	Odříznutí plastové trubky D 32 mm	kus	1,00	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00
26	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,00	11,40	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00

27	722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	1,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
28	722172914R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	1,00	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
29	722172916R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 50/32 mm	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
30	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4-5/4"	kus	9,00	36,20	0,00	325,80	325,80	0,00	0,01
31	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16	m	2,00	421,00	224,03	617,97	842,00	0,00	0,01
32	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20	m	16,00	637,00	4 158,63	6 033,37	10 192,00	0,01	0,09
33	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod					63 416,14	12 663,26	76 079,40		0,19	
34	723190907R00	Odplynění stávajícího plynového potrubí	m	20,00	39,50	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
35	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	39,50	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
36	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm	m	4,00	64,60	198,55	59,85	258,40	0,00	0,01
37	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	6,00	186,00	987,05	128,95	1 116,00	0,00	0,02
38	723150341R00	Zaslepení potrubí kováním do DN 32	kus	3,00	748,00	1 080,45	1 163,55	2 244,00	0,00	0,00
39	734264313R00	Šroubení přímé DN 20	kus	3,00	215,00	515,50	129,50	645,00	0,00	0,00
40	723190909R00	Zkouška tlaková a zkouška těsnosti plynového potrubí	kus	1,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
41	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	479,00	384,62	94,38	479,00	0,00	0,00
42	723235214R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	3,00	477,50	1 094,64	337,86	1 432,50	0,00	0,00
43	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 x 3,2 mm	m	1,00	974,00	608,86	365,14	974,00	0,01	0,01
44	723110204R00	Potrubí ocel. závitové černé DN 25	m	12,00	655,00	3 172,76	4 687,24	7 860,00	0,01	0,12
45	723110203R00	Potrubí ocel. závitové černé DN 20	m	1,00	578,00	180,80	397,20	578,00	0,01	0,01
46	723110202R00	Potrubí ocel. závitové černé DN 15	m	1,00	579,00	176,74	402,26	579,00	0,01	0,01
47	723237265R00	Kulový kohout připojení manometru s nulováním TK1020 M20x1/2"	kus	1,00	618,00	495,85	122,15	618,00	0,00	0,00
48	734271134R00	Manometr pr. 160, 0-4 KPa	kus	1,00	2 375,00	2 318,45	56,55	2 375,00	0,00	0,00
49	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 mm	kus	3,00	349,00	322,43	724,57	1 047,00	0,00	0,00
50	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15, záslepka	kus	1,00	469,50	155,29	314,21	469,50	0,00	0,00
51	734109115R00	Montáž přírubových armatur, 2 příruby, DN 65	soubor	1,00	1 628,00	835,60	792,40	1 628,00	0,00	0,00
52	723239107R00	El.mag.ventil DN50 PEVEKO EVPE M1065.036.02/P	kus	1,00	23 998,00	23 670,56	327,44	23 998,00	0,00	0,00
53	723239106R00	El.mag.ventil DN50 PEVEKO EVPE M1065.036.02/P - nezapojená rezerva	kus	1,00	21 238,00	21 238,00	0,00	21 238,00	0,00	0,00
54	723234221R00	Regulátor středotlaký, bez armatur typ ALZ 6U Bd - nezapojená rezerva	kus	1,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00
731 Kotelny					621 520,34	46 214,16	667 734,50		1,64	
55	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	3,00	308,50	0,00	925,50	925,50	0,00	0,00
56	731100831R00	Demontáž kotle litinového G100 - 120 kW	kus	3,00	6 505,00	140,92	19 374,08	19 515,00	0,35	1,05
57	731159316R00	Montáž kondenzačního stacionárního kotle do 100 kW,	kus	3,00	7 860,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00
58	08001VD	Plyn.kotel kond. ZP, 17,2-100 kW, š/h/v-670/594/1520 prov.pravé	kus	1,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,13	0,13
59	08001VD	Plyn.kotel kond. ZP, 17,2-100 kW, š/h/v-670/594/1520 prov.levé	kus	2,00	157 800,00	315 600,00	0,00	315 600,00	0,13	0,26
60	734134412R00	Pojistná skupina kotle 3 bar / 1" /100 kW - dod. výrobce kotle	kus	3,00	5 590,00	15 763,42	1 006,58	16 770,00	0,00	0,01
		3 sestava poj.vent.100 kW, manometr, odvzd. automat, i		3,00						
61	08003VD	Modul regulace pro okruh ÚV a TV vč. čidla teploty okruhu (dod. výrobce kotle) MM100	kus	2,00	5 200,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
62	08002VD	Kaskádový modul pro řazení kotlů vč. čidla (dod. výrobce kotle) MC 400	kus	1,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,10	0,10
63	08025VD	Řídící jednotka kotle (dodávka výrobce kotle)	kus	3,00	14 200,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,01	0,02
64	08002VD	Modul řízení kotlového čerpadla signálem 0-10 V (dod. výrobce kotle) MU100	kus	3,00	7 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,01	0,03
65	08002VD	Regulátor vytápění vč. venk. čidla - bílé prov. (dod.výr.kotle) RC310	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
66	11008VD	Ovládací jednotka kotle, černé provedení (dod.výr.kotle) RC 110	kus	3,00	7 200,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,01
67	08002VD	Modul uzavíracího ventilu (dod. výrobce kotle) ZRUŠENO	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
68	731412167R00	Instalace neutralizačního zařízení	kus	1,00	1 494,00	166,00	1 328,00	1 494,00	0,00	0,00
69	10027VD	Neutralizační box pro výkony do 800 kW	kus	1,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,01	0,01
70	10028VD	Náhradní náplň neutralizačního granulátu 10 kg	kus	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,01	0,01
732 Strojovny					308 334,52	17 911,98	326 246,50		0,65	
71	732324815R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 1000 l	kus	4,00	367,00	0,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00
72	732324814R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 500 l	kus	1,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
73	732320815R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l	kus	4,00	850,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00

74	732320814R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l	kus	1,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00
75	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 32	kus	5,00	267,00	90,94	1 244,06	1 335,00	0,02	0,11
76	732420815R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 80	kus	1,00	388,50	4,06	384,44	388,50	0,03	0,03
77	732419112R00	Dávkovač inhibitoru DN100, výška 300mm, ocel 108x4	kus	1,00	2 985,00	1 597,58	1 387,42	2 985,00	0,01	0,01
78	20002VD	Inhibitor koroze Topekor 0,5 L	kus	12,00	138,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,01	0,06
79	732419111R00	Doplňovací automat REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT	kus	1,00	21 795,00	21 608,18	186,82	21 795,00	0,02	0,02
	1	<i>Přímá specifikace, jedná se o provozně bezpečnostní</i>		1,00						
80	732339101R00	Dod. a montáž nádoby expanzní tlakové 8 l / 6 bar, 3/4"	kus	3,00	1 098,00	2 914,34	379,66	3 294,00	0,00	0,00
81	732339112R00	Dod. + montáž nádoby expanzní tlakové 400 l / 6 bar pr.624mm	kus	3,00	21 500,00	61 151,50	3 348,50	64 500,00	0,11	0,33
82	732331515R00	Nádoba exp. pro TV 35 L/10 bar vč. průtokové armatury Flowjet1x3/4"	kus	1,00	5 897,00	5 581,72	315,28	5 897,00	0,02	0,02
	1	<i>Komplet exp. nádoby a průtokové armatury, zajišťující</i>		1,00						
83	732219304R00	Dod.+mont. ohříváku vody stojat. nerez 447L/10 bar, výřf.plocha 5,5 m2	kus	1,00	68 850,00	66 618,43	2 231,57	68 850,00	0,01	0,01
84	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	5,00	210,00	198,91	851,09	1 050,00	0,00	0,00
85	42610992.A	Oběh. čerp. 230 V / 9-92 W, 3 m3/h x 50 kPa EUP 2120639	kus	1,00	15 285,00	15 285,00	0,00	15 285,00	0,01	0,01
86	42610992.A	Oběh. čerp. 230 V / 4-34 W, 1,2 m3/h x 45 kPa, nerez (cirk.TV) EUP 4255416	kus	1,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,01	0,01
87	42103VD	Oběh. čerp. 230 V / 9-56 W x 15 kPa, řízení 0-10V 2164567	kus	3,00	17 160,00	51 480,00	0,00	51 480,00	0,01	0,03
88	734109314R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50, příruby	soubor	1,00	1 890,00	1 144,56	745,44	1 890,00	0,01	0,01
89	42610992.A	Oběh. čerp. 230 V / 21-249 W, 17 m3/h x 30 kPa spojitě propor. nast. 2164586	kus	1,00	52 620,00	52 620,00	0,00	52 620,00	0,01	0,01
90	732441132R00	Dod.+mont. Desk.výměníku 4xG1", 1,62 m2, Kv=12, izol.	kus	1,00	14 385,00	13 463,30	921,70	14 385,00	0,01	0,01
	733	Rozvod potrubí				15 559,02	21 067,98	36 627,00		0,48
91	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	25,00	98,40	747,40	1 712,60	2 460,00	0,01	0,22
92	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm	m	1,00	2 085,00	1 404,51	680,49	2 085,00	0,01	0,01
93	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00	151,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
94	733123119R00	Příplatek za zhotovení přípojek DN 50	kus	6,00	730,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
95	733123117R00	Příplatek za zhotovení přípojek DN 40 / zaslepení	kus	1,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00
96	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	15,00	1 124,00	9 114,53	7 745,47	16 860,00	0,01	0,15
97	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	1,00	938,00	449,99	488,01	938,00	0,01	0,01
98	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	8,00	812,00	2 861,39	3 634,61	6 496,00	0,01	0,06
99	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	2,00	615,00	521,19	708,81	1 230,00	0,01	0,01
100	733111113R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15	m	2,00	491,00	389,75	592,25	982,00	0,01	0,01
101	733123110R00	Dod + mont. nátrubku HVDT, vevaření DN15	kus	1,00	236,00	70,25	165,75	236,00	0,00	0,00
	734	Armatury				78 964,95	21 240,15	100 205,10		0,21
102	734100821R00	Demontáž armatur se třemi přírubami do DN 50	kus	1,00	398,00	1,92	396,08	398,00	0,04	0,04
103	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitěm do G 1/2	kus	3,00	46,20	51,72	86,88	138,60	0,00	0,00
104	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitě do G 1/2	kus	2,00	131,50	75,60	187,40	263,00	0,00	0,00
105	734200823R00	Demontáž armatur se 2závitě do G 6/4	kus	12,00	238,00	751,00	2 105,00	2 856,00	0,00	0,03
106	734109414R00	Montáž přírubových armatur se 3 přírubami PN 16, DN 50	soubor	1,00	2 485,00	1 567,91	917,09	2 485,00	0,01	0,01
107	06023VD	Trojcestný ventil SIEMENS VBF 21.50 Kvs=40	ks	1,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,02	0,02
108	734209119R00	Pohon SIEMENS SQK 34.00 již se nevyrábí náhrada SAL31.00.T10	kus	1,00	5 589,00	5 266,45	322,55	5 589,00	0,00	0,00
109	734209115R00	Fitink blíže nespecifikovaný (dvojsuvky a pod.)	kus	20,00	135,00	1 025,06	1 674,94	2 700,00	0,00	0,02
110	734237145R00	Uzavírací a vyp.ventil exp.nádoby DN 40	kus	3,00	1 260,00	2 988,75	791,25	3 780,00	0,00	0,00
111	734237142R00	Uzavírací a vyp.ventil exp.nádoby DN 20	kus	3,00	1 110,00	2 632,59	697,41	3 330,00	0,00	0,00
112	734215133R00	Ventil odvodušňovací automat. (počet cca)	kus	8,00	252,00	1 691,27	324,73	2 016,00	0,00	0,00
113	734295382R00	Kohout kulový výtokový DN 15 (počet cca)	kus	10,00	378,50	3 309,77	475,23	3 785,00	0,00	0,00
114	734237116R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 50 plnopřítokový	kus	9,00	1 116,00	7 763,29	2 280,71	10 044,00	0,00	0,01
115	734237113R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 25 plnopřítokový	kus	7,00	386,50	1 747,03	958,47	2 705,50	0,00	0,00
116	734237111R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 15	kus	2,00	212,00	222,39	201,61	424,00	0,00	0,00
117	734237141R00	Kohout kulový s odv.2xvnitř.z.DN 15	kus	4,00	294,00	779,19	396,81	1 176,00	0,00	0,00
118	734294216R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 50, magnet.trn	kus	3,00	1 671,00	4 281,92	731,08	5 013,00	0,00	0,01
119	734294213R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 25	kus	2,00	693,00	1 123,79	262,21	1 386,00	0,00	0,00
120	734244426R00	Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit, celokov DN 50	kus	3,00	1 474,00	3 688,95	733,05	4 422,00	0,00	0,00

121	734244423R00	Klapka zpětná bezpružinová, 2xvnitřní závit, čistitelná DN 25	kus	3,00	538,00	1 217,81	396,19	1 614,00	0,00	0,00
122	734295213R00	Magnetická úpravna vody DN 25 s permanentními magnety 6.6.3.1	kus	1,00	1 270,00	1 166,14	103,86	1 270,00	0,00	0,00
123	734265317R00	Šroubení topenářské, přímé, G2"	kus	6,00	1 504,00	7 787,63	1 236,37	9 024,00	0,00	0,01
124	734261225R00	Šroubení topenářské, přímé, G 1	kus	11,00	248,00	1 999,61	728,39	2 728,00	0,00	0,00
125	734261223R00	Šroubení topenářské, přímé, G 1/2	kus	11,00	177,00	1 270,67	676,33	1 947,00	0,00	0,00
126	734265124R00	Šroubení 1" / 6/4" k čerpadlu DN25	kus	10,00	185,00	1 316,89	533,11	1 850,00	0,00	0,01
127	734421150R00	Tlakoměr deformační 0- 600 kPa D 63 + red na připojení 1/2"	kus	1,00	750,00	582,86	167,14	750,00	0,00	0,00
128	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-1 MPa / D 100 + red na připojení 1/2"	kus	1,00	1 025,00	854,89	170,11	1 025,00	0,00	0,00
129	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa / 1,6 / D 160 + red na připojení 1/2"	kus	1,00	1 539,00	1 359,83	179,17	1 539,00	0,00	0,00
130	734255114R00	Ventil pojistný, DUCO DN 15/20 x 2,5 bar / voda	kus	1,00	584,00	511,98	72,02	584,00	0,00	0,00
131	734255125R00	Ventil pojistný, DN 20/25 x 6,0 bar - 220 kW / voda	kus	1,00	782,00	690,00	92,00	782,00	0,00	0,00
132	734431212R00	Tlakový spínač, tlak v rozmezí 0,5 - 0,9 bar	kus	1,00	2 684,00	2 490,03	193,97	2 684,00	0,00	0,00
133	734109316R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub. DN 80	soubor	2,00	2 690,00	3 030,60	2 349,40	5 380,00	0,01	0,02
134	42283635103	Klapka uzavírací bezpřírubová, DN 80	kus	2,00	3 375,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,01
135	734109314R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub. DN 50	soubor	1,00	1 980,00	1 199,06	780,94	1 980,00	0,01	0,01
136	42283635101	Klapka uzavírací bezpřírubová, DN 50	kus	1,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00
137	734209103R00	Jímka termočidla G1/2" (HVDt)	kus	1,00	89,00	70,34	18,66	89,00	0,00	0,00
735 Otopný systém						328,04	22 699,96	23 028,00	0,00	
138	735494811R00	2x proplach otopných těles + rozvodů + napušt'. systému, prvotní odvzdušnění, 380*2	m2	760,00	30,30	328,04	22 699,96	23 028,00	0,00	0,00
<i>2 x proplach + napuštění systému s odvzdušněním, na</i>						<i>760,00</i>				
783 Nátěry						2 261,34	5 058,26	7 319,60	0,01	
139	783421310R00	Značení	kus	20,00	172,50	1 478,47	1 971,53	3 450,00	0,00	0,01
140	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 1x email	m	28,00	68,50	366,47	1 551,53	1 918,00	0,00	0,00
141	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 1x email	m	10,00	83,20	176,45	655,55	832,00	0,00	0,00
142	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	12,00	93,30	239,95	879,65	1 119,60	0,00	0,00
784 Malby						731,48	4 656,29	5 387,77	0,03	
143	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	19,60	20,80	261,67	146,01	407,68	0,00	0,01
144	784432262R00	Malba křihová 1x,1barva, pačok 2x, místnost do 5 m 19,6*3,57+19,6	m2	89,57	55,60	469,81	4 510,28	4 980,09	0,00	0,02
						<i>89,57</i>				
95 Odtahy spalin						119 640,18	14 802,82	134 443,00	0,45	
145	953802115R00	Demontáž odtahů spalin	kg	50,00	59,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,05
146	953802325R00	Montáž odtahů spalin	m	32,00	386,00	499,18	11 852,82	12 352,00	0,00	0,00
147	10005VD	Kotlová redukce DN 125/110 s měřicím otvorem	kus	3,00	1 385,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,01	0,02
148	11006VD	Koleno 90° DN110	ks	3,00	240,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,01
149	11006VD	Trubka DN110 - 250 mm	ks	3,00	310,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
150	10001VD	Trubka DN125 - 2000 mm	kus	4,00	1 120,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,01	0,04
151	10015VD	Trubka DN200 - 1000 mm	kus	2,00	2 070,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,01	0,02
152	10002VD	Trubka DN200 - 2000 mm	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00
153	10004VD	Revizní kus s odtokem DN 200	kus	1,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,01	0,01
154	10011VD	Sífon Zeus 40 mm pro přetlak	kus	1,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
155	10012VD	Koncový kus kaskády se ZK DN200/125 se zpětnou klapkou	kus	1,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,01	0,01
156	10006VD	Průchozí kus kaskády se ZK DN200/125 se zpětnou klapkou	kus	2,00	7 785,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,01	0,02
157	10003VD	Trubka PPH/nerez DN200/300 - 1000 mm vč.obj.a těsnění	kus	4,00	5 130,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,02	0,08
158	10021VD	Koleno 90° PPH/nerez DN200/300 vč.obj.a těsnění	kus	1,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,02	0,02
159	10017VD	Revizní kus PPH/nerez DN200/300 vč.obj.a těsnění	kus	1,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,02	0,02
160	10023VD	Nerezový kryt průchodu - krycí deska pr. 300	kus	2,00	810,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00
161	50010VD	Uchycení potrubí ke stávající závěsné konzole	kus	1,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,01	0,01
162	10008VD	Patní koleno 87° s kotvením DN200 flex	kus	1,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,01	0,01
163	10009VD	Komínová nerezová hlavice flex komplet DN200	kus	1,00	6 538,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,03	0,03
164	10007VD	Flexibilní trubka DN200	m	20,00	1 198,00	23 960,00	0,00	23 960,00	0,01	0,10
165	10014VD	Větrací mřížka	kus	1,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,01	0,01

96	Bourání konstrukcí				0,00	985,50	985,50		0,33	
166	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl. do 10 cm,	m3	0,15	6 570,00	0,00	985,50	985,50	2,20	0,33
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				42,88	1 087,12	1 130,00		0,39	
167	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC (odtahy spalin)	kus	2,00	386,00	21,98	750,02	772,00	0,14	0,28
168	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC (větrací mřížka komín)	kus	2,00	179,00	20,90	337,10	358,00	0,05	0,11
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	676,20	676,20		0,00	
169	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,05	458,00	0,00	480,90	480,90	0,00	0,00
170	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	1,05	186,00	0,00	195,30	195,30	0,00	0,00
H713	Izolace tepelné				0,00	54,54	54,54		0,00	
171	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	1 175,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00
172	998713192R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 100 m	t	0,03	643,00	0,00	19,29	19,29	0,00	0,00
H721	Vnitřní kanalizace				0,00	14,37	14,37		0,00	
173	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	895,00	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00
174	998721192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 100 m	t	0,01	542,00	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00
H722	Vnitřní vodovod				0,00	14,07	14,07		0,00	
175	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	795,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
176	998722192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,01	612,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
H723	Vnitřní plynovod				0,00	278,80	278,80		0,00	
177	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,20	785,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
178	998723192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 100 m	t	0,20	609,00	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00
H731	Kotelny				0,00	12 648,00	12 648,00		0,00	
179	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	1,70	5 780,00	0,00	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00
180	998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	1,70	1 660,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00
H732	Strojovny				0,00	2 384,20	2 384,20		0,00	
181	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,70	2 385,00	0,00	1 669,50	1 669,50	0,00	0,00
182	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,70	1 021,00	0,00	714,70	714,70	0,00	0,00
H733	Rozvod potrubí				0,00	1 099,80	1 099,80		0,00	
183	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,47	1 720,00	0,00	808,40	808,40	0,00	0,00
184	998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	0,47	620,00	0,00	291,40	291,40	0,00	0,00
H734	Armatury				0,00	1 549,44	1 549,44		0,00	
185	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,48	1 282,00	0,00	615,36	615,36	0,00	0,00
186	998734193R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,48	1 946,00	0,00	934,08	934,08	0,00	0,00
H764	Elektro + MaR				0,00	641,28	641,28		0,00	
187	998764101R00	Přesun hmot elektro + MaR, výšky do 6 m	t	0,16	2 385,00	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00
188	998764192R00	Přesun hmot elektro + MaR. konstr. do 100 m	t	0,16	1 623,00	0,00	259,68	259,68	0,00	0,00
H77VD	Šrotové hospodářství				0,00	15 300,00	15 300,00		0,00	
189	77003VD	Nakládání šrotu na dopr. prostř., manipulace	h	16,00	250,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
190	77002VD	Odvoz šrotu do sběru	km	10,00	38,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
191	77001VD	Výtěžek z prodeje šrotu (záporná položka rozpočtu)	t	2,60	4 200,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	730,00	730,00		0,00	
192	999281111R00	Přesun hmot odtahy spalin do výšky 25 m	t	0,50	1 385,00	0,00	692,50	692,50	0,00	0,00
193	999281193R00	Přesun hmot, odtahy spalin, příplatek do 1 km	t	0,50	75,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
M06VD	Uvádění zařízení do provozu, seřízení				0,00	58 900,00	58 900,00		0,00	
194	0604VD	Uvední kotle nad 50 kW do provozu, seřízení, vystavení protokolu	kus	3,00	7 200,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
195	72310VD	Seřízení regulace, zkoušky systému vč.simulace poruch.stavů, protokol	kus	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
196	340912279R00	Zaučení obsluhy	kus	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
197	06005VD	Návrh provozního řádu, dokumentace, revizní kniha	kus	1,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže				47 956,49	37 782,01	86 010,20		0,15	
198	222111003R00	Rozvaděč na omítku 2X12P/SMD	kus	1,00	915,00	549,62	365,38	915,00	0,00	0,00
199	222111002R00	Hlavní vypínač	kus	1,00	548,00	227,40	320,60	548,00	0,00	0,00
200	21008VD	Jistič B6A na DIN lištu	kus	10,00	358,00	1 122,80	2 457,20	3 580,00	0,00	0,00

201	21008VD	Jistič B10A na DIN lištu	ks	1,00	542,00	302,04	239,96	542,00	0,00	0,00
202	21008VD	Jistič B16A na DIN lištu	kus	1,00	429,00	179,29	249,71	429,00	0,00	0,00
203	220263113RT3	Kabel.žlab s integr.spojku 35x100 mm bez víka, vč. příslušenství	m	6,00	1 123,00	4 147,83	2 590,17	6 738,00	0,00	0,01
204	210810045RT1	Kabel CYKY-m 3 x 1,5 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	80,00	82,00	3 854,59	2 705,41	6 560,00	0,00	0,00
205	210810050RT1	Kabel CYKY-m 4 x 1,5 mm2 pevně uložený (mat.vč. uložení)	m	15,00	138,00	905,43	1 164,57	2 070,00	0,00	0,00
206	210810041RT1	Kabel JYTY 2 x 1 mm2 pevně uložený (mat.vč uložení)	m	70,00	67,00	2 554,05	2 135,95	4 690,00	0,00	0,00
207	21 - 00VD	Montáž modulů regulace z dod. výr. kotle	kus	13,00	191,00	503,81	1 979,19	2 483,00	0,00	0,00
208	210010002RT1	Dopojení koncového zařízení (kotel, čerp., čidlo MaR, modul mimo rozváděč, světlo aj.)	kus	26,00	212,50	140,14	5 384,86	5 525,00	0,00	0,00
209	21003VD	Detektor úniku plynu typ ADDAT GS120 /230V	kus	1,00	3 284,00	2 809,73	474,27	3 284,00	0,00	0,00
210	21005VD	Detektor výskytu CO typ J.T.O. System GIC40N	kus	1,00	4 420,00	4 058,97	361,03	4 420,00	0,00	0,00
211	21002VD	Drobný materiál (instalační krabice, hmoždinky, šrouby, lišty)	soubor	1,00	6 280,00	2 829,62	3 450,38	6 280,00	0,01	0,01
212	210010002R00	Manostat minimálního (0,9 bar) tlaku v systému	kus	1,00	3 284,00	2 726,91	557,09	3 284,00	0,00	0,00
213	210191013R00	Světlo nouzového osvětlení, samonabíjecí, záloha 60 minut	kus	1,00	1 236,00	644,61	591,39	1 236,00	0,00	0,00
214	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	2,00	418,00	226,56	609,44	836,00	0,00	0,00
215	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 žlutozelený, uložený pevně	m	20,00	84,60	400,42	1 291,58	1 692,00	0,00	0,00
216	21007VD	Snímač zaplavení podlahy LD-12 (Jablotron / Addat)	kus	1,00	712,40	539,34	173,06	712,40	0,00	0,00
217	21002VD	Vystrojení rozvaděče základními prvky (mimo osazení a zapojení jističů, vypínače)	kus	1,00	3 825,00	374,96	3 450,04	3 825,00	0,01	0,01
218	210950101RT1	Štítek označovací na kabel	kus	34,00	28,20	32,00	655,10	958,80	0,00	0,00
219	21101VD	Modul automatického jištění kotelný AJK6 - ADDAT s.r.o	kus	1,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
220	21103VD	Stykač 230 V 10-25 A na DIN lištu	kus	1,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
221	0017VD	Elektroměr 0,025-45 A 230 V, ověřený, na DIN lištu	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
222	21102VD	GSM modul + ext. anténa + SIM karta	kus	1,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00
223	650051147R00	Tlačítko v krabici nástěnné	kus	1,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
224	21004VD	Termostat 30-90°C kapilární krytovaný	ks	1,00	1 415,00	1 099,81	315,19	1 415,00	0,00	0,00
225	650710111R00	Demontáž nevyužitelných kabelových tras	m	70,00	58,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,07
226	650711621R00	Demontáž koncového el zař. (čidla aj.)	kus	20,00	95,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,04
227	650711611R00	Demontáž - odpojení nevyužitelného zařízení stávajícího rozvaděče	kus	1,00	1 500,00	1 464,54	35,46	1 500,00	0,00	0,00
M72VD		Revize a zkoušky				0,00	62 400,00	62 400,00		0,00
228	72306VD	Certifikát posouzení sestavy tlakového zařízení notifik. osobou	ks	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
229	723 02VD	Revize TNS (tlakové nádoby stabilní - expanzní nádoby)	ks	4,00	3 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
230	723 01VD	Revize plynového zařízení výchozí (před) a provozní (po uvedení do provozu)	ks	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
231	72304VD	Revize spalínových cest	ks	1,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
232	727311VD	Revize elektro zařízení	ks	1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
233	0603VD	Odborná prohlídka nízkotlaké kotelný dle vyhl. 91/93 Sb	ks	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
234	727312VD	Kalibrace detektorů CH4, CO a vystavení protokolu	ks	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
235	72303VD	Topná zkouška 72 hod	ks	1,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
S		Odpadové hospodářství				0,00	3 225,00	3 225,00		0,00
236	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	1,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
237	979981101R00	Kontejner 3tuny, suť aj. bez nebezp.odpadu, odvoz a likvidace	t	3,00	950,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
Celkem:							1 693 926,00			

Poznámka:

