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SMLOUVA o DÍLO

|.
SMLUVNÍ STRANY

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Krajský soud České Budějovice, C8032
Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY i
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice l
závod SPORTOVNÍ STAVBY, U Panelárny 881, 377 01 *
Jindřichův Hradec \
48035599
CZ48035599
MOl—iA Money Bank, a.s.
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TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
64809447 '
C264809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100
MMM-g

(oprávněný zástupce ve věcech technických)

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí “pro
objednatele dílo, a to výměnu umělého trávníku v areálu Farářství, Kuklenská 1730, 500 02
Hradec Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu č. 125035 s názvem „Výměna umělého trávníku areál Farářství — pozemní
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hokej" (dále jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení
(dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dilo převzít a zaplatit za nějcenu za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. lll. této smlouvy.

m.
PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je demontáž dožilého stávajícího umělého trávník—u a jeho náhrada za nový
umělý trávník na pozemní hokej v areálu Farářstvi, Kuklenská 1730, 500 02 Hradec Králové.
(dále také jako „Areál“).

V rámci zakázky budou provedeny zejména následující práce:

Demontáž stávajícího umělého trávníku, odstranění podkladních lepících pásů, rozřezání
koberce, naložení likvidovaných hmot  na dopravní prostředek, odvoz na skládku.

Vyčištění a případná oprava podkladu vodopropustné vrstvy v rozsahu do 30 % rozlohy
hřiště při zachování vhodného sklonu hrací plochy.

Demontáž 12 ks stávajících postřikovačů (Toro DT50) z kloubových přípojek závlahového
systému. Demontáž 2 ks střídaček pro hráče.

Kompletní montáž a dodávka nového umělého profesionálního trávníku pro pozemní
hokej vhodného pro mistrovská utkání včetně mezinárodních soutěži s certifikátem
Mezinárodní hokejové unie FlH, mimojiné včetně:
- lepení pokládaných rolí bude provedeno pomocí podlepovacích pásek 0 min. šířce

300 mm;
— na samotné lepení bude použito vhodné dvousložkové lepidlo;
— celková výměra hřiště bude 101,4 x 61,4 m; celkem cca 6226 m2 (včetně výběhových

zón);
- při montáži nového koberce bude zachována bezpečná výška hrací plochy vůči

okolnímu terénu (odvodňovacím kanálkům).
— Barevná kombinace — hrací plocha tmavě modrý odstín, výběhové zóny tmavě zelený

odstín.
- Montáž 12 ks nových postřikovačů (viz. specifikace) na kloubové přípojky včetně

doplnění čistého materiálu kolem postřikovačů dle stávající skladby hřiště. Dodání“
montážní sady (nářadí) pro běžný servis.

- Zpětná montáž 2 ks střídaček pro hráče.

Bude provedeno toto lajnování (dle přílohy - Situace):
Hřiště na pozemní hokej bude vyznačeno bílým lajnováním o rozměru 91,4 m x 55 “m dle

platných pravidel;
- lajnování hřiště bude provedeno vlepením bílé lajny o šířce 7,5 cm;
- výběhové zóny za brankovými lajnami budou cca 5 m a za bočními lajnami cca

3,2 m .

Vlastnosti umě lého trávníku (požadované. tolerance HOM
Vlas: PE monotilament (texturovaný)
Podkladová textilie: 100% PP
Zátěr: SBR Latex
Použití: vhodný pro pozemní hokej
Dělení: 3/ "
Barva: modrá, zelená
Jemnost vlasu: 8 800/8 [dtex]
Šířka vlasu: 0,9 [mm]



4.

1.

Tloušťka vlasu: 170 [pm]
Plošná hmotnost vlasu: 1.900 [g/mzl
Počet stehů na 10 cm (délka): 30
Počet vpichů /m2: 69.000 [—/m2]
Počet konců lmZ: 1.100.000 [-/m2]
Výška vlasu: 12 mm [mm] zde tolerance 5%
Plošná hmotnost zátěru: 1.100 [g/m21
Celková plošná hmotnost: 3.400 [g/m2]
Pevnost ukotvení vlasu: >30 [N] bez tolerance
Vodopropustnost >500 [mm/hj bez tolerance
UV stabilita 5.000 [h]
Stálobarevnost — šedá stupnice _>_4 Stupnice bez tolerance

Specifikace postřikovačů:

Výsuvný rotační postřikovač s velkým dostřikem vhodný k použití na hřiště s umělým
trávníkem (náhrada za stávající Toro DT50).

2 ks plnokruhový postřikovač s převodovým mechanizmem a vestavěným elektroventilem
s poloměrem dostřiku min. 22 - 2 8  m.

10 ks výsečový postřikovač s převodovým mechanizmem a vestavěným elektroventilem s
poloměrem dostřiku min. 22 — 28 m.

Koncept uzavřeného pouzdra zajišťuje maximální ochranu převodovky proti nečistotám.

Veškeré prvky budou přístupné shora - z důvodu jednoduché a snadné údržby.

2 ks hliníkový kryt na plnokruhový postřikovač pro nalepení umělého travního koberce.

Vestavěný elektroventil.

Vstupní závit 6/4" vnitřní.

Tlak min. 5 — 6,5 baru.

Průtok min. 5 — 13 m3/h.

Trajektorie paprsku vody 250 (110%).
Celková výška těla max. 35 cm.

Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, vsouladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se
všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními
a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN,
případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a
budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel
odpovídá.

Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat vmístě
plnění a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování
vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného
provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným
odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu
s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné
osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

Vznikající odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a

3



vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební
práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou
přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů, apod. Doklady budou
potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových
odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakládání s odpady. Smluvní
strany se sodkazem na zákon č. 541/2000 Sb. dohodly, že původcem odpadu vzniklého
z činnosti zhotovitele bude zhotovitel, který je současně povinen splnit povinnosti uvedené v š
15 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a staveniště proti
vniknutí nepovolaných osob.

Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti
vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou
součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je
v plném rozsahu dodržet.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení
díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) kveřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou
m u  známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy a j e  pro zhotovitele závazný.

10. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění): nejdříve od 1. 7. 2025.

Termín zahájení je zhotovitel povinen předem konzultovat 5 kontaktní osobou objednatele
sohledem na provoz hřiště tak, aby vprůběhu opravy nedošlo komezení provozu na
ostatních sportovních plochách areálu.



Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění): 31. 8. 2025.

Místem plnění je sportovní areál Farářství, Kuklenská 1730/10a, 500 02 Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí vsouladu snabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH ....................... 4 944 445,24 Kč
DPH 21% 1 038 333,50 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH 5 982 778,74 Kč

. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, vsouladu
s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdejsmh předpisů
(dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami
souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem
na charakter a rozsah díla.

' .  Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura") vystaveného
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla na základě
objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou
faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů stím
rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena 3 faktura bude
obsahovat sdělení „daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód
klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA
41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystaveni.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě
její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené
ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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VI.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (tj. dokončením a předáním) díla je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za
každý započatý den prodlení.

. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od časového
harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací,
s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—Ii
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výší, tj. 5.000,- Kč.

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu vevýši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že na místě plnění či vjeho přilehlém okolí není udržován pořádek
a čistota nebo místo plnění nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý jednotlivý takový
zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení 5 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená vtéto
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. Vtakových případech se
postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.

Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
vsouvislosti stouto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv
pohledávku zhotovitele vzniklou v sowislosti s touto smlouvou. »
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vu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOSLREKLAMACE
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. pO tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 7
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným
technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve
lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

0 odstraněni reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
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Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s
tím, že je zhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších
osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,

platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení
díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo
mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení
díla, a to na svůj náklad.

Zjisti—lí zhotovitel při provádění díla na staveništi skrytě překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedeni díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví—li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zdroj energií a dalších médií (el. energie, vody, příp. dalších) si zajistí zhotovitel na své
náklady. Zajištění bezpečnosti práce a staveniště a způsob její kontroly se řídí obecně
závaznými předpisy.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitých věcí .

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště
(místa plnění) proti vniknutí nepovolaných osob.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativnívlivy na
životní prostředí a přilehlé okolí stavby — zvláště prašnost a hluk, znečištění přilehlého
prostoru.

w -Zhotovitel nese nebezpecn skody nebo zničení dotčené díla až do předání a převzetí díla.
Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází nebezpečí škody na díle na
objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody
na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením
staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dilo svadami, přechází nebezpečí
škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to  včetně škod na
inženýrských sítích. V případě narušení skrytých instalací a konstrukcí se zhotovitel zavazuje
uvést je do původního a funkčního stavu.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim
přenesení DPH,

rovněž vpřípadech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to  kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—lí tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl—li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

Vprůběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to  zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i  dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
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opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činnosti
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,—- Kč na jednu pojistnou
událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné
smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového
dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou
minimální hranici vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání
na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této
smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedeníjejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu opravy nedojde k omezení provozu na ostatních plochách
sportovního areálu, demontáž starého umělého trávníku bude zhotovitelem provedena vco
nejkratší možné době před pokládkou nového umělého trávníku tak, aby došlo kco
nejmenšímu narušení provozu opravované hrací plochy.

IX.

ELM!
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv
vad, či odstraněním poslední vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla bez vad. V
průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové
náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou
ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

» !Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádeni
díla, jestliže:

v v ;- provádění díla brání vyssr moc (viz čl. Xll. této smlouvy),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla,

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
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Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

pracovníci zhotovitele př i  práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,

by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo kpodstatněmu porušení
smlouvy,

prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-li reálně vznikjiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem
předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku ktéto smlouvě.
V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení spředáním a převzetím díla
odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
dle č l. Vl. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, revizích, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými
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platnými právními předpisy a technickými normami nebo zopodstatněných důvodů
vyžádaných objednatelem. Pří předání a převzetí díla zhotovitel dále dodá technický list od
provedeného umělého trávníku tak, aby mohly být porovnány a prokázány požadované
vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a
nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má objednatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy
záruční podmínky předmětu díla.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla delší než 7 dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel
uvedl vnabídce podané do shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady,
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového
řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně
provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věcí. V případě oprávněného
odstoupení od  smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu
více nákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením
termínu jeho dokončení.

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s
výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a
jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majítrvati
po ukončení smlouvy. —
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3.

4.

xm.
wšší MOC

Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které
nemohly být odvráceny smluvními stranami této smlouvy, které nebylo možné předvídat a
které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války,
revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu veřejné správy v České republice.

v v lNastane- l i situace vyssr moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, 0 jeho příčině
a o jeho skončení druhou smluvní stranu.

Trvá—li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany vtéto době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy objednatelem bude zhotoviteli uhrazena
poměrná část původně určené ceny za dosud zhotovitelem řádně provedená plnění, a to
v rozsahu, vjakém z nich má objednatel prospěch.

xrv.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažuje za obchodni
tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www. tshk. cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradi smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

v v !smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdejsich předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků. podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
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zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvnívztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5
2595, 9 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2626, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5
2629 (případně další, jak je uvedeno vtéto smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento
smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál, případně vlistinné podobě, znichž každá ze stran obdrží po 1
vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomý veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je vyplněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr—
cenová nabídka, situace hřiště a časový harmonogram.

- /

V Č. Budějovicích dne 0 2 0 , 1 * ( '  V Hradci Králové dne „......0. .5.'..p.5... 2025

ZA TOVITE LE: ZA OBJEDNATELE:

Ing.Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

s ORTOVNÍ STAVBY spo RTOVNI STAVBY
SWIETELSKY stavební s.r.o. *
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Příloha 'č. 1

soums PRACÍ:

Výměna umělého trávníku v areálu Farářství - pozemní hokej

Práce a dodávky MJ Množství Cena bez DPH Cena s DPH

Demontáž stávajícího umělého trávníku, odstranění
podkladních lepících pásů, rozřezání koberce, naložení
likvidovaných hmot na dopravní prostředek, odvoz na
skládku.

m l 6226

Vyčištění celé plochy a případná oprava podkladu
vodopropustné vrstvy v rozsahu do 30 % rozlohy hřiště při
zachování vhodného sklonu hrací plochy.

6226

Demontáž 12 ks stávajících postřikovačů z kloubových
přípojek závlahového systému. Demontáž 2 ks střídaček
pro hráče.

Kompletní montáž nového profesionálního trávníku pro
pozemní hokej vhodného pro mistrovská utkání včetně
mezinárodních soutěží s certifikátem Mezinárodní
hokejové unie FIH, včetně Iajnování.

m l 6226

Umělý trávník, včetně příslušenství k instalaci (viz.
technická specifikace).

2 6226

Montáž 12 ks nových postřikovačů (viz. specifikace) na
kloubové přípojky včetně doplnění čistého materiálu
kolem postřikovačů dle stávající skladby hříště. Dodání
montážní sady (nářadí) pro běžný servis.
Zpětná montáž 2 ks střídaček pro hráče.

Ostatní náklady ks

Cena celkem v Kč bez DPH 4 944 445,24

Datum: 02.04.2025

Razítko a podpis účastníka:
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Časový harmonogram postupu prací

„Hradec Králové - Výměna um. tr. areál Farářství - pozemní
hokej"

Akce:

rok

měsíc

týden

„Hradec Králové - Výměna um. tr. areál Farářství - pozemní hokej“
Celkový termín realizace: 1.7.2025 - 31.8.2025

2025

Leden Únor  Březen Duben Květen Červen Červenec

1-5 5-9 9-14 14—18 18-22 22-27 27-31

Prosinec

49-52




