Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcanského zakoniku

»,Bouraci prace k PD na akci JOSEFINUM v Klatovech”
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Objednatel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Datova schranka:

Zastoupen:

Zhotovitel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Datova schranka:

Zastoupen:

Platce DPH:

1. Smluvni strany
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2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 07.01.2025 a rozhodnuti
zadavatele z 14.04.2025.

3.1
3.11

3.1.2

3.13

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.24

3.3
3.3.1

3. Predmét pinéni dila

Pfedmétem tohoto dila jsou stavebni prace v rdmci akce ,,Bouraci prace k PD na akci
JOSEFINUM v Klatovech” dle dokumentace pro provadéni stavby a soupisu praci
s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisq.

Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucdsti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby je v souladu s vyhlaskou
¢.131/2024 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpist a bude predana fyzicky v tisténé podobé
zhotoviteli pfi prfedani stavenisté spolu se stavebnim povolenim, které nabylo pravni
moci. Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci
véetné vSech dalSich dokumentl a zdroven splfiovat vSechny souvisejici pravni
predpisy a legislativni opatteni.

Pfedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vsak nezbytné
k Fddnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
zhotovitel mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda radné uzivat. Provedeni
téchto praci nezvysuje cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé& provedeni dila, které se timto stanovuji
jako zavazné.

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetné soupisu
praci s vykazem vymér radné zkontrolovat pred zahajenim dila a na pfipadné
nedostatky bezodkladné upozornit objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pfi provadéni dila, fadné
provedené dilo prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu
smlouvou sjednanych.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpUsobily provadét cinnosti podle
¢lanku 3.1. Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén plnit
svlj zavazek zC€asti i za pomoci jiné odborné zpuUsobilé osoby, odpovidd vsak
objednateli vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni
vykondvat Zivnost pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel o
to pozada, je zhotovitel povinen predlozit mu aktudlni vypis ze Zivhostenského
rejstriku.

3.3.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zajistény tyto autorizované ¢i odborné zpUsobilé osoby:
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3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.5

4.1

4.2
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kdy min. jednou zuvedenych osob prokdazal splnéni kvalifikacniho predpokladu.
Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrZovat na stavbé a bude se
Ucastnit vSech kontrolnich dnl na stavbé, pokud nebude predem odsouhlaseno
objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bodé se budou podilet na pfedmétu
plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost objednatele ucastnit kontrolnich dnl na
stavbé a jejich pripadna zména musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Pfed pfipadnou zménou a nahrazenim vysSe uvedenych osob je povinen zhotovitel
prokazat jejich kvalifikaci vrozsahu odpovidajicim podminkam kvalifikacni
dokumentace.

Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni predmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaseni tvoricim pfilohu €. 3 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni
predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze €. 4 smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9.7 smlouvy.

Zména poddodavatele je pripustnd pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipadé, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze
splnéni ¢asti kvalifikace jako poddodavatel plvodni a nebude ohrozena schopnost
zhotovitele dodat predmét plnéni v rozsahu, kvalité a zplsobem, sjednanym touto
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit.
V pfipadé souhlasu objednatele se zménou poddodavatele bude uzavien mezi
smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pfi vedeni a prlibézné aktualizaci seznamu viech
poddodavatell véetné vyse jejich podilu na akci.

V pfipadé, Ze je objednateli na dhradu pfedmétu plnéni dle této smlouvy poskytnuta
dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladné veskerou
soucinnost potfebnou ke splnéni podminek poskytovatele dotace i ke komunikaci
s poskytovatelem dotace, zejména soucinnost pfi vyfizovani vyzev poskytovatele
dotace na vysvétleni ¢i doplnéni Udaji a dokumentll, jez bezprostfedné souvisi
s predmétem plnéni a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost
porusil, je objednatel opravnén pozadovat po ném nahradu Skody ve vysi odpovidajici
Castce kraceni dotace.

4. Doba pinéni

Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté ve |hité nejpozdéji dnem zahajeni
dila.

Zahajeni plnéni dila (stavebni prace): 06.05.2025

Zhotovitel dilo dokon¢i a pisemnym protokolem preda objednateli nejpozdéji do
30.06.2025 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.



4.3
43.1

4.3.2

4.3.3

5.1.
5.1.1

5.1.2

5.2

5.3
53.1

5.3.2

5.3.3

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni
dila. Vtom pfipadé ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a
predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k natizeni preruseni
provadéni dila dojde z jinych dlivodd nez natizenim objednatele, terminy k provadéni
dila se neprodluZzuji.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoznujici
provedeni dila sjednanym zplGsobem. Preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen
pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto
oznameni musi obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pric¢inadch a
navrhovanych opatfrenich. Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma
zhotovitel pravo na prodlouzZeni terminu dokonceni a predani dila, a to o dobu
skutecného trvani preruseni. BEéhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen
zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti zniéeni, ztraté nebo poskozeni,
jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi preruseni provadéni dila ze
strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odlvodnéné nezbytné nutné
naklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni dila objednatel.

Zhotovitel je povinen bezodkladné, nejdéle vSak do 5 pracovnich dnd, informovat
objednatele na elektronické adrese uvedené v¢l. 1 této Smlouvy, o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokoncéeni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse pripustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je
dana nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 07.01.2025.
Cena za zhotoveni dila (na zakladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ptiloha
¢. 1 a projektové dokumentace) €ini:

1.250.000,00 K¢ bez DPH

Pfedmét pInéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dan z pfidané hodnoty na
zakladé radné vystaveného danového dokladu vypoéita a odvede spravci dané
objednatel.

Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) Cini 1.512.500,00 K¢.

DPH bude ucétovano dle pravnich predpist platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkovd smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem
vymér predloZzeného objednatelem vramci zadavaciho fizeni verejné zakazky na
zhotoveni dila dle této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany
zhotovitelem ve formé polozkového rozpoctu z nabidky podané dne 07.01.2025 tvori
pfilohu €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici
dani bude hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v rezimu podle §109a
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost
bezodkladné oznamit objednateli.



54
54.1

5.4.2

5.5
551

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
pfipustna a prekrocitelnd pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné touto
smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a
Uplnosti a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v pIném rozsahu za nabidkovou
cenu zhotovitele realizovat.

Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.1.2 Ize zménit pouze v téchto pripadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zménam sazeb
v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsifeni nebo zkrdceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

¢) bude-li zjiSténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo doddvek nelze provést nebo
jejich provedeni neni nutné,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skute¢nosti nepfedvidatelné v dobé podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné.

Vyse uvedenym neni dotéena zdvaznost § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek.

Zpusob zmény ceny

Nastane-li néktera ze skutecnostiv ¢l. 5.4.2 této smlouvy a je odlvodnéno zvyseni ceny
dila, je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formuldfi zménového listu, kde budou vydcisleny a
popsdany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic.

5.5.2 V pfipadé zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude zména

5.5.3

ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoétena cena dle ceniku stavebnich praci (URS), a to
v procentualnim poméru ceny celého dila k cené celého dila v ceniku stavebnich praci
(URS). Zhotoviteli vznika pravo na navy3eni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny
dila objednatelem a projektantem a autorskym dozorem, pokud neni shodny s
projektantem.

Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvysSeni bez zbytecného odkladu poté,
co se o ném dozvédél nebo pfi radné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnd.
Pisemné oznameni nezakldda narok zhotovitele na zvyseni ceny dila. Pokud zhotovitel
provede viceprace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé,
nevznikne na jeho strané ndrok na zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené casti dila.

5.5.4 Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim doruc¢enym zhotoviteli

555

snizit sjednanou cenu dila v pripadé, bude-li zjiSténo, Ze nékteré ze sjednanych praci
nebo doddvek nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah dila zkratit. Soucasti pripisu o snizeni ceny bude specifikace praci
nebo dodavek, které oproti plvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na
vyplnéném formulari zménového listu kde budou vycisleny a popsany prace, které se
vzhledem ke zméné provadét nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce
muzZe dojit vidy jen o pomérnou Cast celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté
neprovadénych praci a dodavek.

V pfipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi, a tedy
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5.5.6

5.6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

i ¢astku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predlozeny
v nabidce zhotovitele.

V pripadeé jakékoliv zmény ceny dila, popfipadé zmény polozkového rozpoctu — pfilohy
¢. 1 této smlouvy, bude uzavien dodatek ke smlouvé. VySe uvedenym neni dotéena
zdvaznost § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytycenim inZzenyrskych siti véetné vyjadreni spravc siti,
dopravou, udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenisté,
uklidem a udrzbou pfijezdovych komunikaci na stavenisté, ddle naklady spojené s
uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porostli do plvodniho stavu,
naklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré
zkousky, méreni a revize, geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby, naklady
na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a fakturacni podminky

Cena bude fakturovana vidy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen predloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od uplynuti
prislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede
vyCet praci a doddvek skutecné a radné provedenych v daném meésici. Objednatel
provede Uhradu na zakladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vidy za
prislusny mésic zpétné po pisemném schvdleni zjistovaciho protokolu objednatelem.
Objednatel se zavazuje vyzadat eventuelné zdlvodnéni vady nebo vyjasnéni
pochybnych nebo vadnych ¢asti zjisStovaciho protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5
pracovnich dnl ode dne jeho prevzeti, jinak se ma za to, Ze s protokolem souhlasi.

V pripadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi Uplaty za konkrétni ¢ast dila soudni
znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dilci faktury 80 % fakturované ceny stim, Ze zbyvajicich
20 % (zadriné) bude uhrazeno aZ po odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti dila, po predani origindld stavebnich denik(i a po
splnéni podminky uvedené v bodé 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dilo.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je predlozeni kopie faktury (nebo prohldseni) od zhotovitele
o provedené Uhradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech
¢. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dalsi podminkou uvolnéni zadriného je predloZeni dikazu o vyrovnani splatnych
pohledavek vsech poddodavatell podilejicich se na realizaci dila, pficemz dikazem se
rozumi prohlaseni téchto poddodavatell o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli zZadné
pohledavky vyplyvajici z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni
poddodavatele lze nahradit pouze predloZzenim zdlvodnéni zhotovitele, Ze je
opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a zaroven didkazu o tom, Ze bylo toto
stanovisko zhotovitele pfislusSnému poddodavateli ozndmeno.

Objednatel je opravnén zapodist oproti fakturam zhotovitele svij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventudlné narok na nahradu skody vici zhotoviteli.
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6.3

6.4

Uhrada bude provadéna v ¢eské méné.

6.4.1 Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- I, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plInéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem
dané zverejnén zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup a ktery je shodny s Cislem
uctu uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢&astky ve formatu pdf a v
elektronickém vystupu ze softwaru pro rozpoctovani (doporucené elektronické
formaty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamceny
excelovsky soubor, ktery je primym vystupem softwaru pro rozpoctovani),

- oznaceni dila ,,Bouraci prace k PD na akci JOSEFINUM v Klatovech”,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- Udaje dle zdkona o dani z pfidané hodnoty,

- v prfipadé prenesené danové povinnosti podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist bude doplnén udaj ,,Dan odvede
zakaznik” (plati pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

opravnény vratit ji ve lh(té splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé
neplyne Ihita splatnosti a nova lh{ta splatnosti zacne plynout az doru¢enim opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli fakturu elektronicky
véetné priloh (odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych castek, jestlize néktera
z dokonéenych a vyfakturovanych ¢&asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

Lhita splatnosti faktur je 30denni ode dne vystaveni zhotovitelem ¢i objednatelem.

7. Zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny dle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci
dokumentace, a Ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v
zaddavaci dokumentaci.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zaru¢ni dobé.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a predpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od poZadavk( uvedenych v
zadavaci dokumentaci nebo od obvyklych standardd vyZzadovanych u tohoto druhu
dila.



7.4

7.5
7.5.1

7.5.2

7.6

7.7
7.7.1

7.7.2

7.7.4

7.7.5

7.7.6

Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace proti pozadovanému rozsahu.

Délka zarucni doby

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku za jakost dila véetné zaruky za
jakost kterékoli ¢asti a soucasti predmétu dila v délce 60 mésicl

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel
pravo zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materidl{
apod.),

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi. Tim
neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem predpokldadané naroky z vady
dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci objednatele uznava. V ptipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady
musi zhotovitel souc¢asné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady.
Tento termin nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnl od obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani, pficemz béznou vadu odstrani
bezodkladné, nejpozdéji do 7 pracovnich dnli od pfijeti reklamace, pokud to je
technicky mozné, jinak v oboustranné odsouhlaseném terminu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhlty, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zarucni Ihlty se povazuje za v¢as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnd po
obdrieni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolec¢né vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je kjeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo
obdobném poméru k zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého
posudku hradi zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opacném
pripadé hradi naklady objednatel. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel
reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim vady
prokazatelné vzniklé a dolozené naklady, které byly nutné k odstranéni vady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po
obdrZeni reklamace. Objednatel je v pfipadé nedodrieni 24hodinové |hity pro
zahdjeni odstrafiovani vady ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na
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7.7.7

8.1
8.1.1
8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

naklady zhotovitele odbornou firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné
telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost odborné firmy pfi odstrafiovani vad
odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost proved| sam.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky maze byt delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery
bude vlastnika dila v rdmci reklamacnich Fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a material za ucelem radného provedeni
a dokoncéeni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zavazné prdvni predpisy, zavazné i doporucené technické
normy, podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny
objednatele, technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pred vznikem Skod v souvislosti s cinnosti zhotovitele,
v pfipadé vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakakoli povoleni ¢i schvéleni nutnd pro provedeni dila,
véetné dokumentl pro budouci prezkoumdni a pfipadné zmény vydaného
souhlasu s provedenim ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi
souhlas s provedenim ohlasené stavby a pripadnou zménu stavby pred
dokoncenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi
¢i jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prabéhu provadéni
dila; nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navriené reseni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani rfadnému
provedeni dila, zhotovitel prerusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni
stanoviska objednatele; o dobu takového preruseni se prodluzuje lhGta
k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokyn(
objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a mél zjistit,
nejpozdéji do 10 dnd, odpovida za vady dila a jiné nasledky zplGsobené takovymi
nevhodnymi pokyny objednatele,

f) ozndmit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté
prekdzky znemoznujici radné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplsob
odstranéni této prekazky nebo zménu dila.

Zhotovitel je povinen provadét pribézné veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrt predmétu dila.

Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopu, zabord,
souhlast a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, prohlaseni o shodé, atesty,
certifikaty a osvédceni o jakosti k vybranym druhim materialQ, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které preda v originalnim
vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.
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8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) dle
vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. Zmény je povinen pfedem oznamit objednateli, nejpozdéji do
2 dnl od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vidy vsak pred realizaci téchto
zmén. DSPS predad zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich a 1
v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg pripadné dxf.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladiim predanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materialech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné
stanovené materidly apod., pfipadné se prokdaze jejich Skodlivost lidskému zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZiti obdobnych materidld, technologii
apod., pricemz uvede dusledek jejich uZziti na cenu dila. Nové navrzené materidly a
technologie mulze zhotovitel pouZit az po odsouhlaseni zmény objednatelem na
zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem, technickym dozorem stavby.

Pfi nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie mlze vyuZzit pro takovy ucel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem ndjemni
smlouvu k tomuto Ucelu za dhradu ve vysi stanovené objednatelem.

Stavenisté

Podminky preddani a prevzeti stavenisté
Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti
stavenisté od objednatele, o kterém bude sepsan zapis.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na stavenisti jsou mu znamy, dobre je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokoncéeny zplsobem a
v terminu stanovenymi touto smlouvou.

ZpUsob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté véetné
napojeni na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy
jej na svoje naklady radné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady
v nezbytném rozsahu i zdbor verejnych prostranstvi (v pfipadé chodnikl nebo
jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pred poskozenim).

b) Ptipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po
projednani s prisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadné dalsSi zafizeni stavenisté si zabezpedi zhotovitel.
Naklady na vybudovani provoznich zatizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti
dohodnuté smluvni ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpecli na své naklady dopravu a skladovani vSsech materiald,
stavebnich hmot, vyrobkd, stroju a zafizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté
a zpét.

e) Zhotovitel zabezpeli na své naklady stavenisté. Zhotovitel zodpovidd za
bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikli a opravnénych uzZivatell
stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit mista provadéni dila proti vstupu
neoprdvnénych osob a proti neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida
za pozarni bezpeénost predmétu dila do doby jeho predani a prevzeti
objednatelem
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8.2.4

8.3

8.4
8.4.1

8.4.2

f)  Zhotovitel zodpovida za Cistotu a poradek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje radné oznacit stavenisté v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen vrdmci zafizeni staveni$té oznacit stavbu
viditelnou tabuli, kterd bude obsahovat ndzev stavby, identifikacni uddaje
objednatele, identifikaéni udaje zhotovitele, termin zahajeni a dokonceni stavby a
dalsi informace dle pokyn( objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel neni
opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni, reklamni
¢i obdobné napisy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle predchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté
zajisténi proti mrazu, snéhu, desti, zaplavé a boufce a rovnéz na své ndklady
odstrani pfi nich vzniklé Skody nebo znecisténi na predmétu plnéni do doby
predani dila.

i)  Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim uréenym
tfetim osobam a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prljezdu
vozidel integrovanych zachrannych sbor@ v souladu s CSN 73 0834.

j)  Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachdazejici vedeni, a pokud to bude
tfeba, zajisti jejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uZivatele.

Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a prevzeti
dila - vyklizeni zafizeni stavenisté s uvedenim povrchu do plvodniho stavu bude
dokonceno a protokolarné predano objednateli ke dni pfedani dokonéeného dila.

Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a
zaniku provadéného dila, jakoZ i nebezpedi Skody na vécech opatfenych k provedeni
dila, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody prechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni snizujici
moznost vzniku jakychkoli Skod.

Kontrola zakryvanych ¢asti dila

Zhotovitel se zavazuje prokazatelné vyzvat objednatele minimalné 3 pracovni dny
pfedem ke kontrole vSech praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to technika objednatele a TDS pomoci telefonického a e-mailového
spojeni uvedeného v ¢l. 1 této smlouvy.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim
predmétnych casti dila. Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, zaznamena se tato skutecnost do
stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele
a zhotovitel mGze pokracovat v pracich.

Jestlize objednatel bude dodatec¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly rfadné provedeny, hradi toto odkryti
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8.4.3

8.5
8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.6
8.6.1
8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7
8.7.1

zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribéiné porizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaill a zakryvanych konstrukci, i stavu veskerych inZzenyrskych siti pred jejich
zakrytim véetné okdtovani a predat na 1x ve formatu jpg. objednateli pfi predani dila.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost pfi provadéni kontrol
postupu praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veskerych prostor
souvisejicich s provadénim dila za Ucelem provéreni, zda je dilo zhotovovano fadné.

Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem primérenou |hGtu. Ddle je objednatel oprdvnén stanovit dalsi,
dodatecnou lhltu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani ani vtomto
dodatec¢ném terminu, jedna se o podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma pravo
od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.

Stanoveni organizace kontrolnich dna:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnl) bude ucinén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dni se zUcastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele,
zhotovitel zajisti vZdy ucast stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dalsi
osoby ¢i osob uvedenych v €l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

c) o zjiSténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny
zapis z kontrolniho dne a prfedan zdcastnénym.

Zkousky
Zhotovitel provede pro dilo veskerd kontrolni méreni.

Dokladem radného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZeni vysledki
potiebnych individudlnich a komplexnich zkouSek a pozadavkd pfrislusnych statnich
orgdnl. Provedeni zkousek se F¥idi podminkami smlouvy, CSN, projektovou
dokumentaci a technickymi Udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich
soucast zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkousek prokazatelné vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem
a zaroven telefonicky dle kontaktnich udaji ve vécech technickych uvedenych v ¢l. 1
této smlouvy, alespon 3 pracovni dny predem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi ke kontrole téchto
zkousek, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu
objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel miiZze pokracovat v pracich.

Objednatel je opravnén poZadovat a zhotovitel je povinen za Uhradu naklad(i provést
dodatecné zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky
nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd méreni, geometrické zaméreni
v tisténé a digitdlni podobé, geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby dle
znéni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. a zaroven dle vyhlasky ¢. 363/2020 Sb.

Pripadny postih za nedodrzeni pravnich predpist pfi provadéni dila nebo v souvislosti
s nim jde vzdy pIné k tiZi a na vrub zhotovitele.
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8.7.2

8.8
8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.9
8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.10
8.10.1

8.10.2

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy tykajici se prav k dusevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu
v souvislosti s porusenim téchto prdv v souvislosti s realizaci dila.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon a vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich
predpist.

Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendava Udaje predepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi udaje
souvisejici s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZzen na stavbé a
bude vidy na vyzadani kdispozici opravnéné osobé objednatele. Pfi dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna mista.

Zhotovitel prvni prlpis predava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznamu oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pripadé ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik
chranit pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a spravnim orgdnlim denné po celou pracovni dobu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V ptipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z divodu urychleni feseni
nastalé situace doruci zhotovitel text zdpisu pisemné nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3
pracovnich dn(. JestliZze na zdpis druha strana nereaguje ve stanovené |hité, ma se za
to, Ze se zdpisem souhlasi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vsechny pfedpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dalSi zavazné predpisy a normy.
Zhotovitel odpovidd vplném rozsahu i za cinnost poddodavatell. Pracovnici
zhotovitele musi byt oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou
zhotovitele, pfip. poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

Zhotovitel poskytne koordinatorovi BOZP veskerou soucinnost a bude se fidit jeho
pokyny.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém pfipadném Urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

Zpusob predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokoncéenim a predanim objednateli
v misté provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnl pred predanim dila vyzvat
objednatele e-mailem k jeho prevzeti. Objednatel je povinen vuvedené lhGté
dokoncené dilo prevzit. Dokoncéenim dila je provedeni kompletniho dila tak, aby bylo
zpUsobilé slouZit svému ucelu (ovérfuje se na misté provedeni dila a soucasti prohlidky
je i provéreni funkcnosti dila) a predani minimalné téchto dokumentu:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢.131/2024 Sb., ve 3
stejnopisech vcéetné geodetického zaméreni ve formé predané projektové
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8.10.3

8.10.4

8.10.5

8.10.6
8.10.7

8.10.8

dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu .pdf, .dwg pripadné
.dxf a geometrické zaméreni stavby,

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskadch pouzitych materidli a veskerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi predpisy,
normami, pfipadné touto smlouvou,

¢) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od stroja a pfistroja, u nichz je toto predepsano platnymi
pravnimi pfedpisy nebo CSN,

e) zapisy o provéreni praci a dodavek zakrytych v prlbéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

f) ndvody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zatizeni, stroji a pfristroju
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického
zafizeni

h) zménové listy o provedenych méné a vicepracich v¢. polozkového rozpoctu méné
a vicepracich ve formatu xlIs a xml oproti schvalené dokumentaci pro provadéni
stavby

1) originaly stavebnich a montdznich denikd,

j) doklady vydané v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu,

k) prohlaseni zhotovitele o likvidaci odpad( dle platné pravni Gpravy

1) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoctech a zménach oproti schvdlené
dokumentaci pro provadéni stavby —zménové listy,

m)fotodokumentaci pribéiné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou
a popsanou)

Vsechny shora uvedené dokumenty budou objednateli predany na digitalnim nosici.

Objednatel neprevezme dilo, pokud:

a) vykazuje vady, které zpUsobuji nezpusobilost uzivani stavby, a na které je povinen
objednatel zhotovitele v prlibéhu prejimaciho Fizeni upozornit; tohoto prava nelze
vyuzit, pokud vady jsou zpUsobeny nevhodnymi pokyny objednatele, na nichz
objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel neprfeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ¢ast.

V pripadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, zZe

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dliikazni bfemeno nese zhotovitel.

Objednatel mlze dilo prevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani radnému uzivani predavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhité.

O predani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.
JestliZze objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi Gcastnici protokol s uvedenim dtvodu
neprevzeti dila. Opakované prejimaci fizeni se kona na zékladé doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélkl, pfip. doloZeni poZadované
dokumentace.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna prizvat k prejimacimu tizeni znalce. V ptipadé
neshody znalcl o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do
doby, kdy se prokaze opak.
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8.11
8.11.1

8.11.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu, zakona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti ve znéni pozdéjsich predpisd, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni zakdzky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace a predmétu plnéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazk( svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych a dorucenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich Grovni
dodavatelského retézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti
téZ do nizSich urovni dodavatelského fetézce.

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximalni usili smérujici k eliminaci ukladani stavebniho

9.1
9.1.1

9.1.2

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

a demoli¢niho odpadu vytvorfeného pfi odstranéni predmétné stavby na skladky a
k zajisténi recyklace vyuzitelnych stavebnich a demoli¢nich odpadu.

9. Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel nedodrzi kterykoli z dil¢ich termini nebo odevzda po terminu pro
celkové dokonceni dila uvedeném v €l. 4.2, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,50 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

Pro vylouceni pochybnosti ohledné smluvni pokuty uvedené v €l.9.1.1 - smluvni pokuta
bude vidy vypoctena podle vysSe uvedenych pravidel dle ceny dila bez DPH, jeji vyse
vSak nesmi byt nikdy nizsi nez 20.000 K¢ bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim
zarucni Ih(ty, v terminu dle €l. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého
dila bez DPH za kazdy kalendarni den prodleni. Toto ustanoveni se obdobné pouZije
pro nedodrzeni ¢l. 8.10.5.

Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 0,05 % K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendarni den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH.
Dnem splnéni platby je datum odepsani ¢astky u penézniho Ustavu objednatele.

Jestlize zhotovitel neodstrani zafizeni stavenisté a nevyklidi stavenisté dle ¢l. 8.2.4
zaplati smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi smluvni ¢i zakonné povinnosti pti vedeni stavebniho deniku
ulozZi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy pripad poruseni.

Jestlize zhotovitel porusi povinnost plynouci z ustanoveni 8.5.3 pism. b) této smlouvy,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000
K¢ za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze
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9.9

9.10

9.11

¢. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000 K¢ za kazdého takového neuvedeného poddodavatele.

Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty
tyden prodleni.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z ddvodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat dhradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez
DPH.

Jestlize zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. 7.7.6, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle této smlouvy za kaidy i
zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady pozdéji.

9.12 Jestlize zhotovitel nedodrzi povinnost informovat objednatele dle ¢l. 8.6.3 a 8.4.1, zaplati

smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

9.13 Jestlize zhotovitel nedodrzi povinnost zapisu do stavebniho deniku dle ¢l. 8.6.3 a 8.4.1,

zaplati smluvni pokutu 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

9.14 Jestlize zhotovitel nedodrzi povinnost potizovani fotodokumentace dle ¢l. 8.4.3, zaplati

9.15

smluvni pokutu 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

9.15.1 Zhotovitel odpovida vici objednateli vidy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu

na pripadné poddodavatele.

9.15.2 Smluvni pokuta je splatna do 30 dn( od vystaveni faktury.

9.15.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pripadné skody.

9.15.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapoditatelny oproti povinnosti

k Uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zapoétu dojde dorucenim jednostranného
oznameni objednatele zhotoviteli.

9.15.5 Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena zadnou hranici.

10.1

10.2

10.3

10. Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji pfipady, které vznikly po uzavreni
smlouvy v dUsledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou
objektivné neprekonatelné a brani v plnéni zavazk(i z této smlouvy (napf. valka,
mobilizace, povstani, Zivelné pohromy apod.).

Pokud nastane pripad vyssi moci, prodluzuje se lhta ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem udalost vyssi moci trva. Jestlize z toho divodu dojde k prodleni o vice
nez 30 kalendarnich dnid, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich
stran subjekty, na které prejdou prdva a povinnosti smluvnich stran, na dalSim
postupu.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vyssi moci,
je povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni
opravnéna se vyssi moci dovolavat. Obdobné poté, co ucinky vyssi moci pominou, je
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111
11.1.1
11.1.2

11.1.3

11.1.4

dotéena smluvni strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Odstoupeni od smlouvy

Kazdd ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodl
stanovenych zdkonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha
smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni
nebo jiné fizeni, kterym je feSen jeji Upadek.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastane
okolnost, kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit
(tzv. vys$si moc), v jejimz dasledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dn(
nemuze plnit své zavazky ze smlouvy.

Pti odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vsech
uskutecnénych praci a dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce i
k Uhradé ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

11.1.5 Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy Ize Fesit zapoctem.

11.2
11.2.1

11.2.2

11.3

114
11.4.1

11.4.2

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro

neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila,

jestlize neprevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k uhradé

oproti naroku na vzniklou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) zhotovitel je v prodlenis pInénim dila, s odstrariovanim vad a nedodélku, které brani
uzivani dila o vice nez 30 dnq,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 12.3,

¢) zhotovitel pres upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich
nesplni prikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi predpisy nebo
normami technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poSkozovani prav objednatele nebo ke zbyteénym
Skoddm na jeho majetku.

Do 5 pracovnich dni od ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli stavenisté a rozpracované dilo a véci, jeZ byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly docasné zhotovitelem umistény
mimo misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

Objednatel je v pripadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do dokonceni dila
nahradnim zhotovitelem. Pokud ndklady, které ndhradnim dokonéenim dila vzniknou
objednateli, pfesdhnou zlstatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel
opravnén predmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh.
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11.4.3

11.4.4

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.2

12.3
12.3.1

12.3.2

12.3.3

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zastavaji vSak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy dale nejsou dotlena prava
smluvnich stran na zaplaceni zplsobené Skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl ndrok
do dne odstoupeni od smlouvy.

Diavody pro odstoupeni vidy prokazuje odstupujici smluvni strana.

12. Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za skody zplUsobené pfi vykonu podnikatelské
Cinnosti pokryvajici dilo jako takové v¢. materidlu a zafizeni uréenych k zabudovani do
dila, pricemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo
v pfipadé jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odskodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterda muze vzniknout v dUsledku
provadéni dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli
souvisejici naroky, fizeni, Skody a dalsi naklady.

Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici Uhradu
pfipadné skody zplsobené na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim
prostfedi vlivem Cinnosti provddénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zpUsobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo treti osobé, pokud tato Skoda nebyla zpUlsobena
konanim ¢i opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnanci. Za vsechny pripadné
naroky ¢i Skody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovym Urazem, je
zhotovitel povinen objednatele odskodnit.

Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢l. 12.1 musi byt min. ve vysi ceny v¢. DPH uvedené v ¢l.
5.2.1.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen prizpUsobit rozsah
pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné
kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu
provadeéni dila je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklad o zméné pojistné
smlouvy.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v poZadovaném rozsahu nebo nepredlozi objednateli ve stanoveném terminu piné
znéni pojistnych smluv, mizZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je
opravnén uzaviit a udrZzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit
jakékoli pojistné nezbytné k uzavreni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné
i veSkeré dalsi souvisejici vydaje zapocist oproti povinnosti k Uhradé smluvni ceny dila
nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo.

V pfipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
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1354
13.5.5

13.5.6

stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli
ztraty nebo naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

13. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je uzaviena okamzikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Smlouva vznika
projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Pro platnost dodatkd k této smlouvé se vyzaduje
dohoda o celém textu ménénych ¢asti. K navrhu dodatkl k této smlouvé se smluvnim
strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 10 pracovnich dnd od doruceni navrhu
dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem vazdana strana, kterd ho podala.
Osobami opravnénymi k ukonlim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a
technicky dozor stavebnika (TDS) dle zahlavi této smlouvy.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran
uvedené v zdhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na
zasilani na jinou adresu.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prdva, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy treti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zverejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele véetné jejich pripadnych pfiloh a dodatka.

Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2
pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonu (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vztahy mezi stranami se fidi obéanskym zdkonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatk( ¢astecné nebo uplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i U¢innost, nema to vliv na ostatni
¢asti smlouvy.

Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této smlouvy,
vyslovné souhlasi se zpracovdnim svych osobnich Udajl, v rozsahu identifikacnich,
adresnych a kontaktnich Gdaja, v souladu s pfislusnymi aktualné platnymi a acinnymi
pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména zakon €. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, zakon ¢. 110/2019 Sb.,
o zpracovani osobnich Udajd, a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679).
Tento souhlas je poskytovan pro ucely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni
a statistické ucely objednatele a dale pro ucely informovani vefejnosti o jeho Cinnosti
nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich predpist Ceské republiky a Evropské
unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moznym zptistupnénim ¢i zverejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukon( a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici. Osobni Udaje objednatele mohou byt predavany téz dalSim zpracovatelim
nebo spravcim osobnich Udajd, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich udajl
zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udaju, stejné jako o pravech subjekt(
udajli, jako jsou pravo na pfistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udaju objednatele.

21



13.5.7 Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu

13.5.8

13.5.9.

véetné Ucetnich dokladd minimalné po dobu do 31.12.2035. Pokud je
v Ceskych pravnich predpisech stanovena lh(ta delsi, musi ji Zadatel/pfijemce pouZzit.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych
podpist vSsemi opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen minimdlné do 31.12.2035 poskytovat poZadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancidm nebo zmocnénclim
povérenych orgdnl (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora
(dale také ,,EUD“), Nejvys$siho kontrolniho Gfadu (déle také ,,NKU“), pfisluného organu
financni spravy a dalSich opravnénych organa statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym  osobam  podminky k provedeni  kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

13.5.10 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné viili,

seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuiji.

13.5.11 Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléhd zverejnéni v registru smluv dle

zdkona ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho

podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem uverejnéni v registru smluv.

14. Dolozka obecniho ziizeni

Tento pravni Gkon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 14.04.2025, usnesenim ¢. 9, bod ¢. 153/9.

V Klatovech V Domatzlicich

dne 06.05.2025

08:06
Mgr. Rudolf Salvetr Zbynék Stuiber
starosta mésta Klatov Jednatel STAFIKO stav s.r.o.
(objednatel) (zhotovitel)

Prilohy:

X% OXx OX

. 1 —ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet)
. 2 — pojisténi
. 3 — Cestné prohlaseni — seznam poddodavatell
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