Smiouva o dilo

uzaviend dle § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obZansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale

jen ,,obCansky zakonik")

na akci ,,Restaurovani kamennych desek na historickém mostu v Ndmésti nad Oslavou"

1. Smluvni strany

(dale spole¢né jen ,smluvni strany”)

Objednatel:
se sidlem:

zastoupené:

zastupce pro véci technické:

IC/DIC:
bankovni spojeni:

¢islo uétu:

(dale také ,Objednatel”)

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

Tel./fax:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

éislo Uctu:

zapis v obchodnim rejsttiku:

(dale také ,Zhotovitel”)

Mésto Namést nad Oslavou
Masarykovo nam. 104, 675 71 Namé&st nad Oslavou

Ing. Jan Kotacka, starosta mésta

00289965/CZ00289965

Pastiglia, s.r.o.
Nové sady 988/2, 602 00 Brno
Mgr. Martin Cihalik - jednatel

605818107

22596542
neplatce DPH

C 143741 vedena u Krajského soudu v Brné

V pfipadé zmény Gdaji uvedenych v zéhlavi této Smlouvy (€lanek 1) je povinna smiuvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o nf druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpisobem a bez zbyte&ného
odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrieni nebo porugeni této povinnosti dojde ke gkods, zavazuje
se strana, kterd skodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.



2. Pfedmétdila

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j ndklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,Restaurovani
kamennych desek na historickém mostu v Namésti nad Oslavou.” a objednatel se zavazuje fadné
dokoncdené dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1, Pfedmét dila bude proveden dle restauratorského zaméru zpracovaného Frantiskem
Pavickem v dubnu 2022 a bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materidla uvedenych v
zadavaci dokumentaci zakazky a v soupisech stavebnich praci, dodavek a stuzeb vy3e uvedené akce.

2.2, Pokud bude pfed zahdjenim praci a dodavek nebo v jejich prdbéhu zjistén rozpor meazi
restaurdtorskym zamérem a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou pfedmétné préace a
dodavky upfesnény. P¥ipadné zmény pifedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro uéely této smlouvy rozumi dodavka
véech praci a materiall nutnych k fadnému provedeni dila.

2.3 Mimo viechny definované €innosti patfi do dodavky dila i nésledujici préce, &innosti
a povinnosti nutné k Fadnému provedeni dila, a to zejména:

- zajidténi spinéni podminek ze stanovisek dotéenych organid statni spravy a vyjadfeni spravci
inZzenyrskych siti,

- zajisténi splnéni zadavacich podminek,

- zaji§téni predkladani technoiogickych postuptl provadéni zpracovanych opravnénou osobou vidy
pted zapotetim montaii,

- zajist&ni pribéiné likvidace odpadi prostfednictvim opravnéného subjektu,

- zajisténi a provedeni veskerych obvyklych opatfeni proti vnikani prachu, neéistot a nadmérného hluku
souvisejiciho se stavbou/dilem do okoli, a to na vlastni naklady,

- uvedeni viech povrchll dotéenych stavbou/dilem do plivodniho stavu (souvisejici stavebni objekty,
komunikace, chodniky, zeleri, mobiliaf, apod.),

- zaji$téni Fadné likvidace viech odpadt na stavbé/dile vzniklych véetné zajisténi viech dokladl o fadné
likvidaci odpadu,

- zajidténi ochrany dotéenych drevin bednénim,

- zaji$téni dodriovani limitd pro hluénost podle hygienickych predpistt a pokynd objednatele pro
provadéni praci ve vazbé na okolni provoz, zejména pokud se tyka pfesnych ¢asovych limitd pro
provadéni nékterych praci,

- predlozeni Casového a finanéniho planu (harmonogramu praci) pied zahajenim praci do 15 dni po
predani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu s poZadavky Objednatele a uZivatele
objektu bude jeho zastupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Casovy a finanéni plan pribéiné
aktualizovat,

- zajisténi Stavenisté dle odst. 3.5. této Smlouvy.

Naklady na veskeré vy$e uvedené poZadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoétu a nabidkové
ceny zhotovitele.

Dilo musi splnit a byt v souladu s platnymi a doporu¢enymi CSN, zdkony, vyhlaskami, nafizenimi viady
a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a predpisy tykajicimi se bezpecnosti
prace, které se vztahuji na provddéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

24, Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) vy3e uvedenym restauratorskym zamérem, véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
b) pFislusnymi technickymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

¢) touto smlouvou

d) nabidkou zhotovitele pfedloZenou do vybérového Fizeni



2.5.  Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a pfedani pfedmétu dila véetné jeho
soucasti specifikovanych v odst. 2.3. této Smlouvy.

2.6. Zhotovitel zabezpeti provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedo$lo ke zranéni
osob a $koddm na majetku osob a subjektl uZivajicich objekty a pozemky dotéené stavbou/dilem,
k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zatizeni a prilehlych pozemkd. Pfipadné Skody vzniklé
v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na sv(j néklad zhotovitel.

2.7. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopiiky nebo rozsifeni predmétu dila (tzv.
Viceprace), jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci
nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu téchto zmén, doplrikd nebo
rozéifeni predmétu dila do stavebniho deniku (jednoduchého zdznamu o stavbé), provést soupis zmén,
dopliikl nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a
ptedloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé
o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo na
jejich Uhradu.

V pfipadé zmén pfedmétu dila, v dasledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby
provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek ¢i sluzeb odeltena z celkové
ceny za dilo ve vysi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

2.8. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsiteni pfedmétu dila pfekroci 10 % z celkové sjednané ceny dila
a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zdpisem do stavebniho deniku (jednoduchého
zaznamu o stavbé) tyto zmény, dopliiky nebo rozdifeni pfedmétu dila poZadovat v dobé do 60
kalendafnich dnl pred terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma zhotovitel narok
poZadovat na objednateli pfiméfené prodlouZeni terminu dokonéeni dila. V pFipadech mimo ramec
téchto limitl (tj. zmény neprekrodi 10 % z celkové ceny dila nebo v pFipadé prekroceni ceny o vice nez
10 % z ceny dila bude tento poZadavek ozndmen nejméné 60 kalendafnich dnl pred dokonéenim dila)
je zhotovitel povinen na tyto zmény, doplfiky a rozsifeni pfedmétu dila pristoupit a dilo dokonéit v
terminu dle této smlouvy.

2.9. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit. V dlsledku tohoto omezeni bude snizena cena dila vrozsahu odpovidajici
nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno obdobné jako v pfipadé
Ménépraci dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

2.11. Zhotovitel jako osoba odborné zplsobila provede nejpozdéji pfed zahajeni praci na pfislusné
¢asti dila kontrolu souladu restauratorského zaméru se soupisem stavebnich praci, dodéavek a sluZeb a
upozorni objednatele bez zbytecného odkladu na pfipadné rozdily pfed zajisténim materidl( a dodavek
potfebnych pro dodavku pfedmétu dila, ¢i na zji§téné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou viak
neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost pfedané dokumentace. Pfipadny soupis
zjidténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace, véetné navrhi na jejich odstranéni a dopadem na
cenu dila pfedd zhotovitel pfed zahajenim praci na pfisluiné &asti dila objednateli.

2.12. Prokaze-li se pfi plnéni zakazky, Ze poloikové rozpolty, pfes posouzeni nabidek
v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny poloZky, které byly obsahem sout&iniho
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, ma se vidy za to, Ze prace a dodavky definované témito
polozkami soupish jsou zahrnuty v cené ostatnich poloZek polozkovych rozpoétu.



2.13. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢&ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prosttednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, jeZ je pfedmétem této
smlouvy, sdm nebo jinym  podzhotovitelem  nespliujicim  pfislusnou  kvalifikaci.
V piipadé, Ze zhotovitel hodld zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
ve vyb&rovém Fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem
vy#adat souhlas objednatele. Zédost o zménu poddodavatele bude pfedklddéna Objednateli pouze ve
vyjimeénych piipadech. Novy poddodavatel musi pfed uzavfenim smlouvy se zhotovitelem prokazat
svoji kvalifikaci alespofi v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci pGvodni poddodavatel. NedodrZeni
vyée uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povaZovéno za hrubé porueni smlouvy.

2.14. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poutZity jiné materidly, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému
upfesnéni a piijaté Cenové nabidce zhotovitele. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze
pti realizaci dila nepoutije 24dny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud
tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a nést
veskeré naklady s tim spojené.

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci ¢i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila
odkazuje na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a p¥ijmeni, specifickd oznaceni vyrobku a sluzeb, které
plati pro urcitou osobu, pfip. jeji organizaéni slozku za pfiznaéné, patenty na vynalezy, uZitné vzory,
primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznadeni plivodu, pak Zhotovitel mizZe pfi realizaci dila
pouZit bud stejné materialy, technické a technologické postupy a fedeni a nebo mize Zhotovitel pouZit
také i jiné materidly, jiné technické a technologické postupy a FeSeni, kterd jsou v3ak kvalitativné,
technicky a technologicky stejna, obdobnd a nebo lepsi, neZ feeni na néz Objednatel odkazuje v rémci
projektovych dokumentaci, technickych dokumentaci, soupis(i stavebnich praci, dodévek a sluZeb s
vykazy vymér a daldich dokumentl potiebnych pro zhotoveni dila.

3. Termin a misto pinéni, stavenisté

Misto plnéni: silniéni most v Namésti nad Oslavou (parc. C. 1122/2, 1122/7,
1122/9,1122/3,1122/6,1153/3 a 1142/6 v k.U. Namést nad Oslavou).

3.1, Préce budou zahdjeny (po ukonéeni vybérového Fizeni a uzavieni smlouvy o dilo):
Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile neprodlené po pfeddani stavenisté. Zhotovitel je povinen

vidy prikladat dilu nejvy3si prioritu; to znamena, Ze Zhotovitel nebude pfikladat vy33i prioritu jinému
dilu nez tomuto dilu.

3.2.  Zhotovitel provede dilo ve thatach:
PFedpoklad zahéajeni: pfedani stavenisté zhotoviteli prob&hne po provedeni omitek na
mosté - pfedpoklad 5.5.2025 az 15.5.2025.
Ukonéeni nejpozdéji do: 10 dnl od pfedani stavenisté

3.3.  Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouZeny, jestlize pferudeni praci bylo
zavinéno vy$3l moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem a v pfipadé souhlasu
poskytovatele dotace nebo pfispévku.

3.4. Stavenisté

- objednatel je povinen pfedat a zhotovitel je povinen pfevzit staveni$té nejpozdéji do 30 pracovnich
dnl od data podpisu smlouvy o dilo. Staveniité odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl
zahdjit a provadét préce v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo,



- zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k pfeddni stavenis$té, o pfedani a pfevzeti stavenisté
vyhotovi objednatel pisemny zdznam v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v
platném znéni, ktery obé strany podepi$i. Za den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k
oboustrannému podpisu pfislusného protokolu,

- provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, v souladu s projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s poZadavky
objednatele. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizen{ stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila,

- oploceni stavenidté a zajisténi bezpecnosti bude provedeno v souladu s nafizenim viady ¢. 591/2006
Sh., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni nafizeni vlddy ¢. 136/2016 Sb.,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérnd mista uréend objednatelem.

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykondavajicim funkci technického dozoru,
autorského dozoru (je-li tento dozor zfizen) a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordindtor BOZP" je-li tento dozor zfizen), podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pFi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pFi uzivani
staveni$té je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovite! neni opravnén vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskerd potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, prekoplim ¢i protlakiim
vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese veskeré pfipadné poplatky,

- zhotovitel odstrani neprodiené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke kterym doslo
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele,

- zhotovitel je povinen pribéiné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadl, stavebni suti a
nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti
nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo stavenisté a byl likvidovdn v souladu s platnymi
pFislusnymi pfedpisy,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskerd bezpecnostni a hygienickd opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pFislusnymi pravnimi
predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 10 kalendéarnich
dnl ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
staveniSté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do 21 dnl od obdrieni
vyuctovani téchto praci.

4. Cenazadilo
4.1,  Cena pfedmétu dila je sjednand takto:

Cena dila bez DPH celkem: 171.500,- K¢

[slovy: stosedmdesatjedentisicpétset korun éeskych]
DPH: nepldtce DPH

Cena dila vé. DPH celkem: 171.500,- Ké

DPH bude Uétovana die pfisluiné sazby dle zékona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni platném ke dni povinnosti
pfiznat dan.

4.2. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouvé je cena nejvyse pfipustna s moZnosti zmény
pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré préce, dodavky, sluzby



a vykony, potfebné pro provedeni predmétu dila, vedlejsi ndklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté a ostatni ndklady souvisejici s pinénim zadavacich podminek. Tato cena vyplyva
z nabidky uchazete vybraného v souvislosti s ukonéenim vybérového fizeni a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele potfebné k provedeni dila.

Jednotkové ceny uvedené v PoloZkovych rozpoétech (ocenéném soupisu praci} jsou pevné a platné po
celou dobu realizace dila.

4.3, Mésto Namést nad Oslavou jako objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé realizace projektu
,Restaurovani kamennych desek na historickém mostu v Namésti nad Oslavou” se dle § 5) odst. 3)
Zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen zakon o DPH) se nepovaZuje za osobu
povinnou k dani.

4.4.  Podminky pro prekroceni ceny za dilo:

4.4.1. Sjednand cena je cenou nejvyse pfipustnou a maze byt pfekrofena z divodd niZze uvedenych,
a to za niZe uvedenych podminek:

44.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhity pro dokonéeni predmétu plnéni
dojde ke zméné dariovych pfedpisu ve vztahu k pfenosu dariové povinnosti;

441.2. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maiji vliv na cenu dila

4.4.1.3. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila

44.1.4. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem

(napf. neodpovidaijici geologické Gdaje, apod.).

4.4.2. ZpGsob sjednani zmény ceny (Zménovy list):

4421, Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moiné ptekroleni sjednané ceny z
dlvodu vzniku Vicepraci, je zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat d(ivody a
okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet ndvrhu zmény sjednané ceny a
predloZit jej objednateli k odsouhlaseni. Pro ocenéni Vicepraci je zhotovitel povinen ocenit
podrobny polozkovy rozpofet zmény vypracovany projektantem {autorskym dozorem) ve shodné
struktufe a formatu jako byl vypracovén soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb. Zména ceny dila
bude sjednéna v souladu s platnymi pravnimi predpisy, nabidkou a zadavaci dokumentaci.

4.4.2.2. Zména sjednané ceny je moina pouze v pfipadé, kdy objednatel pisemné odsouhlasi
Zménovy list a teprve poté, bude uzavien pfisludny dodatek smlouvy.
4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyée podle hodnot jednotkovych cen

uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v PoloZkovych rozpottech obsaZeny nejsou,
pak bude jejich cena stanovena nejvyie podie jednotkovych cen obecné dostupné cenové soustavy,
definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, snizené o 10% a zaokrouhlené na dvé
desetinna mista; nebo maximalné do vy$e cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace
v cenové soustavé uvedeny. Cena v misté a Case obvykla bude zhotovitelem pfi dodateéném
zajistovani podzhotovitelskych praci (pfipadné i nestavebnich) doloZena nabidkami min. 2
dodavatell (netvofticich koncern se zhotovitelem), nebo nabidkou pfedloZenou objednatelem. Tato
cena bude navy3ena o koordinaéni pfirdzku ve vysi do 5% z ceny téchto praci.

Koneéna cena takovych praci, vykon( ¢i dodévek bude vidy pisemné odsouhlasena s objednatelem
postupem dle této smlouvy.

5. Financovani

5.1.  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.



5.2. Cena za dilo bude hrazena pribéiné na zdkladé darovych dokladl (dale jen ,faktur")
vystavenych Zhotovitelem, pficemZ datem zdanitelného plnéni je posledni den pfisluSného mésice.

5.3.  Postup plateb

Zhotovitel predloZi Objednateli soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpUsobem sjednanym
ve smlouvé.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadFit a po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel
fakturu nejpozdéji do 15 dnl od prFedloZeni soupisu provedenych praci. Kopie pfedkladanych faktur
musi byt ovéFfeny nezavislym dohledem (technickym dozorem investora/stavebnika - TDI), pokud je
tento vyZadovdn, a opatfeny originalnim podpisem a razitkem (je-li pravnickou osobou).

Nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlasenych objednatelem
a technickym dozorem (pokud je vyZadovdn). Bez tohoto soupisu je faktura neudplna.

5.3.1. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je Zhotovitel oprévnén fakturovat pouze ty prace (sluzby) a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici
&ast faktury nemlze Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici
z penézitého dluhu Objednatele.

5.3.2. Prace (sluiby) a dodavky, u kterych nedoSio k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoslo k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
Fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlvod( obou stran.

5.4, Lhata splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjedndvd na 30 dnd po jejich doruceni
objednateli, pfi¢emZ dnem dorudeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednatele.
PenéZity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluznd ¢astka pfipsana na
ucet Zhotovitele.

5.5. Platby za Viceprace
5.5.1. Pokud se nadile vyskytnou Viceprace, s jejichZ provedenim Objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

5.5.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

5.6. Naleiitosti daftiovych dokladd (faktur)
5.6.1. Faktura musi mit naleZitosti daflového dokladu podle zékona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen pfiloZit k jednotlivym fakturdm soupis skutecné provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem a technickym dozorem (pokud je vyZadovan). Bez tohoto soupisu je
faktura nelplna. Zhotovitel rovnéZ predloZi s posledni fakturou soupis doklad(l predstavujicich pribéh
fakturace celého dila die této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vycet vystavenych faktur s
uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, Gidaje o sazbé DPH, rekapitulaci dosud zaplacenych
vyfakturovanych c¢astek.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvadét v jednotlivych fakturach nazev akce ,Restaurovani kamennych
desek na historickém mostu v Nameésti nad Oslavou".

5.7. V ptipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude tato
vyuétovéana vidy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude sankce U¢tovana podle



skuteéné délky prodleni. Splatnost ¢astek smluvnich pokut je 30 dnil ode dne dorudeni vyuctovani
smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledévky (i nesplatné) vyplyvajici z vyictovanych smiuvnich
pokut mohou byt vzdjemné zapocteny vici pohledavkam vyplyvajicim z &éstek vyfakturovanych jako
cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontroini dny

6.1.  Zhotovitel je povinen vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé pokud tak
vyzaduje néktery platny pravni pfedpis. Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé je veden dle
platnych pravnich pfedpist (vyhl. £. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 16), musi mit nalezZitosti
uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik (jednoduchy zédznam o
stavb&) musi mit pracovnici provadéjici prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik
(jednoduchy zaznam o stavbé) kondi odstranénim vad zjisténych pfi pfedavani dila.

6.2.  Veskeré listy stavebniho deniku (jednoduchého zdznamu o stavbé) musi byt vzestupné
otislovany.

6.3.  Zapisy do stavebniho deniku (jednoduchého zdznamu o stavbé) itelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zadjmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku (jednoduchém zdznamu o stavbé) nesmi byt vynechdana volnd mista. Mimo
stavbyvedouciho mGze do stavebniho deniku (jednoduchého zéznamu o stavbé) provddét potiebné
zdznamy pouze objednatel, zastupce objednatele pro véci technické, technicky dozor stavebnika,
koordinator BOZP, pfislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zédpisem, ktery uinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho
deniku (jednoduchého zaznamu o stavbé), musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji
do 3 pracovnich dnd, jinak se md za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku (jednoduchém zaznamu o
stavbé&) uéinénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dn(.

6.6.  Zapis ve stavebnim deniku (jednoduchém zdznamu o stavbé) neni zménou smlouvy, ale mize
slouzit jako podklad pro vypracovani dodatkd a zmén smlouvy.

6.7. Pro G&ely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro faddné provadéni kontroly, nejméné vSak 3 x mésicné. Pokud Objednatel rozhodne
o &ast&j$im konani Kontrolnich dnU, je Zhotovitel povinen na tuto ¢etnost pfistoupit.

6.8. Kontrolnich dnl jsou povinni se zUdéastnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
podzhotovitell a dalich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnl je povéfen
objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola éasového a
finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykondvajicich funkci technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru, koordinatora BOZP a stanoveni pfipadnych népravnych
opatfeni a ukoll.



6.10. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani v ¢eském jazyce, pFicemi témito zapisy
nelze ménit tuto smlouvu ani jeji pfilohy.

7. Pfedani a pfevzeti predmétu dila

7.1.  Pfevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto smlouvou.
Zhotovitel je na sv(lj naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a predloZit objednateli ke kazdé ¢asti
dila zejména:

- veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, licence, prohlaseni o shodé a prohldseni o vlastnostech
vyrobkd, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskédch, protokoly o zaskoleni obsluhy, provozni Fady
a pfipadnd zaméreni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim Ufadem dotéenymi orgdny statni
spravy a dal$i doklady, jejichZ seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych ufadech na svij naklad

- kompletni stavebni denik {(jednoduchy zdznam o stavbé) v originale, vedeny podle platnych pravnich
predpisy.

- doklady o likvidaci odpadu.

Bez vy$e uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokolli nelze povazovat dilo za dokonéené
a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfedem k prevzeti
kompletné dokonéeného pfedmétu dila. Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a prevzeti dilg,
pfizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, osobu
vykonavajici funkci autorského dozoru, koordinatora BOZP a projektanta, pofidit protokol o pfedani a
pfevzeti.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-li
vykazovat Zadné vady branici jeho uZivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila (stavby) pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji ani nebrani provozu. Ty zhotovitel odstrani
do 10 pracovnich dnll od data pfedani a prevzet{ dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.4, Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a parametrech
dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, ¢eskymi technickymi normami (CSN),
technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP} a dal$imi obecné zdvaznymi piedpisy, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

7.5. K pfedani a pFevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéfeni jednat
v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pFejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho provadéni
v souladu s odst. 3.3. smlouvy.

7.7. Pfipadna Dohoda o predCasném uZivani ¢asti stavby/dila nenahrazuje protokol o pfedani a
pfevzeti dokondeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihity.

7.8. O predani dila sepisi obé smluvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol, ktery bude
obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, Ze dilo z dlivodu téchto vad neptebir3,

- soupis pfipadnych vad a nedodélkd,

- datum podpisu predavaciho protokolu,



- podpis osobou povéienou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
pFevzit, pfechézi na objednatele nebezpeti Skody k pfedmétu dila a zacind béZet zaru¢ni doba. Do té
doby nese zhotovitel ve$kerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni
a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za $kody vznikié na jiz zabudovanych
materidlech a provedenych pracich jakoZ i za $kody zpusobené v disledku svého zavinéni tfetim
osobam.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
8.2.  Nebezpeti $kody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3.  Technicky dozor stavebnika na stavbé/dile nesmi provadét Zhotovitel. Osoba vykonavajici
Technicky dozor stavebnika nesmfi byt se Zhotovitelem dle sou¢asné platné legislativy nijak propojena.

8.4. V pfipadé uréenivykonu Technického dozoru stavebnika bude tento oznamen zhotoviteli v den
piedani staveni$té zapisem do stavebniho deniku (jednoduchého zdznamu o stavbé), déle bude na
stavbé plsobit zastupce objednatele pro véci technické uvedeny v zahlavi této Smlouvy.

8.5. Pokud zhotovitel zjisti, Ze Technicky dozor stavebnika provadi zhotovitel sam nebo osoba
s nim propojena, je povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli. Objednatel v takovém
pfipadé zjednd napravu ustanovenim jiného Technického dozoru stavebnika.

8.6. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru projektanta
a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim tfetich osob (vyZaduje-li tak platny pravni predpis).

8.7.  Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfisluSnymi normami
a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozorfiovat zapisem do stavebniho deniku {jednoduchého zdznamu o stavbé) na zjisténé
nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele p¥ikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele neni
dosafitelny a je-li ohroZena bezpectnost provadéné stavby/dila, Zivot, nebo hrozi-li jiné vazné Skody,
kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o opatfenich
a terminech k odstranéni zjisténych vad.

8.8. Zhotovitel je povinen zabezpelit po vyzvani ucast povéfenych pracovnikd pfi kontrole
provadénych praci, kterou provéadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni
zjiténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za Fadné
a v€asné plnéni smlouvy.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezévisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vyméhat samostatné.

8.9.  Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze
stanovisek dotéenych organt statni spravy. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.



8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika (objednatele) ke
kontrole a provéfeni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét
pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

8.11. Pokud se objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli
$kodu nebo zpoZdéni pribéhu praci, ma narok na thradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho
¢asu plnéni. PFi zjisténi vad v ¢asti rozkrytého dila narok na Uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.12. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto gkodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele postupnym
provadénim praci.

8.14. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpeénost a ochranu viech svych zaméstnancQ
a podzhotovitell v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdickami
a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpisi. Zhotovitel zavazuje dodrZovat ve$keré hygienické
pfedpisy a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipoZarnich pfedpisd.
Velkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady €& 591/2006 Sb.,
o blizdich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. PFi pracich je nutné dodriovat nafizeni vlady € 362/2005 Sb., o blizsich
poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vyky nebo
do hloubky ve znéni pozdéjSich predpisi. Dale bude Zhotovitel provadét vekeré prace
vsouladu se zékonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti, nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsich predpis(.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP (je-li tento dozor zfizen),
vykondvajiciho &innost dle zadkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis(. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajidtovat realizaci dila
prostiednictvim podzhotovitel(), je povinen zavazat své podzhotovitele k poskytnuti sou¢innosti ve
stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v kazdém okamiiku zajistit dilo, material a své stroje ¢ nafadi nutné
k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztrité a kradezi.

8.17. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila
a v pfipadg, Ze zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovite! porusi
tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel pfedloii prohla3eni o shodé dle zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisl, u materidld pFipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred
jeho zabudovanim do dila. NepiedloZi-li toto prohlddeni o shodg, &i o vlastnostech vyrobku, nesmi
material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti uéini, je povinen tento material
na své ndklady z dila odstranit, a to na zdkladé vyzvy objednatele



8.19. P¥i neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
ptipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych
gasti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpeénostnich opatfeni apod. Takovymto zdsahem do
dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou
dotleny Z4ddné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zdsah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smiouvé (i
rozhodovat o zméndach smlouvy.

8.22. V pfipadé, Ze bylo dilo pInéno vadné, neni spole¢né se zhotovitelem, ¢i jeho poddodavatelem,
¢i projektantem v pfipadé vady projektové dokumentace, odpovédny technicky dozor stavby, ani
zastupce investora opravnény jednat ve vécech technickych.

9. Odpovédnost za vady, zarucni doba

9.1.  Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu zaruéni
doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a viastnosti stanovené pravnimi predpisy,
pFisluinymi technickymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé.

9.2.  Zaruéni Ihata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésict na stavebni ¢asti a 24 mésict na
dodavky a sluzby.

9.2.1. Zéaruéni doba pocina béiet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmit! dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéniih(ta nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila,
za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch casti dila, které byly v dlsledku oprédvnéné reklamace

Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni lhita. Zaruéni lhita v téchto pfipadech béZi pak
déle ode dne nésledujiciho po Fadném dokonceni reklamacni opravy.

9.3.  Zhotovitel pIné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni dobou.

9.4.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrieni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada odstranéna (nejpozdéji do 30
dnu od obdrieni reklamace v pFipadé, ze to klimatické podminky umozni; jinak v nejbliz§im moiném
terminu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdéji do deseti kalendafnich dni ode dne uplatnéni reklamace. O tomto
nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smluvni strany ve
vécech technickych. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel
k odstranéni reklamované vady ani do 14 kalendarnich dnd po obdrieni reklamace objednatele, nebo
pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podle vlastniho uvdzeni
povéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou &i
neulpiné funkéni ¢ast pfedmétu dila. Takto vzniklé ndklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do
30-ti dn@ od doruceni vyGcétovani.

9.5. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ih(ta, resp., Ze vadu



zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni
pokuty.

9.6. V pfipadé uplatnéni vad v rdmci zéru€ni doby, které svoji povahou podstatné sniZi nebo Upiné
znemozni uZivani ¢asti nebo celého dila (havérie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady neprodlené,
nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpedi dalsich $kod, je objednatel oprdvnén na
naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni.

9.7.  Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihtach.

9.8. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou oprdvnéni podepsat osoby
zastupujicf smluvni strany ve vécech technickych.

9.9. Veskeré skody zplUsobené vadou dokonceného pfedmétu dila uhradi na svij naklad zhotovitel
objednateli do deseti pracovnich dnll od doruceni vyuctovani. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen
narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce
vztahuje.

10. PojiSténi zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpGsobenym jeho ¢innosti véetné moZnych
$kod zpisobenych jeho pracovniky tieti osobé ve vysi pojistného plnéni minimalné 200.000,- K¢ a to
po celou dobu provadéni dila. Podminky pInéni véetné podilu spoluticasti stanovi pojistna smlouva.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen pfedloiit Objednateli nejpozdéji v den podpisu
smilouvy. NepfedioZeni dokladl o pojisténi bude povaZovano za neposkytnuti fadné soudinnosti
potfebné k uzavieni smiouvy.

10.3.  Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. P¥ivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony viéi svému pojistiteli Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moZnostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené,

11. Smluvni pokuty a ndhrada skody

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy smluvni
strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfiprodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila, v¢. DPH sjednané touto smlouvou,
a to za kaZdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximalné vsak po dobu 30 dnu.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila pFesahujicim lhitu 30 dnG dle bodu 11.1.1,, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0, 2 % z ceny dila, v¢. DPH sjednané touto smlouvou,
a to za 31. a kaZdy dal3i i zapocdaty den tohoto prodleni.



11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kaidy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila, v¢. DPH a to aZ do tpiného
vyklizeni a protokolarniho preddni stavenisté (nejvyse vSak 50 000,- K¢ za den).

11.1.4. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatk{ zjisténych technickym dozorem stavebnika
v prib&hu provadéni praci zapsanych do stavebniho deniku (jednoduchého zdznamu o stavbé) s
uvedenim lhity pro jejich odstranéni, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢
za kaZdy jednotlivy nedostatek a den prodleni.

11.1.5. Pfi neopravnéném vyuliti jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila, vé. DPH za kaidou
neopravnénou zménu podzhotovitele.

11.1.6. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi diio pfeddno a pfevzato, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni oproti
dohodnutému terminu, a to za kaidou vadu.

11.1.7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10
kalendafnich dni od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel
objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel
prodleni, a za kazdy den zpozdéni s nastupem na odstranéni reklamovanych vad, ¢i za kazdy den
prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad.

11.1.8. P¥i prodieni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.1.9. P¥i prodleni objednatele s Ghradou faktur &ini Urok z prodieni 0,015% z fakturované (dluiné)
¢dstky za kaZzdy den prodleni.

11.1.10. Pokud zhotovitel porudi ustanoveni ¢l. 2.3.3. a neptedloZi v pozadovaném terminu Casovy
a finanéni plan (harmonogram praci), ¢i nebude provadét jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel
objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapodaty den prodleni oproti
dohodnutému terminu.

12. Odstoupeni od smlouvy
12.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit, vedle pfipadd v této smlouvé jiz
uvedenych, zejména pfi vzniku téchto skutecnosti:

12.1.1. prodleni objednatele s ihradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dni

12.1.2. nesplnéni terminu pfedéni stavenisté objednatelem ani v dodate¢né stanovené pfiméfené
Ihité

12.1.3. pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né stanovené pfimérené [h(té
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatecné stanovené pfimérené th(ité neodstrani vady vznikié vadnym

provaddénim nebo neprestane dilo provddét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na to objednatelem
upozornén



12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrZenim (min. 2x prodleni delsi jak 3 kalendarni tydny)
harmonogramu praci ze strany zhotovitele

,

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dlivodu leZicich na jeho strané del$i nez 30 dnd
12.1.7. nedodrieni postupu zhotovitele pfi zméné podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy

12.1.8. v pfipadé zmény finanénich podminek objednatele, zejména v pfipadé, Ze objednatel neziska
dotaci na financovani.

12.2. ZpuUsob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakiadé vySe uvedenych ujednani je povinna svoje
odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruéeni ozndmeni
o tom druhé smluvni strané.

V ptipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany
nejpozdéji do 10 dn ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veSkerych vzdjemnych
plnéni dle této smlouvy k datu Uc¢innosti odstoupeni od smlouvy. Zavérem této inventarizace bude
vycisleni:

(i) ¢astky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

(ii) &astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly k datu ucinnosti
odstoupeni od smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle této smiouvy, kdy za zéklad vypoctu
budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele podané do vyb&rového fizeni.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, véetné pfipadnych pfisluSenstvi,
nejpozdéji do tficeti dnli ode dne dorudeni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k Uhradé.
Smiuvni strany se dohodly, Ze maximalni ¢astka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za
&ast dila provedenému k datu Gcinnosti odstoupeni, bude odpovidat cené za provedeni dila, popf. jeho
¢asti, Fadné ke dni Géinnosti odstoupeni zhotovitelem provedenému. Jednd se o takovou maximalni
¢astku, kterou mazZe zhotovitel objednateli prokazat. Zhotovitel je povinen za timto uéelem umoznit
Objednateli  dostateéné  prezkoumat veSkeré zaznamy, Ucfetnictvi, pfijaté  faktury
a dalsi dokumenty vztahujici se k dilu a jeho realizaci.

12.3. Po obdrieni ozndmeni o odstoupeni od této smlouvy musi Zhotovitel bud” okamzité, nebo
nejpozdéji k datu stanovenému v ozndmeni o odstoupeni od smlouvy

a) prestat se viemi dalSimi pracemi na dile, vyjma téch praci, které objednatel eventualné
v oznameni o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za Gcelem ochrany jiZ provedené &asti
dila nebo praci poZzadovanych k zanechani stavenisté v Cistém a bezpecném stavy;

b) odstranit viechna (zejména montdzni) zatizeni ze stavenisté, odvolat personal zhotovitele ze
stavenisté, odstranit ze staveni$té viechny zbytky, nedistoty a odpad vSeho druhu a opustit
celé stavenisté v uklizeném a v bezpeéném stavu;

c) vypracovat soupis viech praci, vykonu, dodavek, které realizoval do ukonéeni smlouvy,

d) vcetné jejich zakiadniho popisu a informaci o tom, kde se pfipadné nachézeji a v jakém jsou
stavu dokoncenosti, a tento soupis predat objednateli;

e) kromé toho se zhotovitel, pod podminkou zaplaceni platby objednatelem uvedené
v pfedchozim odstavci 12.2., zavazuje:

i pfedat objednateli ty ¢&asti dila, které zhotovitel provedl aZz do dne uacinnosti
odstoupeni od smlouvy,

ii. v rozsahu z pravniho hlediska moiném pFevede na objednatele vSechna prdva,
nabyvaci tituly a benefity zhotovitele k dilu (a k jeho uzivani) a k vécem ke dni u¢innosti
odstoupeni od smlouvy, a pokud o to objednatel poZada, prfevede na néj smlouvy
uzaviené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli,



iii. preda Objednateli vSechny nechranéné vykresy, specifikace a ostatni dokumentaci,
vypracovanou v souvislosti s dilem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data
uéinnosti odstoupeni od smiouvy.

12.4. V pt¥ipadé ukonceni této smlouvy odstoupenim od smlouvy ma objednatel pravo dokon¢it dilo
sam nebo za pomoci tfetich osob, anii by vznesl z tohoto v(¢i zhotoviteli jakékoliv nasledky nebo
jakoukoliv odpovédnost anebo by byla dotena jina jeho prava ¢i opravné prostiedky.

12.5. Plnil~li zhotovitel z&asti, mdZe objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného
zbytku plnéni. Nema-li v8ak ¢astené plnéni pro objednatele vyznam, mizZe objednatel od smlouvy
odstoupit ohledné celého plnéni.

13. Bankovni zaruky

13.1.  Zajisténi zdvazk( za Fadné provedeni a dokonéeni dila neni pozadovano.

14. Zavérecné ustanoveni

14.1. Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni strany
svymi zdstupci opravnénymi k zastupovani stran.

14.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych
k podpisu smlouvy.

14.3. Ve viech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfislusna ustanoveni
ob¢anského zdkoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pinéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zdkona.

14.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smiouvy nedopustil v souvislosti s vybérovym
fizenim sdm nebo prostifednictvim jiné osoby Zadného jednani, jeZ by odporovalo Vnitfni smérnici
&. 1/2022 pro zadavani vefejnych zakdzek méstem Namést nad Oslavou nebo dobrym mravim nebo
by tyto pokyny obchazelo, zejména Ze nenabizel:

14.5. - vyhody osobdm podilejicim se na zadani zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu,
a e se zejména ve vztahu k ostatnim uchaze¢m nedopustil Zadného jednani narusujiciho
hospodafskou soutéz.

14.6. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim Gcelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného €inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zadina béZet dnem nasledujicim
po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno dodavateii.

14.7. Obé smluvnistrany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pfed jeho podpisem precetly,
porozumély jeho obsahu a na dlikaz shody o celém obsahu této smlouvy pfipojuji své podpisy.

14.8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu, véetné
Géetnich dokladi, nejméné 10 let od finanéniho ukondeni projektu. Pokud je v eskych pravnich
predpisech stanovena thita pro uchovani dokumentace delsi, musi ji zhotovitel dodriet.



14.9. Zhotovitel je povinen nejméné 10 let od finanéniho ukonéeni projektu poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu dila zaméstnancim nebo zmocnénciim
povéfenych organt (poskytovatele dotace, Ministerstvu financi, Nejvy$siho kontrolniho ufadu,
pfistudného orgénu finanéni spravy a dalsich opravnénych organ stéatni spravy) a je povinen vytvofit
vy3e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci predmétu dila a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost,

14.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze ¢4st ceny dila bude financovéna z dotaénich prostfedkd Kraje
Vysotina poskytnutych v rdmci programu PAMATKY 2025 (podprogram obnova pamatek). Zhotovitel
v navaznosti na to prohladuje, Ze si je védom veskerych zdkonnych povinnosti, ale i povinnosti
vyplyvajicich pro objednatele zejména, ale nikoliv vyluéné, z pravidel, pfiru¢ek, metodik a pokyna
zvefejiiovanych na webovych strdnkdch poskytovatele dotace nebo pfispévku, a bude se tédmito
pravidly pfi pinéni svych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy Fidit.

V pfipadé, Ze dojde k zamitnuti Zadosti o dotaci pfed zahdjenim praci (sluby), je objednatel v takovém
pFipadé opravnén odstoupit od smiouvy bez jakychkoliv sankci.

14.11. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy opravnéni, tj. licenci, uZit jakékoli
pinéni, k némuz se zavazal podle této smlouvy i jejimi pfipadnymi zménami a které je nebo bude
chranéno autorskym pravem v neomezeném rozsahu a ke viem zplGsobUm uiiti uvedenym v
ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zékon), ve znéni pozdéj§ich pfedpist. Tato licence
rovnéZ zahrnuje opravnéni takovy vysledek ¢innosti zpracovat, ménit a upravovat, véetné Uprav jeho
nazvu, a dale opravnéni prevést jakékoliv z vy$e uvedenych prav na tfeti osoby (bez nutnosti ziskani
souhlasu zhotovitele). Licenci dle predchozi véty zhotovitel poskytuje objednateli bezlplatné (tj.
objednatel neni povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odménu za poskytnuti licence). Objednatel neni
povinen poskytnutou licenci vyuzit. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit udélena prava
formou podlicencni (€i jiné) smlouvy na tfeti osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence
nebo podle pfisluSnych ustanoveni autorského zdkona o zaméstnaneckych dilech), v rozsahu
potfebném dle této smlouvy pravo vykondavat majetkovd prava k autorskym dilim jeho zaméstnanct
a/nebo podzhotovitell (poddodavatelt), ktefi se budou podilet na provedeni dila, a dale opravnéni
vykon téchto prdv prevést formou postoupeni licence na objednatele. Jakékoli finanéni zévazky
zhotovitele vici jeho zaméstnancim a/nebo podzhotovitelim (poddodavatellim), které by v
souvislosti s postoupenim licence pfesly na objednatele, budou uhrazeny vplném rozsahu
zhotovitelem. Pfedanim dila dle této smlouvy zhotovitel bez daliiho pfevadi pravo na vykon takovych
autorskych prav na objednatele.

14.12. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZ zhotovitel obdrZi po dvou stejnopisech,
objednatel po tfech stejnopisech.

14.13. Strany této smlouvy berou na védomi, Ze Mésto Namé&st nad Oslavou je obci podle zédkona
o obcich ¢. 128/2000 Sb., mGZe tak mit povinnost zvefejnit tuto smlouvu nebo jeji ¢sti ¢i jakékoliv jiné
dokumenty nebo informace vytvofené v ramci tohoto smluvniho vztahu, a to napf. na profilu
zadavatele die zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek, v registru smluv dle zékona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim nebo na své Gfedni desce dle zékona & 128/2000 Sh., o obcich. Strany této smlouvy
s timto zvefejfiovédnim informaci souhlasi, a to i ve vztahu k osobnim Gdajdm. Strany této smlouvy
prohladuji, Ze jsou oprdvnény tento souhlas dat i za své pracovniky nebo dal$i osoby uvedené ve
smlouveé &iv jinych dokumentech vytvorenych v ramci tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy v otevieném a strojové &itelném formatu véetn& metadat dle
uvedeného zdkona zadle k uvefejnéniv registru smluv Mésto Namé&st nad Oslavou, a to bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vak do 15 dnd od uzavieni smlouvy.



14.14. Uzavieni této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednani Rady mésta ¢. 8/2025 ze dne 16. dubna
2025.

Vit AdNe vt
Za zhotovitele: za objednatele:
. Digitalné podepsal Mgr. Digitalné podepsal Ing.
Mg r. Mart|n Martin Cihalik Ing° Jan Jan Kotacka
4 4 Datum: 2025.04.28 )4 Datum: 2025.05.06
C' halik 15:00:54 +02'00' Kotacka 08:00:22 +02'00'

.........................................................................................................................................................

Mgr. Martin Cihalik - jednatel Ing. Jan Kotacka - starosta mésta



Polozkovy rozpocet

Zadavatel:

Mésto Namést nad Oslavou, Masarykovo nam. 104, 675 71 Namést nad Oslavou

Uchazeé/dodavatel:
Pastiglia, s.r.o. Nové Sady 2, 602 00 Brno I€ 22595642

Nazev zakazky: Restaurovani kamennych desek na historickém mostu v Namé&sti nad Oslavou

Poloika €. |PoloZka jed.| mnoistvi cer[\:ged cena celkem
Kamenné desky v K& (bez DPH)
1. Ocisténi, biocidni oSetfeni kpl 5 4500 22 500 K¢
2. Chemické zpevnénf naru$eného kamene, injektdZ prasklin kpl 5 5000 25 000 K¢
3. Doplnéni chybéjici modelace mineralnim tmelem kpl 5 6 500 32 500 K¢
4. Retus, barevné sjednoceni s hydrofobni Gpravou kp! 5 4000 20 000 K¢
5. Pripadné ostatni nezbytné prace nutné k dokonéeni kpl 5 1000 5000 K¢
6. Restauratorska zprava kp! 1 1500 1500 K¢
Instalace ledeni
7. Instalace a deinstalace leseni kpl | 1 I 65 000 65 000 K&
Celkem 171 500 K&
[lcelkova cena bez DPH v K& 171 500 K¢|

{IDPH v K&

fICelkova cena véetné DPH v K&

171 500 K¢




