



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Smlouva o dílo č. 201700202/OR

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanou Dočkalovou, tel:

[REDACTED]

00235334

CZ00235334

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

ARCHKASO spol. s r.o.

Zalešany 15, 280 02 Kolín

akad. soch. a rest. Jaroslavem Jelínkem, jednatelem společnosti

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C 218188

25311271

CZ25311271

[REDACTED]

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek

Osoba oprávněná ve věcech technických: akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky **Český Brod – záchrana kaple sv. Gotharda**. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této

veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla dle výzvy a podmínek Restaurátorského průzkumu a záměru kaple sv. Gotharda, vypracovaný firmou Archkaso spol. s r.o. pro akci **Český Brod – záchrana kaple sv. Gotharda**. Práce spočívají ve stabilizaci kritického stavu kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 101410.

1.2. Dílo zahrnuje:

2. Zřízení staveniště, odstranění vrstev recentního odpadu z okolí interiéru kaple.
3. Terénní úprava svahu, odlehčení konstrukce kaple.
4. Kompletní očištění konstrukce od biologického znečištění (nálet).
5. Vyčištění požárové vrstvy v interiéru, podrobný.
6. Odlehčení vnější konstrukce, odstranění vyžilých a nepůvodních částí.
7. Zajištění klenby pomocí dřevěného bednění, vyplnění prasklin.
8. Odstranění vyžilých a nepůvodních částí střešní krytiny.
9. Oprava obvodové konstrukce.
10. Zpevnění vnější klenby pomocí svorek, chemické zpevnění.
11. Výroba a usazení autentického kříže, litina zlacená plátkovým zlatem.
12. Obnova střešní konstrukce hydrofobizovaným vápenným potěrem.
13. Obnova vnitřní konstrukce a klenby.
14. Obnova portálové části.
15. Stabilizace menzy a její obnova do použitelného stavu.
16. Obnova římsového obrazu ze štukové omítky.
17. Obnova vnější hladké vápenné omítky s bílým nátěrem.
18. Obnova vnitřní vápenné omítky s barevnou polychromií.
19. Osazení dlažby z pálených tvarovek
20. Osazení okapového chodníčku z přírodního pískovce
21. Obnova dveřního prvku
22. Sanace kaple, drenáž bude svedena směrem k cestě
23. Terénní úpravy okolí kaple

1.3. Zhotovitel je povinen se při provádění prací řídit Závazným stanoviskem MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování, vydanými v souvislosti s realizací této akce.

1.4. Veškeré práce musí být prováděny na základě restaurátorského průzkumu a průběžně konzultovány s pracovníky Národního památkového ústavu Praha (NPÚ), Sabinova 5, Praha 3. Zhotovitel prací se musí řídit jejich pokyny.

1.5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.

1.6. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: **Český Brod – záchrana kaple sv. Gotharda** subdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený subdodavatel

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání hotového díla dle článku II. smlouvy.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti této smlouvy a po písemném předání stavby.
- 2.2. Zhotovitel bude při realizaci postupovat v souladu harmonogramem prací, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.
- 2.3. Objednatel se zavazuje, že do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy předá zhotoviteli všechny dokumenty potřebné k provedení prací Český Brod – záchrana kaple sv. Gotharda.
- 2.4. Realizace stavby proběhne na parcelním pozemku č. st. 2361 v katastrálním území Český Brod. Tato veřejná zakázka se bude realizovat v roce 2017 v období srpen až říjen a bude kompletně dokončena a předána včetně restaurátorské zprávy do 31.10.2017.
- 2.5. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.
- 2.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy

Článek III. Cena za dílo

- 3.1 Celková cena za dílo činí 358 160,- Kč bez DPH slovy: třístapadesátosmtisícstošedesátkorunčeských DPH činí 75 213,-,60 Kč.
Celková cena včetně DPH činí **433 373,60 Kč**
- 3.2 Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.3 Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce provedené v daném měsíci do 10. dne měsíce následujícího a to pouze na skutečně provedené práce. Nedílnou součástí faktury bude položkový rozpočet, na kterém bude uveden přesný rozpis provedených prací za příslušné období, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20% z ceny díla uhradí objednavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny.

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště včetně mechanického oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.10. Objednatel bude při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude vždy pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.11. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.14. Zhotovitel dílo zpracuje dle požadavků objednatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických, uvedených v čl. V, odst. 5.2. této smlouvy.

7.15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.16. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. uzavřenou s Českou pojišťovnou Pojistná částka z tohoto pojištění činí 3 mil. Kč (minimálně 3 mil Kč).

Článek VIII. Splnění a předání díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínu uvedeném v této smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíše o předání díla zápis, který obě strany podepíše.
- 8.4. K příjemce dokončeného díla bude zhotovitelem protokolárně předáno: stavební deník, restaurátorská zpráva, doklad o nakládání s odpady, doklady ke všem použitým materiálům, dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8.5. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.
- 8.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po neomezenou dobu a to za vady díla, které by byly následně v jeho díle odhaleny.
- 9.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
- 9.3. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatel neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatel kdy zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.
- 10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10. 2. této smlouvy.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.5 má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s realizací díla v termínech dle časového harmonogramu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti

11.4. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.5. Smluvní pokuta bude hrazena zápočtem proti úhradě konečné faktury.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.2. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním podepsané smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 SB. v platném znění


Příloha:

- Položkový rozpočet
- Harmonogram prací


V Českém Brodě dne 8.8.2017

V 10.8 dne ALEJŠNECH

Ob



Zhotovitel:



....

Bc

Kl




MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY



Doložka: RM 264/2017
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 8.8.2017 Podpis V



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Kaple sv. Gotharda Český Brod** Objednatel: **Město Český Brod, odbor rozvoje, Husovo náměstí 70** IČ/DIČ: **00235334/**

Druh stavby: **Revitalizace kaple** Projektant: **Český Brod, stezka Jedličky - Brodského** IČ/DIČ: **25311271/CZ25311271**

Lokalita: **Český Brod, stezka Jedličky - Brodského** Zhotovitel: **Archkaso spol.s r.o., Zalešany 15, 280 02 Zalešany** IČ/DIČ: **25311271/CZ25311271**

Začátek výstavby: **Konec výstavby:** Položek: **33**

JKSO: **Zpracoval: Bc. Rosa** Datum: **11.7.2017**

Rozpočtové náklady v Kč

| A | | B | | C | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| Základní rozpočtové náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby (NUS) | | |
| HSV | Dodávky | 351 059,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 7 101,00 |
| | Montáž | | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | | | | |
| ZRN celkem | | | DN celkem | | NUS celkem | |


| | | | |
|------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 358 160,00 | DPH 21% | 75 213,60 |
| | | Celkem bez DPH | 358 160,00 |
| | | Celkem včetně DPH | 433 373,60 |

Projektant: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

Datum, razítko a podpis: [REDACTED]

Datum, razítko a podpis: [REDACTED]



spol. s r.o.
EN-SOCHY

Stavební rozpočet

| Č | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|----|---|------|----------|----------------------|---------------------|
| | Sv.Gotharda kaple | | | | 351 358,78 |
| 1 | vyjádření statika | kpl | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | Zřízení staveniště, odpadové hospodářství | kpl | 1,00 | 3 523,00 | 3 523,00 |
| 3 | Geodetické zaměření původního stavu | kpl | 1,00 | 5 440,00 | 5 440,00 |
| 4 | Odstranění svahu, terénní úprava | m3 | 20,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Odstranění vrstvy antropogenního odpadu | m2 | 10,00 | 1 100,00 | 11 000,00 |
| 6 | Přesun hmot ruční do 15 m | m3 | 36,00 | 153,00 | 5 508,00 |
| 7 | Očištění vnějšího pláště | m2 | 41,02 | 176,00 | 7 219,34 |
| 8 | Správka a spárování vnějšího pláště, kotvení nestabilních prvků | m2 | 41,02 | 481,00 | 19 730,14 |
| 9 | Vnější omítka bez římsy | m2 | 41,02 | 645,00 | 26 457,26 |
| 10 | Čištění střešní krytiny, odstranění vyžilé struktury z pláště střechy | m2 | 20,40 | 182,00 | 3 712,80 |
| 11 | Střeška, osazení krytiny překryv hydrof. maltovinou | m2 | 20,40 | 1 228,00 | 25 051,20 |
| 12 | Podstřešní obratová římsa | mb | 12,43 | 677,00 | 8 415,11 |
| 13 | Kříž analýza, návrh, výroba | kpl | 1,00 | 16 520,00 | 16 520,00 |
| 14 | Kříž osazení | kpl | 1,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 15 | Čištění portálové konstrukce | m2 | 4,00 | 890,00 | 3 560,00 |
| 16 | Pietní restaurování kamenných ostění | m2 | 2,24 | 2 926,00 | 6 554,24 |
| 17 | Čištění, správka a spárování prahové struktury | m2 | 0,40 | 2 000,00 | 800,00 |
| 18 | Realizace interiérového svodu | mb | 2,60 | 880,00 | 2 288,00 |
| 19 | Správka portálové klenby a zdiva, spárování | m2 | 1,22 | 5 032,00 | 6 139,04 |
| 20 | Čištění interieru včetně mensy | m2 | 32,20 | 507,00 | 16 325,40 |
| 21 | Demontáž a opětovná montáž mensy | m3 | 0,50 | 3 000,00 | 1 500,00 |
| 22 | Správka a spárování interieru, řešení trhliny | m2 | 37,89 | 225,00 | 8 525,25 |
| 23 | Vnitřní omítka čtne klenby | m2 | 37,89 | 804,00 | 30 463,56 |
| 24 | Polychromie interieru: analýza a realizace | m2 | 33,10 | 248,00 | 8 208,80 |
| 25 | Vnitřní dlažba z pálených tvarovek | m2 | 17,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| 26 | Okapní žlábek pískovec plus napojení svodu | mb | 13,00 | 1 327,00 | 17 251,00 |
| 27 | Vzorkování interierové výbavy | ks | 3,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| 28 | DRobné kovové artefakty - konzervace výroba a osazení | kpl | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 29 | Svodová jímka a drenážní odvod | mb | 3,33 | 1 000,00 | 3 330,00 |
| 30 | Návrh dveří, restaurování podle dochovaného kusu, výroba, osazení | kpl | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 31 | Zřízení zpevněné cesty ke kapličce | mb | 3,33 | 1 908,00 | 6 353,64 |
| 32 | Závěrečný osev terénu travním semenem | kpl | 1,00 | 1 233,00 | 1 233,00 |
| 33 | Restaurátorská zpráva a dokumentace | kpl | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Celkem Kč bez DPH

351 358,78

Harmonogram prací - akce - Český Brod - obnova kaple sv. Gottharda

| C | Název položky | Termín realizace |
|----|---|---------------------|
| 1 | Vyjádření statika | 15.8. - 20.08.2017 |
| 2 | Zřízení staveniště, odpadové hospodářství | |
| 3 | Geodetické zaměření původního stavu | |
| 13 | Kříž analýza, návrh, výroba | 20.08.- 15.09.2017 |
| 4 | Odstranění svahu, terénní úprava | |
| 5 | Odstranění vrstvy antropogenního odpadu | |
| 6 | Přesun hmot ruční do 15 m | |
| 7 | Očištění vnějšího pláště | |
| 26 | Okapní žlábek pískovec plus napojení svodu | |
| 29 | Svodová jímka a drenážní odvod | |
| 8 | Správka a spárování vnějšího pláště, kotvení nestabilních prvků | 15.09. - 30.09.2017 |
| 9 | Vnější omítka bez římsy | |
| 10 | Čištění střešní krytiny, odstranění vyžilé struktury z pláště střechy | |
| 11 | Střecha, osazení krytiny překryv hydrof. maltovinou | |
| 12 | Podstřešní obratová římsa | |
| 15 | Čištění portálové konstrukce | |
| 16 | Pietní restaurování kamenných ostění | |
| 17 | Čištění, správka a spárování prahové struktury | |
| 18 | Realizace interiérového svodu | |
| 19 | Správka portálové klenby a zdiva, spárování | |
| 20 | Čištění interieru včetně mensy | |
| 21 | Demontáž a opětovná montáž mensy | 30.09. - 15.10.2017 |
| 22 | Správka a spárování interieru, řešení trhliny | |
| 23 | Vnitřní omítka včetně klenby | |
| 24 | Polychromie interieru: analýza a realizace | |
| 25 | Vnitřní dlažba z pálených tvarovek | |
| 27 | Vzorkování interiérové výbavy | 15.10.- 30.10.2017 |
| 28 | DRobné kovové artefakty - konzervace výroba a osazení | |
| 30 | Návrh dveří, restaurování podle dochovaného kusu, výroba, osazení | |
| 14 | Kříž osazení | |
| 31 | Zřízení zpevněné cesty ke kapliče | 15.10.- 30.10.2017 |
| 32 | Závěrečný osev terénu travním semenem | |
| 33 | Restaurátorská zpráva a dokumentace | |

V Zalesanech dne 11.7.2017



