
Smlouva o výkonu technického dozoru a zajištění BOZP
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdě/š/ch předpisů

(dále též ,,OZ'), zejména ustanoveními § 2430 a nás/edu//c/mi:

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Příkazce: Základní škola Krásného 24

Sídlo: Krásného 34, 636 00 Brno
lČ: 494 67 247

zastoupený: Mgr. Jeanette Macháčkovou, ředitelkou školy

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

a) organizačně-právních: Mgr. Be. Eliška Weilech ,

b) technických: Pavel Kraval,

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

PříkaznÍk: 1DEALBAU,s.r.o.

Sídlo: Chaloupeckého náměstí 473/2, Ponava, 602 00 Brno
lČ: 28344481
DIČ: CZ 28344481

Zastoupený: Ing. Pavlem Kučerou, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) organizačně-právních:
Ing. Pavel Kučera ,

b) technických: Ing. Pavel Kučera ,
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Il. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností

(dále také jen jako ,,TDS') a zajištění inženýrské činnosti koordinátora BOZP (dále také jen jako
,,Koordinátor BOZP') přIkaznIkem pro příkazce u investičního záměru ,,Rosteme s digitálnImi
technologiemi - vybudování počítačové učebny" (dále jen jako ,,stavba"). TOS zahrnuje zejména
(nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na stavbě. BOZP
zahrnuje zejména zajištěni inženýrské činnosti koordinátora BOZP prostřednictvím osoby
odborně způsobilé v prevenci rizik, která absolvovala zkoušky odborné znalosti a vlastní
osvědčení koordinátora BOZP. Obsah a rozsah činnosti TOS a Koordinátor BOZP je podrobně
stanoven v následujícIch článcích této smlouvy.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy a pro výkon činnosti TOS a Koordinátora BOZP jsou
nás|edujÍcÍ dokumenty, které se příkazce zavazuje příkaznÍkovi zprostředkovat:

2.1. znění smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;
2.2. zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zadávací řízenÍ na veřejnou zakázku

,,Rosteme s digitálními technologiemi - vybudování počítačové učebny - stavební práce. "
2.3. projektová dokumentace zpracovaná společnostI lng.arch. Martin Borák, Dolnopolní

482/63,614 00 Brno, ičo 63367491, a položkový rozpočet stavby;

2.4. další případná relevantní dokumentace.

Ill. Obecné povinnosti smluvních stran
1. Příkazník se zavazuje, že na stavbu bude docházet pravidelně dle potřeby, minimálně však lx

týdně (nestanoví-li příkazce, že je možná menší četnost) za účelem výkonu činnosti dle této
smlouvy, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku.

2. Neodůvodněná nepřítomnost bude považována za hrubé porušení této příkazní smlouvy.

3. PříkaznIk je povinen zejména
3.1. postupovat při zajišt'ování sjednané činnosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce

a v souladu s jeho zájmy;
3.2. oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zajišt'ování sjednané činnosti a jež

mohou mít vliv na pokyny příkazce;
3.3. zajišt'ovat činnost osobou, kterou je prokazována profesní kvalifikace; v případě

nepřítomnosti takové osoby v místech plněni této smlouvy na dobu delší než 7 dni,
je přIkaznIk povinen plnit povinnosti příkazce dle této smlouvy prostřednictvím jiné osoby,
sp|ňujÍcÍ odbornou způsobilost k výkonu činnosti a oznámit potřebné údaje o této osobě
příkazci;

3.4. zajišt'ovat sjednanou činnost v souladu s podklady specifikovanými v či. Il. odst. 2 této
smlouvy a s pokyny příkazce.

4. Příkazce je povinen zejména:
a) na výzvu přIkaznIka se zúčastnit důležitých jednání,
b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho

povinností dle této smlouvy.
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lV. Obsah a rozsah TDS

1. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje provádění uvedené stavby, obzvlášť
s projektovou dokumentací, s obsahem smluv atp.;

2. spolupráce při odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
3. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí;
4. kontrola souladu prováděných prací a dodávek s projektovou dokumentací a položkovým

rozpočtem stavby;
5. projednání dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšuji náklady stavby,

neprodlužujI lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby;
6. sledováni v průběhu celé stavby, zda je realizace díla prováděna podle platných a účinných

právních předpisů vztahujÍcÍch se k zhotovování stavby, a to zejména z oblasti stavebního práva,
ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technických norem ČSN EN a požadavky
objednatele;

7. informování investora o všech závažných okolnostech;
8. účast na kontrolnIch dnech a jednáních investora s dodavatelem stavby ve věci stavby,

pořizování zápisů
9. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů - soupisů prací a

zjišt'ovacích protokolů, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách;
10. kontrola těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
11. kontrola souladu prováděných prací a dodávek s projektovou dokumentaci;
12. spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor;
13. spolupráce s pracovníky projektanta a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektové dokumentace;
14. kontrola zhotovitelů v prováděni, předepsaných a dohodnutých zkouškách materiálů, konstrukcí

a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazuji kvalitu prováděných prací a
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly o zkouškách a pod.);

15. sledováni vedeni stavebních a montážních deníků v souladu a podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách;

16. sledování celkové kvality prováděných prací a průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí
stavby a prováděných prací vC. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě;

17. uplatňovánI námětů, směřujÍcÍch k zhospodárnění a zkvalitnění budoucího užIvání dokončeného
díla;

18. kontrola postupu prací podle časového plánu stavebních úprav a ustanovení smluv;
19. upozorněni dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatněni sankcí;
20. kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí;
21. příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby;
22. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jejich částí a účast na jednáních o

odevzdáni a převzetí, pořizování zápisů;
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23. kontrola dokladů a položkových rozpočtů, které doložI zhotovitel k odevzdání a převzetí
dokončené stavby;

24. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebIránI dokončené stavby v dohodnutých
terminech;

25. účast na závěrečné kontrolnI prohlidce;

26. kontrola čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách;

27. kontrola vyklizeni staveniště dodavatelem;

28. předání všech dokladů a podkladů o Inženýrské činnosti TDS;

29. další případné úkony a činnosti potřebné k realizaci této smlouvy souvisejíckni s výkonem TDS:

30. zachování mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činnosti
dozvěděl, a nelze je sdělovat třetím osobám, nestanovI-li zvláštní právni předpis jinak.

31. Níže uvedená samostatná jednání příkazníka vůči zhotoviteli stavby jsou možná pouze
s předchozím písemným souhlasem příkazce. Při potřebě písemného souhlasu přIkaznIk
písemně navrhne příkazci řešeni s odůvodněním svého stanoviska.

31.1.svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení stavby včetně jejích příloh
a souvisejÍcÍch dokumentů, případně obsah smluvních vztahů s jinými subjekty
zúčastněnými na realizaci stavby (změnou se rozumí doplnění, upřesnění nebo upraveni
smluvního vztahu);

31.2.měnit daný rozsah a postup prací zhotovitele stavby, v případech, kdy by mohl způsobit

31.2.1.negativní změnu kvality realizovaného díla;

31.2.2.zhoršení technických parametrů díla;

31.2.3. prodbužení termínu plněnI;

31.3.akceptovat stanoviska zhotovitele stavby týkajIcI se oprávněnosti výše, způsobu a termínu
plateb zhotovitele stavby;

31.4.rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí příkazce vůči zhotoviteli stavby;

31.5.uplatňovat nároky za příkazce na odstoupení od smlouvy nebo činit úkony takovéto nároky
eliminujIc¢

31.6.rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku příkazce na plnění z pojištění odpovědnosti za
škody způsobené objednateli činností zhotovitele stavby v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy;

31.7.rozhodovat o ukončení zkoušek před převzetím a po převzetí;

31.8.sám rozhodovat o převzetí díla příkazcem;

31.9.činit úkony definující rozsah uplatněni nároku příkazce z odpovědnosti za vady díla vůči
zhotoviteli stavby.
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V. Obsah a rozsah činností Koordinátora BOZP

1. Koordinátor BOZP bude výkonem činností pověřen odborně způsobilou osobou, která je
držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi a současně je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

2. Koordinátor BOZP bude zejména:
2.1. zajišt'ovat součinnost a koordinaci bezpečnostních opatřeni mezi jednotlivými zhotoviteli

pracujIcími současně nebo postupně na stavbě;
2.2. identifikovat a vyhodnocovat rizika vyp|ývajÍcÍ z činností zhotovitelů, navrhovat opatření

k jejich minimalizaci;
2.3. zpracovávat plán BOZP, aktualizovat jej dle potřeby a skutečného vývoje stavby;
2.4. účastnit se kontrolních dnů a provádět pravidelný dohled nad dodržováním pravidel BOZP:
2.5. vést dokumentaci o provedených kontrolách, nálezech a přijatých opatřeních;
2.6. poskytovat součinnost zadavateli stavby, technickému dozoru investora a dalším

zúčastněným stranám.
3. Vzhledem k realizaci stavby za provozu školy je koordinátor BOZP dále povinen:

3.1. v součinnosti s vedením školy navrhnout, nastavit a dohlížet na dodržování režimových
opatření pro pohyb osob zhotovitele v prostorách školy, zejména stanovit:

3.1.1. přesné vymezení prostoru stavby,
3.1.2. časové omezeni pohybu zhotovitele mimo staveniště (např. příchod/odchod),
3.1.3. zákaz pohybu mimo prostor staveniště bez doprovodu pověřené osoby,
3.1.4. zákaz kontaktu s žáky a personálem školy mimo nezbytné situace;

3.2. kontrolovat, zda jsou tato opatřeni zhotovitelem i jeho subdodavateli dodržována;
3.3. neprodleně upozorňovat na případné porušení těchto pravidel a navrhovat okamžitá

nápravná opatřeni.
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VI. Odměna

1. Cena výkon činnosti TDS je stanovena ve výši 650 KČ bez dph za jednu hodinu.

2. Smluvní strany se dohodly, že příkaznIk vykoná TDS v maximální hodnotě 78 000 Kč bez DPH.

3. Cena výkon činnosti Koordinátora BOZP je stanovena ve výši 520 Kč bez DPH za jednu hodinu.

4. Smluvní strany se dohodly, že přIkazník vykoná BOZP v maximální hodnotě 41 600 Kč bez DPH.

5. výše uvedená sazba a maximální výše celkové odměny jsou nejvýše přípustné a byly stanoveny
na základě nabídky příkazníka. Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady související
s požadovanými výkony (např. doprava, náklady na telekomunikaci, apod.). V ceně však nejsou
zahrnuty správni poplatky (stavební řízenI apod.). Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně
- zvýšení rozsahu činnosti TDS nebo Koordinátora BOZP na podkladě požadavků příkazce,
bude tato záležitost řešena vzájemně odsouhlaseným dodatkem k této smlouvě.

6. Odměnu se příkazce zavazuje hradit přikaznÍkovi na základě faktur vystavených příkazníkem
Součásti vystavené faktury bude i výkaz odvedené práce, vyhotovený v dostatečné podrobnosti
pro identifikaci konkrétně odvedené práce. Příkazník je oprávněn fakturu vystavit vždy jednou
měsíčně ve dvou vyhotoveních. Faktury budou vystavovány vždy k poslednImu dni v měsíci.

7. Splatnost faktur se sjednává 14 dnů ode dne doručeni faktury příkazci. Jestliže faktura nebude
obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen
odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vráceni je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

8. Příkazce neposkytne přÍkaznikovi zálohu.

VI. Doba a místo plnění

1. PříkaznIk je povinen vykonávat činnosti TOS a Koordinátora BOZP dle této smlouvy po celou
dobu průběhu realizace stavby, až do úplného splnění všech povinnosti této smlouvy.

2. Místem plnění je Základni škola, Brno, Krásného 24.

3. Předpokládaná doba trvání výkonu činností TOS je od účinnosti této smlouvy do 30.09.2025.
Předpokládaný objem prací při poskytování služeb TOS činí cca 120 hodin (tj. 20 týdnů -
průměrně 6 hod. týdně).

4. Předpokládaná doba trvání výkonu činností Koordinátora BOZP je od účinnosti této smlouvy do
30.09.2025. Předpokládaný objem prací při poskytování služeb TDS činí cca 80 hodin (tj. 20
týdnů - průměrně 4 hod. týdně).

5. Dodrženi termínu plnění dle této smlouvy je závislé na řádném a včasném spo|upůsobení
příkazce nebo osoby jim pověřené. Po dobu prodlení poskytování součinnosti ze strany příkazce
není přIkaznik v prodlení se splněním svých povinností dle této smlouvy.

6. Dojde-li k ukončení činnosti příkazníka odstoupením dle této smlouvy, je přIkazník oprávněn
vyúčtovat práce rozpracované ke dni odstoupeni od smlouvy, a to ve výši vzájemně
odsouhlaseného rozsahu vykonaných činnosti.
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VII. Odpovědnost za kvalitu provedených činností
1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých

od příkazce, pokud ani při vynaložení odborné péče nemohl přIkaznIk zjistit jejich nevhodnost,
případně pokud na ni příkazce upozornil a tento na použití vadných podkladů přesto trval.

2. Příkazník je povinen odstranit vady v jím prováděné činnosti vytčené příkazcem nebo
pověřenou osobou (koordinátorem stavby), a to nejpozději do 7 pracovních dnů od upozornění
příkazce nebo pověřené osoby.

3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveni OZ, není-li v této smlouvě sjednáno
jinak.

4. PřIkaznik odpovídá příkazci za škodu způsobenou jeho vadným plněním dle této smlouvy.

VIII. Ukončení smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah vzájemnou dohodou nebo odstoupením.
2. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v nás|edujÍcÍch případech:

2.1. prodlení s plněním vymezených činnosti ze strany příkazníka o vÍce než 10 dnů,
2.2. prodleni s úhradou sjednané odměny příkazcem o vÍce než 20 dnů,
2.3. opakované neposkytování součinnosti ze strany příkazníka koordinátorovi stavby nebo

příkazci,
2.4. opakované neposkytnuti potřebných dokladů nebo pokynů ze strany příkazce.
2.5. Jiné opakované a/či dlouhodobé nekvalitní poskytování plnění TDS a Koordinátora BOZP či

poskytování plnění v rozporu s relevantnimi právními předpisy. Příkazce nejprve
v uvedeném případě příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání
nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

lX. Smluvní pokuty
1. PřIkaznIk odpovídá za řádné plnění činností dle této smlouvy. V případě neplnění těchto činností

nebo v případě plnění pouze v jakosti neodpovÍdající podmínkám sjednaným v této smlouvě
je příkazce oprávněn požadovat po přÍkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- KČ
za každý zjištěný případ a přikaznIk se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
Příkazník je současně povinen na své náklady zajistit nápravu a sjednané činnosti provést
ve sjednaném rozsahu. Za páté a každé další neplnění činností nebo v případě jejich plněni
pouze v jakosti neodpovídajÍcÍ podmínkám sjednaným v této smlouvě, je příkazce oprávněn
požadovat po příkaznÍkovi pokutu ve výši 5.000,- kč za každý takový zjištěný případ.

2. Dojde-li ze strany příkazce k prodlení při úhradě faktury, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

3. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto
smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od obdrženi výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody.
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X. Další a závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem vloženI smlouvy do
registru smluv zákona č. 340/2015 Sb.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních strana obdrží
2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašujI, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, porozuměly
ji a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jejími ustanoveními připojují osoby oprávněné
jednat jménem smluvních stran své podpisy.

5. PřIkaznIk bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejÍcÍch s touto smlouvou vC. jejích dodatků, se nepovažuje poskytnuti
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Dále bere přIkaznik na vědomí případnou povinnost příkazce zveřejnit tuto smlouvu včetně
případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona
o registru smluv).

V Brně dne 5. 5. 2025

za objednatele (Příkazce) za zhotovitele (Příkazník)
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