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Smlouva o dílo č. SMD-2025-602-000001 
na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a 

„ObčZ“) 

 

 

I. Smluvní strany – identifikační údaje 

 

 

1.1 Objednatel:  

 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

IČO: 

DIČ:                                   

49455168 

CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

Zastoupen ve věcech technických: 

Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti 

Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek 

Zastoupen ve věcech technického 

dozoru: 

 

Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení 

 

Telefon: 

Ing. Regína Suchá, investiční technik 

519 304 632, mobil:  

 

E-mail: 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále také jen „objednatel”) 

519 304 645, mobil:  

hrabal@vak-bv.cz 

sucha@vak-bv.cz 

 

 

 

1.2 Zhotovitel: 

  

Název obchodní firmy:                                                                                                  STAVOČ spol. s r. o. 

Sídlo:  Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice                                                                         

IČO: 

DIČ:                                   

47902213 

CZ 47902213 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

Zastoupen ve věcech technických:   

Luděk Michna, jednatel společnosti 

Bronislav Novotný, stavební technik 

Telefon:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále také jen „zhotovitel”) 

 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany” nebo každý samostatně jako 

„smluvní strana”)  
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II. Předmět díla 

 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v této 

smlouvě.  

 

2.2 Dílem se rozumí akce „VDJ Pavlov – odkanalizování a demolice“ (dále také jen „dílo” 

nebo „předmět díla”), která obnáší kompletní demolici starého vodojemu a čerpací stanice 

v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic a současně provedení kanalizační přípojky pro podchycení 

nátoku vody ze stávajících pramenních jímek do vodojemu. 

 

2.3 Podkladem pro provedení díla jsou dvě projektové dokumentace vypracované spol. 

PROVO, spol. s. r.o. pod názvem „VDJ a ČS Pavlov – demolice“ datované 05/2023 pod 

číslem zakázky 1645/22 a „Pavlov – odkanalizování přítoku z pramenních jímek“ datované 

05/2023 pod číslem zakázky 1646/22. Uvedené projektové dokumentace se v této smlouvě 

označují též jen jako „Projektová dokumentace“.    

 

2.4 Práce na předmětu díla spočívají zejména ve: vytýčení stávajících inženýrských sítí, 

vyhloubení a zapažení stavební jámy kanalizační přípojky a šachet, následné obsypy a zásypy, 

včetně řádného hutnění, zajištění zápisů o kontrole křížení a souhlasy se záhozem dotčených 

inženýrských sítí. Zhotovitel uvede povrchy po vybudování potrubí a revizních šachet do 

původního stavu – zaasfaltování komunikace a u chodníků zásyp do úrovně okolní nivelety. 

Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení staveniště. Dále zajistí geodetické zaměření včetně 

geometrického plánu trasy přípojky. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace 

uvedené v bodu 1. Dále zhotovitel při demolici vodojemu a ČS bude postupovat dle PD 

uvedené v bodu 1. Zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a doloží doklad o jejich ekologické 

likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, 

staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.  

Objednatel vysloveně upozorňuje na probíhající soudní proces s vlastníkem sousedního 

pozemku parc.č. 227/1 a navazujících v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic, který spočívá 

v domáhání se práva vstupu a vjezdu přes stavební pozemek investora. V rámci stavby může 

docházet k vyhroceným situacím a je nutné, aby byli pracovníci o situaci poučeni, chovali se, 

pokud možno asertivně a ještě více stav nevyhrocovali.  

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu díla zajistit: 

• kompletační a koordinační činnost, 

• vytýčení stavby a vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně následného souhlasu se 

záhozem, 

• veškerá činnost bude prováděna v součinnosti s provozním střediskem 02 – Mikulov,  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, 

včetně zajištění bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů,   

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,  

• geodetické vytýčení pozemků,  

• provedení příčného výkopu v komunikaci III/42120,  
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• zajištění protokolárního předání zahájení stavby a po dokončení stavby navrácení 

předmětného pozemku zástupci SÚS Jmk,   

• rozebrání dlaždic z betonové dlažby pro pěší a následné vrácení do původního stavu,   

• uvedení dotčených povrchů do původního stavu, včetně založení trávníku výsevem,   

• zajištění splnění podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 

vlastníků pozemků dotčených stavbou,    

• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného,   

• řádné zabezpečení staveniště mobilním oplocením, zabezpečení stavebních jam a 

výkopů,       

• provedení zkoušky těsnosti stoky a revize kanalizace TV kamerou,  

• odvoz odpadů a obalů v souladů se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, 

následné doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o 

odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 

zadavatele, 

• zajištění, aby trasa chodníků pro pěší zůstala i po dobu provádění prací průchozí s 

omezením. Průchozí prostor bude vymezen zábranami, tak, aby nedošlo k ohrožení 

zdraví chodců, 

• zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 

• zajištění kácení dřevin a křovin rostoucích mimo les včetně zajištění povolení k těmto 

činnostem, 

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními přepisy 

zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,  

• vedení stavebního deníku v rozsahu dle ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla, 

• před zahájením realizace stavby provést kompletní pasport dotčené plochy a okolí 

stavby, 

• pořizování fotografií průběhu stavby (zejména křížení se sítěmi TI před zásypem),   

• průběžný úklid staveniště a zajištění finálního úklidu před protokolárním předáním a 

převzetím díla, 

• v případě potřeby zajištění dočasného dopravního značení o omezení provozu (návrh, 

projednání, schválení),   

• odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,  

• dodržení podmínek a požadavků uvedených v rozhodnutí o povolení odstranění stavby 

vydané Měu Mikulov, OSŽP č.j.: MUMI 24022873 ze dne vyhotovení 26.06.2024 a 

územním souhlas vydaný Měú Mikulov, OSŽP č.j.: MUMI 25002317 ze dne 

vyhotovení 23.01.2025,         

• vyplnění stávajícího (již nefunkčního) potrubí cementopopílkovou suspenzí,   

• předložení zápisů o kontrolách správců dotčených sítí TI před jejich záhozem,   

• předání zadavateli atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se souvisejícími 

prováděcími předpisy, vše v českém jazyku, 

• dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou 

vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném 
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formátu v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je 

povinen do projektu zakreslovat všechny případné změny na stavbě, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen 

jménem osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. Takto opravenou a 

zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

předá objednateli při předání a převzetí předmětu veřejné zakázky,    

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno 2x v digitální formě na 

CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x dgn. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné 

vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí 

stavby,  

• předložení geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.  

 

2.5 Práce na díle budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu 

ObčZ. 

 

 

III. Termín a místo plnění 

 

3.1 Termín zahájení díla:  05/2025 – resp. od podpisu smlouvy o dílo  
   

3.2 Termín ukončení díla:  31.12.2025 – dokončení celého díla  

 

3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.  

 

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 

podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 

prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 

kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 

sjednané sankce. 

 

3.5 Místo plnění: VDJ Pavlov, přístupová cesta ul. Klentnická, k.ú. Pavlov u Dolních 

Věstonic, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. 

 

 

IV. Cena díla 

 

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě 

položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena díla 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně 

veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.  

 

4.2 Změna sjednané ceny díla je možná pouze: 

• pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH, 

• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

byly předmětem projektové dokumentace a předmětem díla nebo pokud objednatel 

vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy/plnění. 

 

4.3 Cena díla:   
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• cena díla celkem bez DPH  2 287 619,- Kč 

slovy: (dva miliony dvě stě osmdesát sedm tisíc šest set devatenáct korun) 

 

• cena díla celkem s DPH  2 768 019,- Kč 

slovy: (dva miliony sedm set šedesát osm tisíc devatenáct korun) 

 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon o DPH”). 

 

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

 

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve po písemném odsouhlasení 

změny ceny ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do 

deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny díla bude upravena písemně 

formou dodatku ke smlouvě. 

 

 

V. Platební podmínky 

 

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.  

 

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur 

– daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.  

Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur 

(daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 

 

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním 

předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo 

konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. 

Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 

faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

zákonem o DPH. 

 

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací 

nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, a to s patřičným 

zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  

 

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dnů od data doručení příslušného, technickým 

dozorem odsouhlaseného, daňového dokladu objednateli. 

 

5.6 Do sjednané ceny díla se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 

uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo. 

 

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla, a to až do výše deseti procent fakturované 

částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků 

objednateli. 
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VI. Staveniště – stavební povolení 

 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, a to v rozsahu potřebném pro 

provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv třetích osob, 

řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 

 

6.2 Nesplnění povinností uvedených v bodě 6.1 této smlouvy zakládá právo zhotovitele na 

prodloužení termínu dokončení díla, odpovídající době, po kterou zhotovitel neplnil své 

povinnosti uvedené v bodě 6.1 této smlouvy.  

 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.  

 

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 

smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.  

 

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které budou mít vliv na postup stavby 

(předmět díla), pořídí zhotovitel o těchto událostech (okolnostech) fotodokumentaci, která se 

stane součástí stavebního deníku. 

 

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. 

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků a k zápisům v nich připojovat svá 

stanoviska do pěti pracovních dnů od pořízení písemného záznamu zhotovitelem, nepřipojí-li, 

objednatel své stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí.  

 

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi 

možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

VII. Provádění a předání díla 

 

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména zákon č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, související zákony a prováděcí 

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením předpisů uvedených v tomto bodě 

vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.  

 

7.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 

případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele.    

 

7.3 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla nejpozději pět dnů před plánovaným 

termínem dokončení díla uvedeným v čl. III. bod 3.2 této smlouvy. Termín předání a převzetí 

díla bude zapsán do stavebního deníku. Při předání díla (stavby) bude odstraněno veškeré 

zařízení staveniště. 

 

7.4 Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět díla protokolem o předání a převzetí díla 

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat soupis zjištěných nedodělků, dohodu o 

opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo.    



7/10 

 

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

7.5 Zhotovitel je povinen u přejímacího a předávacího řízení připravit a předložit doklady 

týkající se provedení díla, a dále také: 

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů 

- originály stavebních deníků 

- doklad o ekologické likvidaci odpadu – vážní lístky  

- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí 

- doklad o křížení inženýrských sítí 

- souhlas s provedenými pracemi na pozemku správce komunikace III/42120 (SÚS Jmk) 

- výsledky požadovaných zkoušek   

- fotografickou dokumentaci průběhu stavby + pasport na CD/USB 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  

- geodetické zaměření skutečného stavu 

- geometrický plán ověřený katastrálním úřadem  

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

7.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět díla na základě protokolu o předání a 

převzetí díla. 

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí 

zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků. 

 

7.7 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 

7.8 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

VIII. Ochrana životního prostředí 

 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

dílo. 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že zneškodní nebo nechá na vlastní náklad zneškodnit odpad 

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujících předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se o tom vést příslušnou evidenci.  

 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu 

jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele. 

 

8.4 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla udržovat prostor určený k provádění díla 

v čistotě. 
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8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 

životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 

byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 

povinností týkajících se ochrany životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, 

že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, 

uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného 

správního úřadu. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci 

poskytne objednateli veškerou součinnost tzn. zejména potřebné doklady, údaje a informace. 

 

8.6 Pro případ, že zhotovitel při provádění díla poruší/zničí zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, zavazuje se zhotovitel provést veškerá opatření nutná k jejich obnovení. 

 

8.7 Zhotovitel se zavazuje veškerou problematiku odpadů a ochrany vod související 

s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy konzultovat s příslušnými odpovědnými 

pracovníky objednatele a dodržovat jejich pokyny. 

 

 

IX. Odpovědnost za vady a záruka díla 

 

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla nebo protokolu o odstranění vad.  

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních 

dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín 

odstranění vady. 

 

9.2 Záruka se nevztahuje: 

• na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo 

údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto 

smlouvou, 

• na závady způsobené vyšší mocí. 

 

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví 

v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se 

s objednatelem nedohodne jinak.  

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

 

X. Smluvní pokuty a sankce 

 

10.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu 

smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno 

stavbu dokončit v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. 

 

10.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 

reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. 
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10.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

10.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody. 

 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

 

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení 

smluvních podmínek ze strany druhé smluvní strany. Za závažné porušení smlouvy se 

považuje zejména neplnění sjednané kvality, rozsahu a lhůt plnění díla a nesplnění podmínek 

pro úhradu ceny díla. Dále je za závažné porušení smluvních podmínek považováno jednání 

druhé smluvní strany, které je v rozporu s dobrými mravy. 

 

11.2 Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel 

zhotoviteli rozpracovanou část díla. Zhotovitel bude účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli 

rozpracované práce vzniklé v souvislosti s plněním díla ve výši, odpovídající rozsahu 

vykonaných prací ke dni právních účinků odstoupení od smlouvy. Rozpracované práce a 

ostatní podklady budou protokolárně předány objednateli. 

 

11.3 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen nahradit objednateli případnou 

škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

 

11.4 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení druhé 

smluvní straně. 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze řádně očíslovanými písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si 

s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí 

s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy.  

 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, 

se řídí příslušnými a platnými ustanoveními ObčZ. 

 

12.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně případných příloh pozorně přečetly, 

že jejímu obsahu rozumí, a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 

nevyhovujících podmínek. 

 

12.5 Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 

 

12.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR zajistí objednatel. 

 

 

 

 

V Břeclavi dne:  

 

Za objednatele:                                                            Za zhotovitele:  

    

 

 

 

  

                               

________________________    ________________________ 

   Milan Vojta, MBA, M.A.                                 Luděk Michna 

  ředitel akciové společnosti                                   jednatel společnosti 

         


