

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3889_2
Stavba: KJO - Rekonstrukce sociálního zařízení, BLOK A - JIH

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 544 402,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 544 402,36	1 164 324,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 708 726,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Petr
Pašanda

Podpsal Petr Pašanda
DN: cn=Petr Pašanda, o=1.
REALIZACNI s.r.o., ou=1,
email=1.realizacni@seznam.cz
Datum: 2025.03.06 07:05:04
+01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:3889_2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 12. 2024

Stavba:

BLOK A - Rekonstrukce sociálního zařízení, BLOK A - JIH

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 544 402,36	6 708 726,86
A1	BLOK A - JIH	5 544 402,36	6 708 726,86
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	3 531 187,19	4 272 736,50
D.1.4.1a	Ústřední vytápění	112 784,05	136 468,70
D.1.4.1b	Větrání	66 977,21	81 042,42
D.1.4.2	Zdravotechnika	982 136,43	1 188 385,08
D.1.4.3	Elektroinstalace	779 367,48	943 034,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	71 950,00	87 059,50