

Kód: 4053
Stavba: KJO - Rekonstrukce sociálního zařízení, BLOK A - SEVER

4053

Misto:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Uchazeč:

İÇ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DÍČ:

Vyplň údaj

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. □

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Petr
Pašanda

Podepsal Petr Pašanda
DN: cn=Petr Pašanda, o=1.
REALIZAČNÍ s.r.o., ou=1,
email=1.realizacni@seznam.cz
Datum: 2025.03.06 07:05:17
+01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4053

Stavba: KJO - Rekonstrukce sociálního zařízení, BLOK A - SEVER

Místo:

Datum:

27. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 597 262,29	6 772 687,37
A	BLOK A - SEVER	5 597 262,29	6 772 687,37
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	3 598 835,37	4 354 590,80
D.1.4.1a	Ústřední vytápění	124 828,75	151 042,79
D.1.4.1b	Větrání	66 977,18	81 042,39
D.1.4.2	Zdravotechnika	955 303,51	1 155 917,25
D.1.4.3	Elektroinstalace	779 367,48	943 034,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	71 950,00	87 059,50