

SMLOUVA O DÍLO

M 704 – Most Na Poříčí u č. p. 53

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	STAVBY A STATIKA spol. s.r.o.
Se sídlem:	1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město
Zastoupen:	Janem Sojnem, jednatelem společnosti
IČO:	29451809
DIČ:	CZ29451809
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 54398	
Bankovní spojení:	UNICREDIT BANK, a.s.
Číslo účtu:	2108087442/2700
Zástupce ve věcech smluvních:	Jan Sojnek
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**M 704 – Most Na Poříčí u č. p. 53**“ (dále jen „dílo“).
- 3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2 Rozsah předmětu díla

- 3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MSS – PROJEKT s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha, IČO 26849836, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 06. 11. 2024 pod č.j. MUNJ-151843/2024/ÚPSŘ-Kop a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmět díla bude realizován ve čtyřech etapách:

- I. etapa – zpracování havarijního a povodňového plánu; zpracování a odsouhlasení dopravně-inženýrského opatření; zpracování realizační dokumentace stavby,
- II. etapa – montáž provizorní lávky a stezky pro pěší,
- III. etapa – výstavba mostu,
- IV. etapa – demontáž provizorní lávky a stezky pro pěší.

- 3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:
- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
 - b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
 - c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
 - d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
 - e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (veřejné prostory budovy, komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
- m) Zajištění povodňového a havarijního plánu schváleného správcem toku (doklady budou předány TDS při předání a převzetí staveniště).
- n) Zajištění vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a souhlasu s užíváním veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
- o) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění včetně poplatků a kompenzací pro dopravce autobusové dopravy při plné uzavírce (doklady budou předány 1x v kopii TDS při předání a převzetí staveniště).
- p) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na následujícím kontrolním dnu).
- q) Zpracování Harmonogramu prací a jeho předložení objednateli k odsouhlasení (harmonogram bude předložen TDS při předání a převzetí staveniště).
- r) Zajištění 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu (doklady budou předány při předání a převzetí díla).
- s) Montáž a demontáž provizorní lávky a stezky pro pěší a zajištění její nepřetržité funkčnosti po dobu realizace díla.
- t) Zpracování Kontrolního a zkušebního plánu a jeho předložení objednateli k odsouhlasení (plán bude předložen TDS při předání a převzetí staveniště).
- u) Zajištění díla před vstupem nebo užitím veřejností do doby vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.
- v) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.

- w) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- x) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- y) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- z) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- aa) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.
- bb) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.
- cc) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vyznačení věcných břemen – 6x v tištěné formě pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí a 6x v tištěné formě pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti s provedením stavby.
- dd) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- ee) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- ff) Závěrečná zpráva o jakosti díla, která bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- gg) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

3.3 Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.
- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle aktuálně platných technických norem a předpisů. Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.5 Odpovědnost zhotovitele v průběhu realizace díla

4.5.1 Zhotovitel plně odpovídá za nepřetržitou funkčnost, provozuschopnost a bezpečnost provizorní lávky a stezky pro pěší, a to od jejich uvedení do provozu do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu mostu a zavazuje se neprodleně odstraňovat všechny případné závady na nich vzniklé, jakož i nahradit případnou škodu vzniklou v souvislosti s provozem na nich.

4.6 Základní povinnosti objednatele

4.6.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termíny dodání dokladů v rámci I. etapy

5.1.1 Nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh dopravně-inženýrského opatření s tím, že dle vyjádření Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Nový Jičín, se během realizace III. etapy díla předpokládá plná uzavírka silnice III/4832 a doprava bude vedena po objízdné trase. Plánovaná uzavírka silnice III/4832 bude po dobu max. 7 kalendářních dnů.

5.1.2 Nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel předloží objednateli návrh havarijního a povodňového plánu, po jeho schválení objednatelem jej odešle ke schválení správci toku.

5.1.3 Do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení

koncept realizační dokumentace stavby. Objednatel je povinen uplatnit připomínky ke konceptu realizační dokumentace stavby u zhotovitele nejpozději do 5 dnů od jeho předložení. Do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel dokončenou realizační dokumentaci stavby se zpracovanými připomínkami objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyzvat zhotovitele k předložení výsledků práce na realizační dokumentaci stavby.

5.2 Termín zahájení stavebních prací

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na II. etapě díla a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.
- 5.2.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na II. etapě zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.2.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na III. etapě a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 dnů od spuštění provozu na provizorní lávce a stezce pro pěší.
- 5.2.4 Zhotovitel je povinen zahájit práce na IV. etapě díla a řádně v nich pokračovat do tří dnů po doručení oznámení objednatele o vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.
- 5.2.5 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací odsouhlaseným objednatelem.

5.3 Termín dokončení a předání částí díla

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na II. etapě do 1 měsíce od předání staveniště.
- 5.3.2 Zhotovitel je povinen dokončit práce na III. etapě a předat most ve stavu způsobilém užívání objednateli do 3 měsíců od dokončení II. etapy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen dokončit práce na IV. etapě do 1 měsíce od vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.
- 5.3.4 Ve sjednaném termínu pro předání jednotlivých etap je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončené části díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
- 5.3.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle nebo jeho části i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.4 Přerušení prací

- 5.4.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.5 Místo plnění

- 5.5.1 Místem plnění je ulice Na Poříčí v Novém Jičíně, pozemky parc. č. 1295/1, 1297/1, 1312, 1345, 1831, 1836/1, 1836/15 a 1836/16 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.

VI. Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

- 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **3.999.523,34 Kč bez**

DPH, tj. 4.839.423,24 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy čtyři miliony osm set třicet devět tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české a dvacet čtyři haléře.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII.

Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3 Zádržné (pozastávka)

- 7.3.1 Postupnou fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla.

- 7.3.2 Zbývajících část ceny za dílo ve výši 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

- 7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, se kterým bylo dílo převzato.

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

- 7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele
- b) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

- 7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.

- 7.4.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- 7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že

zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat

k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provádění prací

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).
- 9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
- 9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.
- 9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

- 10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy poté, co od zhotovitele obdrží realizační dokumentaci se zpracovanými připomínkami, která bude způsobila být podkladem pro realizaci díla

ve III. etapě. Neobdrží-li objednatel realizační dokumentaci včas nebo ve stavu způsobilém k užití dle předchozí věty, je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od obdržení takové dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě
- kontrolního a zkušebního plánu
- plánu BOZP
- dokladu o pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla
- pasportu včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů
- harmonogramu stavebních prací
- povodňový a havarijný plán odsouhlasení správcem toku.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 V době od převzetí III. etapy díla objednatelem ve stavu způsobilém užívání do vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci bude tento most zabezpečen přenosným oplocením proti vjezdu a vstupu.

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.6 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejného prostranství a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Zhotovitele zajistí vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

Objednatel následně uzavře se SSMSK střediskem Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa formou nájmu“.

10.4 Vyklizení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne dokončení IV. etapy, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.**Stavební deník****11.1 Povinnost vést stavební deník**

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších předpisů.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápis musí být prováděn chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.**Předání a převzetí díla****12.1 Dokončení některých prací v průběhu realizace díla**

12.1.1 Zhotovitel je povinen neprodleně po dokončení II. etapy požádat objednatele o kontrolu namontované provizorní lávky a stezky pro pěší a na základě souhlasu objednatele uděleného formou zápisu do stavebního deníku umožní neprodleně na provizorní lávce a stezce pro pěší provoz.

12.2 Organizace předání jednotlivých etap díla

12.2.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli dvou samostatných částech, a to po dokončení III. a IV. etapy v termínech sjednaných touto smlouvou bez vad a nedodělků.

12.2.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude připravena k předání a převzetí III. etapu díla.

12.2.3 K přejímce III. etapy díla bude ze strany objednatele přistoupeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel osobě vykonávající TDS nejpozději 5 pracovních dnů před avizovaným termínem předání III. etapy. Souhrnná zpráva bude obsahovat výsledky všech kontrolních zkoušek laboratoří.

12.2.4 Zhotovitel je povinen neprodleně po dokončení IV. etapy předat tuto část díla objednateli. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude IV. etapa připravena k předání a převzetí.

12.3 Předání a převzetí III. etapy díla

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu části díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda část díla přejímá nebo ne.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s částí díla.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá tuto část díla převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které ji odmítá převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí III. etapy díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit TDS zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
- 2x mostní list a 2x doklad o 1. hlavní mostní prohlídce
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby
- Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným

geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD.

- 6x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků a 6x vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící převzetí této části díla, stavba mostu nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním části díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla nebo jeho příslušné části. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nebo jeho část nepřevzme. Předáním části díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla nebo jeho části.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných k užívání stavby.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

12.7 Předání a převzetí IV. etapy díla

12.7.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.7.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu části díla.
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na části díla.
- Prohlášení objednatele, zda část díla přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.7.3 V případě, že objednatel odmítá tuto část díla převzít, uvede do protokolu o předání

a převzetí díla i důvody, pro které ji odmítá převzít.

- 12.7.4 Byla-li část díla převzata s vadami a nedodělkami dle odst. 12.7.2, sepíše smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.
- 12.7.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit TDS při předání IV. etapy díla zejména tyto doklady:
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 - 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní listy“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla nebo jeho části ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.
- 13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
- 13.1.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá také za vady vzniklé na provizorní lávce a stezce pro pěší.

13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a k jednotlivým částem díla počíná běžet vždy převzetím příslušné etapy díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že příslušná etapa díla byla převzata s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Vada, která se v průběhu realizace díla vyskytne na provizorní lávce nebo stezce pro pěší a která znemožní nebo výrazně omezí provoz na nich, se automaticky považuje za havárii dle této smlouvy.

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepiší smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.**Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla****14.1 Vlastnictví díla**

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV. Sankční ujednání

15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na kterékoli etapě díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů v termínech stanovených v čl. V. odst. 5.1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržáním Harmonogramu provádění prací dle odst. 5.1.3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním III. nebo IV. etapy díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů nezbytných k předání a převzetí III. etapy díla dle čl. XII. odst. 12.4.1 ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předáním dokladů.

15.1.7. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2. Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. To platí i v případě prodlení s odstraněním vady vzniklé v průběhu realizace díla na provizorní lávce a stezce pro pěší.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Pokud zhotovitel neodstraní vadu v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.4 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní

strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů

- 15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 a 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.
- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

15.5 Společná ustanovení

- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.5.3 Sjedené smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI. Odstoupení od smlouvy

16.2 Způsob odstoupení od smlouvy

16.6.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 2334/40R/2025 ze dne 23.04.2025.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne

V Třinci dne

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 06.05.2025 12:39:49 +02:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
Starosta města

Jan
Sojnek

Digitálně
podepsal Jan
Sojnek
Datum: 2025.05.05
07:52:52 +02'00'

.....
Jan Sojnek
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: M704 MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ

Zadavatel
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
74101 Nový Jičín

IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212

Zhotovitel:
STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
1. máje 230
739 61 Třinec

IČO: 29451809
DIČ: CZ29451809

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 539 160,14
PSV			2 126 329,95
MON			144 533,25
Vedlejší náklady			85 000,00
Ostatní náklady			104 500,00
Celkem			3 999 523,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 999 523,34 CZK
Základní DPH	21 %	839 899,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 839 423,24 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	5
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 201	MOST NA POŘÍČÍ U RD 53	0,00	3 438 500,12	722 085,03	4 160 585,15	86
1	MOST NA POŘÍČÍ	0,00	3 438 500,12	722 085,03	4 160 585,15	86
SO 202	PROVIZORNÍ LÁVKA A STEZKA	0,00	371 523,22	78 019,88	449 543,10	9
1	LÁVKA A STEZKA PRO PĚŠÍ	0,00	371 523,22	78 019,88	449 543,10	9
Celkem za stavbu		0,00	3 999 523,34	839 899,90	4 839 423,24	100

Popis stavby: M704 - MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ

Popis objektu: 1 - VON

Popis rozpočtu: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 201 - MOST NA POŘÍČÍ U RD 53

Popis rozpočtu: 1 - MOST NA POŘÍČÍ

Popis objektu: SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA A STEZKA

Popis rozpočtu: 1 - LÁVKA A STEZKA PRO PĚŠÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			48 940,18	1,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			56 297,31	1,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			40 954,80	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			470 105,28	11,8
5	Komunikace	HSV			78 855,24	2,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			48 897,76	1,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			50 978,75	1,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 813,80	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			523 443,20	13,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 800,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 802,50	3,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 271,32	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	50,5
783	Nátěry	PSV			105 332,25	2,6
999	Poplatky za skládky	MON			24 394,64	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			120 138,61	3,0
VN	Vedlejší náklady	VN			85 000,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			104 500,00	2,6
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	1	VON
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				85 000,00		0,00000		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bvp) hodnotami. Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
5	R00000001	Stěhování zvířat	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Případný záchranný odlov a transfer ryb podle požadavků ČRS.										
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelém a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
Díl ON		Ostatní náklady				104 500,00		0,00000		
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.										
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Součástí této položky je i zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD). Součástí této položky je i nájem veškerého DZ pro zajištění plynulého dopravního provozu na všech komunikacích dotčeného stavbou.										
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu. 1 1,00000										
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. 1 1,00000										
11	R00001T	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
1 1,00000										
12	R000001	Geometrický plán	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
GP pro věcné břemeno 6ks a GP oddělovací 6ks.										
13	R00003	Zajištění první hlavní prohlídky	soubor	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
2 2,00000										
14	R00004	Zajištění mostního listu (evidenční list propustku)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
1 1,00000										
15	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
1 1,00000										
Celkem						189 500,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	SO 201	MOST NA POŘÍČÍ U RD 53
R:	1	MOST NA POŘÍČÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						16 555,38		5,07000		
1	111212122R0	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, bez pařezu	m2	45,00000	48,00	2 160,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		nálet : 45		45,00000						
2	111251111R0	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,35000	3 710,00	5 008,50	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		45*0,03		1,35000						
3	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	23,04000	185,00	4 262,40	0,22000	5,07000		RTS 24/ II
		nájezd od silnice : 3,2*(4,4+10)*0,5		23,04000						
4	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,17600	850,00	1 849,60	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		patky zábradlí : 0,4*0,4*0,8*17		2,17600						
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,17600	417,00	907,39	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		2,176		2,18000						
6	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,88000	35,60	387,33	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		2,176*5		10,88000						
7	162201203R0	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,17600	207,00	450,43	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		2,176		2,18000						
8	167101201R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	2,17600	203,00	441,73	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		2,176		2,18000						
9	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,17600	500,00	1 088,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		2,176		2,18000						
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						26 989,95		0,00000		
10	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	23,04000	26,30	605,95	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		23,04		23,04000						
11	275314116R0	Beton základových patek prostý C 25/30 XA2	m3	2,72000	5 500,00	14 960,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		patky zábradlí : 0,4*0,4*1*17		2,72000						
12	275354111R0	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	8,16000	1 250,00	10 200,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		0,3*0,4*4*17		8,16000						
13	275354211R0	Bednění základových patek odstranění	m2	8,16000	150,00	1 224,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		8,16		8,16000						
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 154,80		0,00000		
14	348171111R0	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	36,90000	492,00	18 154,80	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		zábradlí most : 18,45*2		36,90000						
Díl 4 Vodorovné konstrukce						443 682,53		0,00000		
15	451476111R0	Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1.vrstva 1cm	m2	1,40000	1 650,00	2 310,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		podmaz pat.plechů zábradlí : 0,2*0,2*20		0,80000						
		pod ložiska : 0,5*0,3*4		0,60000						
16	451476112R0	Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, další vr. 1 cm	m2	1,20000	1 790,00	2 148,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		pod ložiska : 0,5*0,3*4*2		1,20000						
17	427170A0	ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	5,66655	75 500,00	427 824,53	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		mostovka :								
		rošt 34,3/25,4/5 výška 70 : 3*18,5*0,1021		5,66655						
18	428600A0	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ	KUS	4,00000	2 850,00	11 400,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		4		4,00000						
Díl 5 Komunikace						65 341,44		0,00000		
19	573111121R0	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	23,04000	55,00	1 267,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		23,04		23,04000						
20	573231123R0	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	23,04000	51,00	1 175,04	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		23,04		23,04000						
21	577131111RT	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	23,04000	1 350,00	31 104,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		nájezd ze silnice : 3,2*(4,4+10)*0,5		23,04000						
22	577151123RT	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	m2	23,04000	1 380,00	31 795,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		23,04		23,04000						
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						48 897,76		0,00000		
23	622211111R0	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu	m2	73,20000	135,00	9 882,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		dlažba koryto dm : 6*(4,9+7,3)		73,20000						
24	627455111R0	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm	m2	73,20000	350,00	25 620,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		přespárování dlažby : 73,2		73,20000						
25	6262130A0	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 3MM	M2	5,32000	2 160,00	11 491,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		sanace prahů : 0,7*3,8*2		5,32000						
26	626310A0	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	5,32000	358,00	1 904,56	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		5,32		5,32000						
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						50 978,75		1,77000		
27	911231111R0	Osazení a montáž silniční zábradlí ocelového, 2 madla	m	34,25000	495,00	16 953,75	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		vně mostu : 34,25		34,25000						
28	914001121RT	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značků	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		P6,B13,B15 : 1+2+2		5,00000						
29	914001125R0	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,00000	350,00	2 800,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		B14,P7,P8,E13 : 2+1+1+4		8,00000						
30	914991001R0	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	15,00000	35,00	525,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		IS11b,B1,B13 IP10a,E13 : 7+2+2+2+2		15,00000						
31	914991002R0	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu	kus	5,00000	50,00	250,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		5		5,00000						
32	914991003R0	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	2,00000	35,00	70,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		Z2 : 2		2,00000						
33	914991007R0	Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie	sada	2,00000	35,00	70,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	SO 201	MOST NA POŘÍČÍ U RD 53
R:	1	MOST NA POŘÍČÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000						
34	914993001R0	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	15,00000	15,00	225,00	0,06600	0,99000		RTS 24/ II
	15			15,00000						
35	914993002R0	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	kus	5,00000	25,00	125,00	0,12700	0,64000		RTS 24/ II
	5			5,00000						
36	914993003R0	Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	2,00000	15,00	30,00	0,06700	0,13000		RTS 24/ II
	2			2,00000						
37	914993007R0	Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií	sada	2,00000	15,00	30,00	0,00450	0,01000		RTS 24/ II
	2			2,00000						
38	914A210A0	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ označení mostu a toku : 2+2	KUS	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				4,00000						
39	40445008.AR	Značka dopravní upravující přednost P 7, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
	1			1,00000						
40	40445014.AR	Značka dopravní upravující přednost P 8, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
	1			1,00000						
41	40445023.AR	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
	B14 : 2			2,00000						
42	40445157.AR	Značka dopravní dodatková E 8 svislá, rozměr 500 x 150 mm, fólie 1	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
	E 13 : 4			4,00000						
Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					15 813,80		0,00000			
43	9384410A0	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ dlažba koryto : 73,20	M2	73,20000	185,00	13 542,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				73,20000						
44	9385410A0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK. VODOU DO 200 prahy, záv. zídka : ((0,7+0,6)*3,8+0,7*0,6*2+0,3*0,6*2)*2	M2	12,28000	185,00	2 271,80	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				12,28000						
Díl 94 Lešení a stavební výtahy					393 819,20		0,00000			
45	948171121R0	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 26 m - zřízení	t	14,92600	25 000,00	373 150,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
	14,926			14,93000						
46	948171122R0	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 26 m - odstr. I 18 : 3,5*2*0,0219 L 120/80/12 : 5,1*2*2*0,0178 pás 8/16 : 2,5*2*0,0101	t	0,56692	10 000,00	5 669,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				0,15000						
				0,36000						
				0,05000						
47	94190A0	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA montáž zábradlí : (18,5+6,5)*0,5*1*4*2	M3OP	100,00000	150,00	15 000,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				100,00000						
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					6 800,00		0,00000			
48	953981104R0	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule patní plechy zábradlí : 20*4	kus	80,00000	85,00	6 800,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				80,00000						
Díl 96 Bourání konstrukcí					150 977,50		18,14000			
49	963065313R0	Bourání nosné konstrukce trémové ze sbíj. nosníků nosníky 24/45 : 0,24*0,45*18,5*6 vzpěry 24/40 : 0,24*0,4*6,6*2*2 rozpěra 24/40 : 0,24*0,4*6*2 zavětrování 24/24 : 0,24*0,24*6,5*2*2 krajová obruba 10/15 : 0,1*0,15*5*18,5 svodnice 5/12 : 0,05*0,12*2*48,5*2 ztužení nosníků 15/15 : 0,15*0,15*2*18,5*2 podklad opěry : 0,4*0,04*3,5*2	m3	21,50050	5 000,00	107 502,50	0,58000	12,47000		RTS 24/ II
				11,99000						
				2,53000						
				1,15000						
				1,50000						
				1,39000						
				1,16000						
				1,67000						
				0,11000						
50	963065422R0	Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z hranolů mostovka dub 16/10 : 3,5*18,5*0,1	m3	6,47500	5 000,00	32 375,00	0,78500	5,08000		RTS 24/ II
				6,47000						
51	963065711R0	Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m 18,5*2	m	37,00000	300,00	11 100,00	0,01600	0,59000		RTS 24/ II
				37,00000						
Díl 99 Staveništní přesun hmot					7 969,11		0,00000			
52	998212111R0	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m 45,41225-19,95184	t	25,46041	313,00	7 969,11	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				25,46000						
Díl 767 Konstrukce zámečnické					2 016 978,90		0,00000			
53	767995104R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg zábradlí most 1 D60/5 : 18,45*2*6,82 2 D76/4 : (18,45*2*2+8,7*2)*7,11 3 R14 : 77,506*2*1,21 P1 80/5 : 0,05*20*3,14 P2 80/10 : 0,4*20*6,28 P3 80/5 : 0,3*20*3,14	kg	1 159,87452	115,00	133 385,57	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				251,66000						
				648,43000						
				187,56000						
				3,14000						
				50,24000						
				18,84000						
54	767995105R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg zábradlí vně mostu D76/4 : 52,75*7,11 trubky D48/3 : 34,25*3,33 ptní plechy 200/10 : 0,2*20*15,7	kg	551,90500	175,00	96 583,38	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				375,05000						
				114,05000						
				62,80000						
55	767995107R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg obruha mostovky 200/12 : 18,5*2*18,8	kg	695,60000	60,00	41 736,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				695,60000						
56	767995108R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg most : 14925,593	kg	14 925,59300	50,00	746 279,65	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				14						
57	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 19,95184	t	19,95184	13 000,00	259 373,92	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
				19,95000						
58	13212088R	Tyč ocelová kruhová S355JR, průměr 14 mm 77,506*2*0,00121*1,15	t	0,21570	35 000,00	7 549,50	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
				0,22000						
59	13322750R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 80 x 5 mm P1,P3 : (0,05*20+0,3*20)*0,00314*1,15	t	0,02528	35 000,00	884,80	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
				0,03000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	SO 201	MOST NA POŘÍČÍ U RD 53
R:	1	MOST NA POŘÍČÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	13322762R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 80 x 10 mm P2 : 0,4*20*0,00628*1,15	t	0,05778 0,06000	35 000,00	2 022,30	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
61	13331838R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 10 mm L100/100/8 : 3,15*10*0,0122*1,1	t	0,42273 0,42000	35 000,00	14 795,55	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
62	13482710R	Tyč ocelová IPE 180, S235JR IPN 180 : 18,45*7*0,0219*1,1	t	3,11122 3,11000	35 000,00	108 892,70	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
63	13486375R	Tyč ocelová HEA 500, S235JR HEA 800 : 18,45*2*0,224*1,1	t	9,09216 9,09000	35 000,00	318 225,60	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
64	13487120R	Tyč ocelová HEB 220, S235JR 3,385*11*0,0715*1,1	t	2,92853 2,93000	35 000,00	102 498,55	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
65	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 x 10 mm 0,2*20*0,0157*1,15	t	0,07222 0,07000	35 000,00	2 527,70	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
66	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 x 10 mm P4.1 : 0,3*10*0,0157*1,1 P4.2 : 0,35*10*0,0157*1,1	t	0,11226 0,05000 0,06000	35 000,00	3 929,10	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
67	13515122R	Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 x 12 mm obruba mostovky : 18,5*2*0,0188*1,1	t	0,76516 0,77000	35 000,00	26 780,60	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
68	12710132R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, matný lesk; tl 5,00 Překrytí dilatační spáry (MZ) : 0,25*3,1*2*1,3	m2	2,01500 2,01500	1 120,00	2 256,80	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
69	13611238R	Plech hladký S235JR 15,00 x 1000 x 2000 mm P1 : 0,739*0,142*30*0,118*1,1 P2 : 0,542*0,142*22*0,118*1,1	t	0,62841 0,41000 0,22000	85 000,00	53 414,85	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
70	13615018R	Plech hladký S235JR 35,00 x 2000 x 6000 mm 0,35*0,3*4*0,275*1,1	t	0,12705 0,13000	85 000,00	10 799,25	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
71	14115335R	Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 48,3 x 2,6 mm 34,25*1,15	m	39,38750 39,39000	165,00	6 498,94	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
72	14120871R	Trubka bezešvá hladká 11 353,0, rozměr 60,3 x 4,0 mm 18,45*2*1,15	m	42,43500 42,44000	310,00	13 154,85	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
73	14125330R	Trubka bezešvá hladká 11 353,0, rozměr 76,0 x 4,0 mm (18,45*2*2+8,7*2)*1,15	m	104,88000 104,88000	395,00	41 427,60	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
74	14125330R	Trubka bezešvá hladká 11 353,0, rozměr 76,0 x 4,0 mm 52,75*1,15	m	60,66250 60,66000	395,00	23 961,69	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
Díl 783		Nátěr			105 332,25	0,00000				
75	7831210A0	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ŽÁKL S VYS OBSAHEM ZN zábradlí vně : 3,14*(0,076*52,75+0,048*34,25)+0,2*0,2*20*2 zábradlí most : 3,14*(0,06*18,45+0,076*(18,45*2+8,7)+0,014*77,506)*2 (0,08*0,05+0,08*0,4+0,08*0,3)*2*20 most HEA 80 : (0,8+0,3*2)*2*18,45*2 HEB 22 : (0,22+0,22*2)*2*3,385*11 IPN 18 : (0,18+0,1*2)*2*18,45*7 L100/100/8 : 0,1*4*3,15*10 plechy most : (0,734*0,142*30+0,542*0,142*22)*2 (0,35*0,3*2+0,035*(0,35+0,3)*2)*4 (0,3+0,35)*0,2*2*10 obruba mostovky 200/12 : 0,2*2*18,5*2	M2	348,56697 19,35000 35,53000 2,40000 103,32000 49,15000 98,15000 12,60000 9,64000 1,02000 2,60000 14,80000	250,00	87 141,74	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
76	783150A0	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM zábradlí vně mostu : 3,14*(0,076+0,068)*52,75 3,14*(0,048+0,042)*34,25 pat.plechy : 0,2*0,2*20*2 zábradlí most : 3,14*(0,06+0,05)*18,45*2 3,14*(0,076+0,068)*(18,45*2*2+8,7*2) výplň D14 : 3,14*0,014*77,506*2 plechy : (0,05*0,08+0,4*0,08+0,3*0,08)*20*2	M2	98,32707 23,85000 9,68000 1,60000 12,75000 41,24000 6,81000 2,40000	185,00	18 190,51	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Díl 999		Poplatky za skládky			11 378,09	0,00000				
77	979089001R0	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 5,068	t	5,06800 5,07000	500,00	2 534,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
78	979990161R0	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 18,14517	t	18,14517 18,15000	250,00	4 536,29	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
79	979999995R0	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) 1 : 5,068	t	5,06800 5,07000	850,00	4 307,80	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			58 830,66	0,00000				
80	979082113R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 5,068	t	5,06800 5,07000	365,00	1 849,82	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
81	979082119R0	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 5,068*14	t	70,95200 70,95000	35,00	2 483,32	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
82	979084113R0	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m 91 : 1,768 96 : 18,14517	t	19,91317 1,77000 18,15000	365,00	7 268,31	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
83	979084119R0	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m 19,91317*14	t	278,78438 278,78000	35,00	9 757,45	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
84	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty 5,068	t	5,06800 5,07000	1 500,00	7 602,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
85	979087113R0	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty 19,91317	t	19,91317 19,91000	1 500,00	29 869,76	0,00000	0,00000		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	SO 201	MOST NA POŘÍČÍ U RD 53
R:	1	MOST NA POŘÍČÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Celkem						3 438 500,12				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	SO 202	PROVIZORNÍ LÁVKA A STEZKA
R:	1	LÁVKA A STEZKA PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						32 384,80		15,03000		
1	111301111R0	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	58,47500	145,00	8 478,88	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		základy : (3+2)*4		20,00000						
		stezka : (2,5+2)*0,5*(4+3,1+3,9+2,4+3,7)		38,48000						
2	113107505R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	18,60000	75,00	1 395,00	0,11000	2,05000		RTS 24/ II
		18,6		18,60000						
3	113107510R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	7,68000	140,00	1 075,20	0,22000	1,69000		RTS 24/ II
		7,68		7,68000						
4	113107515R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	34,20000	195,00	6 669,00	0,33000	11,29000		RTS 24/ II
		34,2		34,20000						
5	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	9,33750	450,00	4 201,88	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		odkop stezka : 9,3375		9,34000						
6	131301110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,31650	425,00	3 959,51	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		(1,8+2,1)*0,5*0,5*3,5+2,2*0,4*0,5*3,6		5,00000						
		3*0,8*0,5*3,6		4,32000						
7	131301119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	9,31650	32,20	299,99	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		9,3165		9,32000						
8	171101111R0	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s tl(d) 0,9	m3	9,33750	165,00	1 540,69	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		těleso stezky u opěr : (0,6+0,9)*0,5*4*(0,5+0,4)		2,70000						
		od mostu : (2,5+2)*0,5*4*0,5*0,5		2,25000						
		druhá strana : (2,5+2)*0,5*(3+3,9+2,4+3,7)*0,3*0,5		4,39000						
9	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,33750	184,00	1 718,10	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		základy : 9,3375		9,34000						
10	180401212R0	Založení travníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	58,47500	25,00	1 461,88	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		58,475		58,48000						
11	182301122R0	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	58,47500	19,60	1 146,11	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		58,475		58,48000						
12	00572404R	Směs travní dálniční univerzální PROFI, á 25 kg	kg	1,75425	250,00	438,56	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		58,475*0,03		1,75000						
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						29 307,36		0,00000		
13	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	34,20000	46,80	1 600,56	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		stezka : 2*(4+13,1)		34,20000						
14	289970111R0	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	26,40000	112,00	2 956,80	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		zábradlí : 1,1*12*2		26,40000						
15	272110A0	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	4,50000	5 500,00	24 750,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		lávka základy : 1*3*0,15*(6+4)		4,50000						
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						22 800,00		0,00000		
16	348185111R0	Zábradlí dřevěné dočasné, zřízení	m	24,00000	850,00	20 400,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		lávka : 12*2		24,00000						
17	348185211R0	Zábradlí dřevěné dočasné, odstranění	m	24,00000	100,00	2 400,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		12*2		24,00000						
Díl 4 Vodorovné konstrukce						26 422,75		0,00000		
18	421955111R0	Podlaha dočasná z měk. dřeva, zřízení s dodáním h.	m2	18,60000	1 000,00	18 600,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		podlaha lávky tl.5cm : 1,55*12		18,60000						
19	421955211R0	Podlaha dočasná z měkkého dřeva, odstranění	m2	18,60000	100,00	1 860,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		18,6		18,60000						
20	423951111R0	Dočasná konstrukce ze dřeva hran. trvání do 2 roků	m3	0,39100	15 000,00	5 865,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		závěrné zidky : 0,32*3*2*0,05		0,10000						
		podklady : 0,1*0,1*(2,5*7+2*6)		0,30000						
21	423952111R0	Dočasná konstrukce ze dřeva hran., odstranění	m3	0,39100	250,00	97,75	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		0,391		0,39000						
Díl 5 Komunikace						13 513,80		0,00000		
22	564811111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	18,60000	145,00	2 697,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		kryt steza 8/16 : 1,5+(4+13,1)		18,60000						
23	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,68000	215,00	1 651,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		pod panely : 1,2*3,2*2		7,68000						
24	564851111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	34,20000	268,00	9 165,60	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		stezka : 2*(4+13,1)		34,20000						
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						129 624,00		0,00000		
25	948171111R0	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 12 m - zřízení	t	1,17840	35 000,00	41 244,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		IPE33 : 12*2*0,0491		1,18000						
26	948171112R0	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 12 m - odstr.	t	1,17840	30 000,00	35 352,00	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		1,1784		1,18000						
27	13482740R	Tyč ocelová IPE 330, S235JR	t	1,17840	45 000,00	53 028,00	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		12*2*0,0491		1,18000						
Díl 96 Bourání konstrukcí						3 825,00		11,01000		
28	966110A0	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	4,50000	850,00	3 825,00	2,44700	11,01000		RTS 24/ II
		4,5		4,50000						
Díl 99 Staveništní přesun hmot						35 302,21		0,00000		
29	998218111R0	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	31,37974	1 125,00	35 302,21	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		31,37974		31,38000						
Díl 767 Konstrukce zámečnické						4 018,80		0,00000		
30	767995103R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	23,64000	115,00	2 718,60	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		IPE33 příčné větrování oR16 : 1,5*2*5*1,576		23,64000						
31	13211258R	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 16 mm	t	0,02364	55 000,00	1 300,20	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M704	MOST NA POŘÍČÍ ŽILINA U NJ
O:	SO 202	PROVIZORNÍ LÁVKA A STEZKA
R:	1	LÁVKA A STEZKA PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*2*5*0,001576		0,02000						
Díl 999	Poplatky za skládky					13 016,55		0,00000		
32	979089001R0	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu	t	15,02160	500,00	7 510,80	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		15,0216		15,02000						
33	979990108R0	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	11,01150	500,00	5 505,75	0,00000	0,00000		RTS 23/ II
		11,0115		11,01000						
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					61 307,95		0,00000		
34	979082113R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	15,02160	365,00	5 482,88	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		1 : 15,0216		15,02000						
35	979082119R0	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	210,30240	35,00	7 360,58	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		15,0216*14		210,30000						
36	979084113R0	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	11,01150	365,00	4 019,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		11,0115		11,01000						
37	979084119R0	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	154,16100	35,00	5 395,64	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		11,0115*14		154,16000						
38	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	15,02160	1 500,00	22 532,40	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		15,0216		15,02000						
39	979087113R0	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	11,01150	1 500,00	16 517,25	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		11,0115		11,01000						
Celkem						371 523,22				