
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 07PU-001872, POI/16/163/poř. č. výzvy 1/2017 
č. smlouvy zhotovitele: VDZ/I1/2017-001

1/6,1/13,1/20,1/25 OBNOVA VDZ -  OBLAST IL

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
659 93 390
CZ65993390
.......​......​..............​...............​..........

...... ​.......... ​.............​.. ​...........​............​..............​....... 
​...... ​......​.............​....... . ​.............​...................​.........

na straně jedné

MIDOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš

se sídlem: Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb
IČ: 48339466
DIČ: CZ6406280892
zápis v obchodním rejstříku: MUCH 58327/2013
Bankovní spojení: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel”)

.......​............................. 
​.......​...............​...............

.......​..........​.......... 
​.......​..........​..........

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společné dále též jen „Smluvní strany*4, případné „Smluvní 
strana**, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo** nebo „Smlouva**) je uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona é. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník“) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 
07PU-001872 uzavřenou dne 04. 10. 2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová 
smlouva “).

h
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem 
níže přiřazený význam:
„Zákon o VZ“ -  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů.
„Občanský zákoník** je zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
„Stavební práce** znamená práce a služby (též „Dílo** nebo „Služby**), které má 
provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.
„Podzhotovitel** je totožný termín, jako „Poddodavatel** případně „Subdodavatel** 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou 
osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, 
která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena 
zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 
zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona 
o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních 
předpisů.
„Prováděcí smlouva** je  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí 
mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník**). Prováděcí smlouva se ve smyslu Rámcové 
smlouvy rozumí, smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„DPH* znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„den" znamená kalendářní den.
„Nabídka** znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které 
uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
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„Písemná výzva” výzva Zhotovitele k předložení Nabídky na plnění dílčí zakázky 
na základě Rámcové smlouvy.
„Technická specifikace” -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 
„Přílohy Smlouvy”), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„Datum zahájení prací" znamená datum 14 dnů po doručení Objednateli 
vyrozumění s datem předání Staveniště.
„Lhůta pro dokončení stavebních prací” znamená lhůtu pro dokončení Stavebních 
prací uvedenou v Technické specifikaci Smlouvy počítáno od Data zahájení prací. 
„Doba plnění“ -  časový usek vymezený Datem zahájení prací a data předání Díla 

nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data 
předání díla).
„Datum předání Díla” “ je den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako 
druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.
„Reklamace41 znamená postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle 
Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.
„Závěrečný soupis provedených prací” znamená oboustranný protokol (nebo též 
„Předávací protokol”) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. 
Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli 
v souladu s podmínkami této Smlouvy.

II.
OBCHODNÍ p o d m ín k y  a  d a l š í  p ř íl o h y  k e  s m l o u v ě  o  d íl o

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:

2.1.1 Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Specifikace komunikací
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

m.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovíte! 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
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3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 
tříd v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologie stříkané barvy 
a technologie dvousložkového studeného plastu.

3.3. Místem realizace prací dle této smlouvy jsou (dále jen „Staveniště^) silnice 1. třídy 
uvedené v Přílohách Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při 
předání staveniště.

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně 
vysvětlují, jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá 
Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle 
pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Adresa Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Fax: .........​.......​.......​......
K rukám: ......​..........​...............​.......

Při doručování Zhotoviteli: MíDOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš
Adresa: Antala Staška 43/447, 350 02 Cheb
Fax: /
K rukám: .......​............​............

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: ......​......​.............​.......
E-mail: .............................
Tel.: .........​.......​.......​......

V případě Zhotovitele: Jméno: .......​..........​..........
E-mail: ........................​............
Tel: .........​.......​.......​......
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5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v č!. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělil druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1.Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:

7.1.1 na barvy min. 24 měsíců
7,1.2. na plast min. 36 měsíců 
od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2.0bjednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli 
kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 
chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 
Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli 
nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 
Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1.Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je 
povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

9.2. Plnění předmětu Smlouvy Zadavatel požaduje dokončit v následující Době plnění:

Od 20. 08. 2017 do 30. 09. 2017 pouze za příznivých klimatických podmínek
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ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP
X.

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze léto smlouvy „Popis Prací a 
technická specifikace předmětu Smlouvy”.

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 
majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní“li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
ZKOUŠKY

11.1.Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí vodorovného dopravního 
značení, zkoušku odebrání vzorků materiálu nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud 
výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace Zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce Zhotovitele nejsou v souladu se 
Smlouvou o dílo, budou náklady tímto vzniklé Zhotoviteli za toto odkrytí a/nebo 
zkoušky zaplaceno Zhotoviteli jako změna Díla.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty 
ceny Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a 
nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení,

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je
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povinen pří reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad 
v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:

C e n a  D ita  b e z  D P H  v  KČ D P H C e lk o v á  c e n a  D íla

(a) <b) ( c )  =  ( a )  +  (b )

2.115.880,00 444.334,80 2.560.214,80

(dále jen „Celková cena“).

13.2.Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění 
předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 
jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy 
Zhotovitelem.

13.3.Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena 
Zhotovitelem a doložena Závěrečným soupisem provedených prací 
odsouhlaseným oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktura musí 
obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se 
neposkytuje.

13.4.Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).

13.5.Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře ktomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu 
Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá 
Zhotovitel objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení faktury, zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli všechny splatné částky.

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitostí 
dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli
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bezodkladné doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti 
Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé 
položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení 
Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování 
se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací 
pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako 
položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy 
o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech 
vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení 
Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření a pod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných ví cep raci je zpracování 
kalkulace realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací ~ Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla 
dle Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací 
pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:

Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 
Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, 
jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným 
soupisem prací pro stanovení Celkové ceny

- pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro 
stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny 
maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.
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XIV.
SUBDODAVATELÉ

14.1 .Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 
definován v Nabídce.

14,2.Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. 
Zhotovitel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před 
jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel 
oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s 
případným prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní 
nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření,

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky 
příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána 
v českém jazyce.

16.6.Nedíinou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č, 3

- Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy
- Specifikace komunikací
- Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

9



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary
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Podpis:__
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Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Var)
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Podpis:
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Funkce:
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MIDOS CHEB
údržba Dozemnieh komunikací TI
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 07PU-001872, POI/16/163/ poř. č . výzvy 1/2017

Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy

O b s a h :

1. Legislativní rámec

2. Seznam vnitroresortnÍch předpisů

S. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3.1 Specifikace

3.2 TERMÍNY A LHŮTY

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

3.4 Popis položek

4. Technická specifikace mechanizmů

4.1 Požadavky na technické vybavení

5. d o k l a d y  k  p ř e d l o ž e n í

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy 
ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 
této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci této Smlouvě mají význam stanovený v 
Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:
1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací

www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 

stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v 
sekci Technické předpisy

6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 
dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 
uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je uveden na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz 
a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), 
který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi 
dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu splatnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 
související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).

3.2 Termíny a íhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, 
aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 
Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol. Název položky Mi Popis položky

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) m'

3752

3521

3533

3534

VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry) - dvousložkový plast

VDZ v strukturálním/profilovaném 
3753 plastu s akustickým efektem (dělící 

a vodicí Čáry) - dvousložkový plast
VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop čáry...)
VDZ plošné ve strukturálním plastu 
(přechody pro chodce)
VDZ plošné ve štěrkovém plastu 
(stíny, nápisy)

rrr

nr

nr

nr

nv

Značení dělících a vodících čar provedené 
barvou
Značení dělících a vodících čar provedené 
dlouhoživotným materiálem - 
dvousložkový plast
Značení vodících případně i dělících čar 
provedené dlouhoživotným materiálem 
s akustickým efektem - dvousložkový plast 
Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 
čar...
Značení přechodů pro chodce ve 
strukturálním plastu
Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 
čar...

4631

4632

3811

dopravní knoflíky zapuštěné

odražeče k dopravním knoflíkům 
zapuštěným______

odstranění VDZ

kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných

kus Osazení odražečů

2 Odstranění VDZ (větší plochy musí být 
odstraněny nedestruktivní metodou)

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 
dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 
4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, které si je povinen Zhotovitel 
zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených 
silnicích I. třídy a silnici pro motorová vozidla.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 m2 pro plošné značení, 
pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle 
daného typu značení.

4.1 Technické vybavení

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250
m2/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500
m2/den

• 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro
plast a jeden stroj pro barvu),

• zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích, tj. 1 ks pojízdné 
uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) 
dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla



• sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, 
v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 
silnících podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnících pro motorová vozidla.

5. Doklady k předložení

* Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli 
následující dokumenty:

Prohlášení o shodě
Certifikát výrobku
Stavebně technické osvědčení
Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
Prohlášení o vlastnostech -  materiál pro dodatečný posyp
Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1



Pozn.
délky v km 
plochy v m2 
staničení v km

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č 07PU-001872, POI/16/163, rok 2017
Specifikace komunikací pro oblast II.

Stav k 1.7.2017 Obnova VDZ 2016-2019

Komunikace Místopis
Začátek silnice Konec silnice

Délka úseku PlochaČíslo úseku Staničení na 
úseku

Staničení
provozní Číslo úseku Staničení na 

úseku
Staničení
provozní

I/20
D6 křiž. s I/20 - konec obce 
Doubí 1121A13205 0,000 0,000 1123A015 2,020 2,340 2,340 1703

I/20 Vodná - Bečov 1123A020 0,300 18,218 1123A004 0,160 19,671 1,453 952
I/20 Třebouň - Nežichov 1142A013 1,267 35,700 1142B001 1,465 39,586 2,886 1 815
I/25 OK Jáchymov-zač.úpravy 1121A046 3,540 5,119 143A006 4,670 6,249 1,130 771
I/6 průtah K. Vary 1121A131 4,555 112,026 1121A13902 0,600 117,767 5,741 11 450



Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VDZ/11/2017-001
Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

kód
položky název položky T J

předpokládaný 
počet T J dle přílohy č. 2 

Smlouvy

nabídková
jednotková cena za 1 

T J

nabídková
cena za požadovaný objem 

T J

3751s VD Z v barvě (dělící a vodicí čáry) m2 .......... ...... 1 474 830,00

3752s VDZ v strukturálním plastu (dělící a vodici čáry) 
dvousložkový plast m2 ........ ...... 505 400,00

3753s
VD Z v strukturálním/profilovaném plastu s 
akustickým efektem (dělicí a vodicí čáry) - 
dvousložkový plast m2 ...... 0,00

3521s VD Z plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry ..) m2 ...... ...... 132 800,00

3533s VD Z plošné ve strukturálním plastu (přechody pro 
chodce) m2 ...... 0,00

3534s VD Z plošné ve štěrkovém plastu (stíny, nápisy) m2 .... ...... 2 850,00
3811s odstranění VDZ m2 ...... 0,00

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP  70, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše 
uvedených položek a jsou konečné

Celková cena Díla K č bez DPH 2 115 880,00

DPH Kč 444 334,80

Celková cena Díla K č  včetně DPH 2 560 214,80

MIdos ch
údržbo pozomnici, •.nuní';- • ,

.. ​.........​......................

..........​......... 
​.........​...........​...........​.... 

​.......​................


