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Smlouva o dílo

„Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva  je  uzavřena  na základě výsledku  poptávkového  řízení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,   tj.
postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.
Číslo smlouvy zhotovitele: …..


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku, vedený u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 , Blovice 336 01
zastoupený:	Petr Milota
IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx
datová schránka:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)
I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 270/2 a 272/1, k. ú. Plzeň; adresa Sedláčkova 214/15, Plzeň
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu (dále jen „Dílo“) v rozsahu specifikovaném:
a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací „Stavební úpravy části objektu ZČU Sedláčkova 15, Plzeň, část 2.“, kterou vypracoval v 03/2024 projektant AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň, IČ: 46885625 (dále jen „PD“).
1.4 Předmětem díla jsou stavební a montážní práce a demontáže potřebné provést k provedení vnitřních úprav chodby v 1. až 4. NP objektu – rekonstrukce krytin podlah (nové krytiny podlah), modernizace vnitřního osvětlení, úpravy elektro NN a ÚT, povrchy stěn)., zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění   a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.
1.5 Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní
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instalací k odsouhlasení objednatelem.
1.6 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
1.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.
1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.9 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) ověřenou technickou praxí.
1.10 Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:
c) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;
e) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
f) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
g) dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek
a revizí;
h) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);
i) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
1.11 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.2 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
2.3 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.4 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité
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materiály a povrchové úpravy.
2.5 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.6 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
2.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
2.8 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.9 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění
i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.10 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.11 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.12 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
2.13 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.14 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB
flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);
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f) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
2.15 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.16 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.17 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.18 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.20 Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo (v rozsahu vlastních stavebních prací na objektu) provádět v období 26. až 36. kalendářního týdne roku 2025 a provést nejpozději do 5. září 2025.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli 23. 6. 2025. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím
protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.8 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně jeden (1) měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele
k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.
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IV. Cena díla – platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 2.423.064,47,- Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.
4.10 Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být
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současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.
4.11 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
4.12 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 11 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
4.13 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 11 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.
5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých)   a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění    v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.
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VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;
c) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,
nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Spolupůsobení Zhotovitele
10.1 Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční
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kontroly.
10.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
10.3 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. .Závěrečná ustanovení
11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.
Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).


Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota
Datum: 2025.04.28

……………………	…………………………..07:39:59 +02'00'
Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Martina Větrovská	majitel firmy kvestorka
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	Název stavby:
	Stavební úpravy části objektu ZČU - část 2.
	Objednatel:
	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
	IČO/DIČ:
	

	Druh stavby:
	
	Projektant:
	AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, Plzeň
	IČO/DIČ:
	

	Lokalita:
	Sedláčkova 15, Plzeň
	Zhotovitel:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	IČO/DIČ:
	

	Začátek výstavby:
	
	Konec výstavby:
	
	Položek:
	90

	JKSO:
	8013
	Zpracoval:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	Datum:
	45758


Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	331 357,75
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	80718,82

	
	Montáž
	410 267,51
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0

	PSV
	Dodávky
	425 268,32
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0

	
	Montáž
	481 161,14
	
	
	Provozní vlivy
	0

	"M"
	Dodávky
	204 905,78
	
	
	Ostatní
	0

	
	Montáž
	123 122,42
	
	
	NUS z rozpočtu
	0

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	330 168,96
	
	
	
	

	ZRN celkem
	2 306 251,87
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	80 718,82

	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	VORN celkem
	34 593,78

	
	VORN celkem z obj.
	0,00



	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 12%
	0,00
	DPH 12%
	0,00
	Celkem bez DPH
	2 423 064,47

	Základ 21%
	2 423 064,47
	DPH 21%
	508 843,54
	Celkem včetně DPH
	2 931 908,01



	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	
Datum, razítko a podpis
	
Datum, razítko a podpis
	
Datum, razítko a podpis


Poznámka:
Rozpočet je nezávazný. Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.
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	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

	Název stavby:
	Stavební úpravy části objektu ZČU - část 2.
	Objednatel:
	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
	IČO/DIČ:
	

	Druh stavby:
	
	Projektant:
	AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, Plzeň
	IČO/DIČ:
	

	Lokalita:
	Sedláčkova 15, Plzeň
	Zhotovitel:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	IČO/DIČ:
	

	Začátek výstavby:
	
	Konec výstavby:
	
	Položek:
	90

	
JKSO:
	
8013
	
Zpracoval:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	
Datum:
	
45758



Vedlejší rozpočtové náklady VRN
	Doplňkové náklady DN
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Práce přesčas
	0,00
	
	
	0,00

	Bez pevné podl.
	0,00
	
	
	0,00

	Kulturní památka
	0,00
	
	
	0,00

	Celkem DN
	
	
	
	0,00



	Náklady na umístění stavby (NUS)
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Zařízení staveniště
	
	3,50
	2 306 251,87
	80 718,82

	Mimostav. doprava
	0,00
	
	
	0,00

	Územní vlivy
	0,00
	
	
	0,00

	Provozní vlivy
	0,00
	
	
	0,00

	Ostatní
	0,00
	
	
	0,00

	NUS z rozpočtu
	0,00
	
	
	0,00

	Celkem NUS
	
	
	
	80 718,82



	Celkem VRN
	80 718,82



Ostatní rozpočtové náklady ORN
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Kompletační činnost
	
	1,50
	2 306 251,87
	34 593,78

	Celkem ORN
	
	
	
	34 593,78




[image: ]Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

	Název stavby:
	Stavební úpravy části objektu ZČU - část 2.
	Doba výstavby:
	
	Objednatel:
	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

	Druh stavby:
	
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, Plzeň

	Lokalita:
	Sedláčkova 15, Plzeň
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

	JKSO:
	
	8013
	Zpracováno dne:
	45758
	Zpracoval:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

	
Kód
	
Zkrácený popis
	Náklady (Kč)

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	
	Architektonicko stavební řešení
	
	
	
	
	756 626,06
	1 224 297,61
	1 980 923,67

	34
	Stěny a příčky
	
	
	
	
	23 772,83
	16 534,17
	40 307,00

	61
	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	
	114 656,53
	222 018,84
	336 675,37

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	
	173 141,25
	48 252,09
	221 393,34

	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	28 565,04
	30 921,85
	59 486,90

	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	
	12 991,37
	20 577,19
	33 568,56

	734
	Armatury
	
	
	
	
	37 525,42
	11 369,58
	48 895,01

	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	
	72 584,81
	24 092,60
	96 677,41

	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	72 997,86
	27 220,01
	100 217,88

	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	185 477,75
	363 845,28
	549 323,04

	783
	Nátěry
	
	
	
	
	5 702,25
	24 998,00
	30 700,25

	784
	Malby
	
	
	
	
	9 423,81
	20 575,20
	29 999,01

	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	15 841,73
	23 009,47
	38 851,20

	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	
	
	
	3 526,71
	5 585,41
	9 112,12

	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	418,69
	385 297,92
	385 716,61

	
	Silnoproudá elektrotechnika
	
	
	
	
	204 905,78
	121 922,42
	326 828,20

	M01
	Vnitřní elektroinstalace nn
	
	
	
	
	204 905,78
	121 922,42
	326 828,20




Poznámka:

Celkem:

2 307 751,87

Rozpočet je nezávazný. Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.


[image: ]Slepý stavební rozpočet

	Název stavby:
	Stavební úpravy části objektu ZČU - část 2.
	Doba výstavby:
	
	Objednatel:
	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
	

	Druh stavby:
	
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, Plzeň
	

	Lokalita:
	Sedláčkova 15, Plzeň
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	

	JKSO:
	8013
	Zpracováno dne:
	11.04.2025
	Zpracoval:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	Cenová

	
	
	Rozměry
	
	
	(Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	soustava

	
	
	Architektonicko stavební řešení
	
	
	
	756 626,06
	1 224 297,61
	1 980 923,67
	

	
	34
	Stěny a příčky
	
	
	
	23 772,83
	16 534,17
	40 307,00
	

	1
	347081242R00
	Předstěna tl.150, O.K.CD, 1x opl.,desky RF 12,5 - S3
	m2
	17,00
	2 371,00
	23 772,83
	16 534,17
	40 307,00
	RTS II / 2023

	
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	114 656,53
	222 018,84
	336 675,37
	

	2
	612421431RT2
	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových
	m2
	768,19
	275,00
	70 466,97
	140 784,87
	211 251,84
	RTS II / 2023

	3
	611421431RT2
	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových
	m2
	404,70
	299,00
	42 713,51
	78 291,79
	121 005,30
	RTS II / 2023

	4
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	126,24
	35,00
	1 476,05
	2 942,17
	4 418,23
	RTS II / 2023

	
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	173 141,25
	48 252,09
	221 393,34
	

	5
	632441045RT3
	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm
	m2
	404,70
	505,00
	173 141,25
	31 232,25
	204 373,50
	RTS II / 2023

	6
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné
	t
	65,97
	258,00
	0,00
	17 019,84
	17 019,84
	RTS II / 2023

	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	28 565,04
	30 921,85
	59 486,90
	

	7
	713121111RT1
	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá
	m2
	404,70
	30,00
	0,00
	12 141,00
	12 141,00
	RTS II / 2023

	8
	28376064
	Deska izolační kročejová EPS tl. 35 mm
	m2
	409,35
	59,20
	24 233,76
	0,00
	24 233,76
	RTS II / 2023

	9
	713191100RT9
	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie
	m2
	465,26
	44,00
	4 331,28
	16 140,16
	20 471,44
	RTS II / 2023

	10
	998713203R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné
	%
	880,23
	3,00
	0,00
	2 640,70
	2 640,70
	RTS II / 2023

	
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	12 991,37
	20 577,19
	33 568,56
	

	11
	733191917R00
	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením
	kus
	10,00
	195,00
	1 202,27
	747,73
	1 950,00
	RTS II / 2023

	12
	733141102R00
	Odvzdušňovací nádobky
	kus
	6,00
	555,00
	919,92
	2 410,08
	3 330,00
	RTS II / 2023

	13
	733191111R00
	Manžety prostupové pro trubky do DN 20
	kus
	12,00
	165,00
	795,17
	1 184,83
	1 980,00
	RTS II / 2023

	14
	733111103R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 15 (Cu 28x1)
	m
	15,00
	435,00
	3 023,84
	3 501,16
	6 525,00
	RTS II / 2023

	15
	733111104R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 20 (Cu 22x1)
	m
	5,00
	540,00
	1 383,17
	1 316,83
	2 700,00
	RTS II / 2023

	16
	733111105R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 25 (Cu 28x1,5)
	m
	5,00
	588,00
	1 598,15
	1 341,85
	2 940,00
	RTS II / 2023

	17
	733111106R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 32 (Cu 35x1,5)
	m
	5,00
	815,00
	2 526,37
	1 548,63
	4 075,00
	RTS II / 2023

	18
	733113113R00
	Zhotovení přípojky DN 15
	kus
	24,00
	88,00
	0,00
	2 112,00
	2 112,00
	RTS II / 2023

	19
	733113114R00
	Zhotovení přípojky DN 20
	kus
	24,00
	118,00
	0,00
	2 832,00
	2 832,00
	RTS II / 2023

	20
	733190108R00
	Tlaková zkouška potrubí DN 50
	m
	30,00
	15,00
	12,09
	437,91
	450,00
	RTS II / 2023

	21
	722181244RZ6
	D+M Izolace návleková jednovrstvá - DN 15,20
	m
	30,00
	95,00
	1 530,40
	1 319,60
	2 850,00
	RTS II / 2023

	22
	998733203R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí
	%
	456,14
	4,00
	0,00
	1 824,56
	1 824,56
	RTS II / 2023

	
	734
	Armatury
	
	
	
	37 525,42
	11 369,58
	48 895,01
	

	23
	734172219R00
	Mezikusy DN 20/32
	soubor
	12,00
	1 197,00
	8 030,30
	6 333,70
	14 364,00
	RTS II / 2023

	24
	734231614R00
	Ventily uzavírací G 32
	kus
	6,00
	802,00
	4 331,59
	480,41
	4 812,00
	RTS II / 2023



	25
	734231613R00
	Ventily uzavírací G 25
	kus
	2,00
	725,00
	1 330,61
	119,39
	1 450,00
	RTS II / 2023

	26
	734267314R00
	Šroubení radiátorové G 1/2"
	kus
	24,00
	330,00
	6 417,79
	1 502,21
	7 920,00
	RTS II / 2023

	27
	734267315R00
	Šroubení radiátorové G 3/4"
	kus
	4,00
	339,00
	1 165,78
	190,22
	1 356,00
	RTS II / 2023

	28
	734263112R00
	Armatura pro připojení těles typ VK, VKL - rohové DN 15
	kus
	4,00
	345,00
	1 164,65
	215,35
	1 380,00
	RTS II / 2023

	29
	734263113R00
	Armatura pro připojení těles typ VK, VKL - rohové DN 20
	kus
	8,00
	505,00
	3 557,23
	482,77
	4 040,00
	RTS II / 2023

	30
	734291962R00
	Hlavice ruční bílá
	kus
	2,00
	199,00
	139,30
	258,70
	398,00
	RTS II / 2023

	31
	734221672R00
	Hlavice termostatická bílá VK + pojistka proti zcizení
	kus
	10,00
	591,00
	5 407,99
	502,01
	5 910,00
	RTS II / 2023

	32
	734213113R00
	Ventil odvzdušňovací G 3/8"
	kus
	6,00
	215,00
	1 190,97
	99,03
	1 290,00
	RTS II / 2023

	33
	734213115R00
	Ventil odvzdušňovací G 1/4"
	kus
	12,00
	165,00
	1 760,09
	219,91
	1 980,00
	RTS II / 2023

	34
	734295331R00
	Kohout vypouštěcí G 3/8"
	kus
	6,00
	288,00
	1 476,65
	251,35
	1 728,00
	RTS II / 2023

	35
	734295321R00
	Kohout vypouštěcí G 1/2"
	kus
	6,00
	302,00
	1 552,48
	259,52
	1 812,00
	RTS II / 2023

	36
	998734203R00
	Přesun hmot pro armatury
	%
	650,01
	0,70
	0,00
	455,01
	455,01
	RTS II / 2023

	
	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	72 584,81
	24 092,60
	96 677,41
	

	37
	735117110R00
	Odpojení a připojení otopných těles
	kus
	24,00
	188,00
	0,00
	4 512,00
	4 512,00
	RTS II / 2023

	38
	735157582R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 900 mm, dl. 600 mm
	kus
	4,00
	4 556,00
	16 922,16
	1 301,84
	18 224,00
	RTS II / 2023

	39
	735157682R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 600 mm
	kus
	2,00
	5 112,00
	9 570,44
	653,56
	10 224,00
	RTS II / 2023

	40
	735157784R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 800 mm
	kus
	2,00
	7 910,00
	15 085,28
	734,72
	15 820,00
	RTS II / 2023

	41
	735157785R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 900 mm
	kus
	4,00
	8 100,00
	30 981,32
	1 418,68
	32 400,00
	RTS II / 2023

	42
	735158230R00
	Tlakové zkoušky panelových těles
	kus
	12,00
	200,00
	25,61
	2 374,39
	2 400,00
	RTS II / 2023

	43
	735159310R00
	Montáž panelových těles do délky 1140 mm
	kus
	12,00
	524,00
	0,00
	6 288,00
	6 288,00
	RTS II / 2023

	44
	045002VRN
	Náklady na koordinaci při osazení OT s jinými profesemi
	Soubor
	1,00
	1 500,00
	0,00
	1 500,00
	1 500,00
	

	45
	222619131R00
	Topná zkouška, protokol o uskutečnění TZ
	kus
	1,00
	1 200,00
	0,00
	1 200,00
	1 200,00
	RTS II / 2023

	46
	998735203R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa
	%
	1 369,80
	3,00
	0,00
	4 109,41
	4 109,41
	RTS II / 2023

	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	72 997,86
	27 220,01
	100 217,88
	

	47
	766695212R00
	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm - 10
	kus
	45,00
	105,00
	177,86
	4 547,14
	4 725,00
	RTS II / 2023

	48
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m - 10
	kus
	1,00
	502,00
	0,00
	502,00
	502,00
	RTS II / 2023

	49
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m - 10
	kus
	9,00
	585,00
	0,00
	5 265,00
	5 265,00
	RTS II / 2023

	50
	766670021R00
	Výměna klik
	kus
	51,00
	255,00
	0,00
	13 005,00
	13 005,00
	RTS II / 2023

	51
	54914682
	Kování klika-knoflík Cr - 12
	kus
	7,00
	795,00
	5 565,00
	0,00
	5 565,00
	RTS II / 2023

	52
	549146420
	Kování klika-klika Cr - 11
	kus
	44,00
	665,00
	29 260,00
	0,00
	29 260,00
	RTS II / 2023

	53
	766669922R00
	Výměna vložky Fab
	kus
	51,00
	24,00
	0,00
	1 224,00
	1 224,00
	RTS II / 2023

	54
	54964112
	Vložka cylindrická oboustranná FAB nikl - 11,12
	kus
	51,00
	745,00
	37 995,00
	0,00
	37 995,00
	RTS II / 2023

	55
	998766203R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr.
	%
	1 761,10
	1,52
	0,00
	2 676,88
	2 676,88
	RTS II / 2023

	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	185 477,75
	363 845,28
	549 323,04
	

	56
	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	404,70
	14,00
	0,00
	5 665,80
	5 665,80
	RTS II / 2023

	57
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru
	m2
	404,70
	58,90
	11 378,88
	12 457,95
	23 836,83
	RTS II / 2023

	58
	771212115R00
	Kladení dlažby keramické do vel. 500x500 mm
	m2
	404,70
	785,00
	0,00
	317 689,50
	317 689,50
	RTS II / 2023

	59
	597642000
	Dlaždice do vel. 500x500 mm
	m2
	408,34
	425,00
	173 545,58
	0,00
	173 545,58
	RTS II / 2023

	60
	597643201
	Dlaždice 300 x 300 x 15 mm - mrazuvzdorná
	m2
	1,01
	547,00
	553,29
	0,00
	553,29
	RTS II / 2023

	61
	998771203R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
	%
	7 187,70
	3,90
	0,00
	28 032,03
	28 032,03
	RTS II / 2023

	
	783
	Nátěry
	
	
	
	5 702,25
	24 998,00
	30 700,25
	

	62
	783601813R00
	Odstranění nátěrů truhlářských - broušení - 10
	m2
	8,31
	28,00
	6,04
	226,64
	232,68
	RTS II / 2023

	63
	783626200R00
	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování - 10
	m2
	8,31
	265,00
	417,65
	1 784,50
	2 202,15
	RTS II / 2023

	64
	783201811R00
	Očištění a odmaštění kovových konstrukcí - 10
	m2
	82,05
	35,00
	139,80
	2 731,97
	2 871,77
	RTS II / 2023

	65
	783222100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - 10
	m2
	82,05
	300,00
	4 841,20
	19 773,95
	24 615,15
	RTS II / 2023



	66
67
	783424740R00
783321210R00
	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní
Nátěr syntetický doplňkových výrobků
	m
m2
	30,00
1,50
	15,20
215,00
	95,93
201,64
	360,07
120,86
	456,00
322,50
	RTS II / 2023
RTS II / 2023

	
	784
	Malby
	
	
	
	9 423,81
	20 575,20
	29 999,01
	

	68
69
70
71
72
73
	784011222RT2
784111701R00
784115712R00
784011111R00
784111201R00
784115412R00
	Zakrytí podlah, včetně odstranění a dodávky papírové lepenky Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x
Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x Oprášení/ometení podkladu
Penetrace podkladu nátěrem 1 x
Malba, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2 m2 m2 m2 m2
m2
	404,70
17,00
17,00
170,81
271,01
271,01
	10,00
18,50
74,10
5,00
17,00
69,80
	2 599,12
49,28
339,81
0,00
2 774,33
3 661,27
	1 447,88
265,22
919,89
854,06
1 832,86
15 255,30
	4 047,00
314,50
1 259,70
854,06
4 607,19
18 916,57
	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023
RTS II / 2023

	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	15 841,73
	23 009,47
	38 851,20
	

	74
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	404,70
	96,00
	15 841,73
	23 009,47
	38 851,20
	RTS II / 2023

	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	
	3 526,71
	5 585,41
	9 112,12
	

	75
76
77
	954313202R00
953941611R00
998011003R00
	Opláštění z SDK,3.str.,do300x150 mm,RF tl.12,5 mm (ÚT) Osazení konzol, závěsů ve zdivu cihelném - pro vedení přípojek
Přesun hmot pro budovy zděné
	m kpl
t
	10,50
1,00
1,15
	824,00
156,00
265,00
	3 520,86
5,85
0,00
	5 131,14
150,15
304,12
	8 652,00
156,00
304,12
	RTS II / 2023 RTS II / 2023
RTS II / 2023

	96	Bourání konstrukcí
	
	418,69
	385 297,92
	385 716,61
	

	78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
	766662811R00
968061125R00
965031131R00
965200011RA0
979990107R00
735151831R00
979095311R00
979951111R00
979081121R00
979081111R00
979011219R00
979011211R00
	Demontáž prahů dveří 1křídlových - 10 (zpětné použití) Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 Bourání podlah z šamotové dlažby, plochy nad 1 m2 vč. lože Bourání mazanin škvárobetonových
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 Demontáž otopných těles - 13 (z toho 5x včetně připojení)
Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí Výkup kovů - železný šrot
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	kus kus m2 m3 t kus t
t t t t
t
	45,00
10,00
404,70
26,31
91,46
17,00
92,10
0,64
1 382,73
92,18
184,36
92,18
	32,00
11,00
65,00
3 125,00
880,00
150,00
532,00
3,00
16,00
299,00
299,00
421,00
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	1 440,00
110,00
26 305,50
82 204,69
80 486,74
2 131,31
48 997,85
1,92
22 123,74
27 562,49
55 124,97
38 808,72
	1 440,00
110,00
26 305,50
82 204,69
80 486,74
2 550,00
48 997,85
1,92
22 123,74
27 562,49
55 124,97
38 808,72
	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023
RTS II / 2023

	Silnoproudá elektrotechnika
	
	204 905,78
	121 922,42
	326 828,20
	

	M01	Vnitřní elektroinstalace nn
	
	204 905,78
	121 922,42
	326 828,20
	

	90
	650000000VD
	Vnitřní elektroinstalace NN
	kpl
	1,00
	326 828,20
	204 905,78
	121 922,42
	326 828,20
	




Poznámka:

Celkem:

2 307 751,87

Rozpočet je nezávazný. Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

[image: ]Výkaz výměr

	Název stavby:
	Stavební úpravy části objektu ZČU - část 2.
	Objednatel:
	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
	

	Druh stavby:
	
	
	Projektant:
	AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, Plzeň
	

	Lokalita:
	
	Sedláčkova 15, Plzeň
	Zhotovitel:
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	

	Zpracoval:
	
	Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01
	Zpracováno dne:
	45758
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Potřebné množství

	
	D.1.1
	
	Architektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	D.1.1
	34
	Stěny a příčky
	
	
	
	

	1
	D.1.1
	347081242R00
	Předstěna tl.150, O.K.CD, 1x opl.,desky RF 12,5 - S3
	
	m2
	17,00
	0,00

	
	
	
	17
	1.NP
	
	17,00
	

	
	D.1.1
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	

	2
	D.1.1
	612421431RT2
	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových
	
	m2
	768,19
	0,00

	
	
	
	3,5*(4,25+15,25+15,25+4,53)-(0,6*1,97*2+0,8*1,97+0,95*1,97*6+0,9*1,97+1,45*1,97)-17+(0,5*1,97*6*2)+(0,5*1,1*6)
	m.č. 102
	
	115,80
	

	
	
	
	3,5*(4,53+3,35+2,68+2,055+3,35+1,105+1,6+2+2,16)-(1,45*1,97+0,95*1,97*2+0,8*1,97+0,8*2)+(0,5*1,97*2*2)+(0,5*1,1*2)
	m.č. 101
	
	75,17
	

	
	
	
	3,5*(4,25+19,345+2,055+19,345+2,055*3+2,16+1,69+1,03)-(0,9*1,97+0,95*1,97*9+0,8*1,97*3+0,8*2+0,6*1,97*2+1,45*1,97)+(0,5*1,97*10*2)+(0,5*1,1*10)
	m.č. 201
	
	191,18
	

	
	
	
	3,5*(3,16+1,55*2)-(1,45*1,97)
	m.č. 200
	
	19,05
	

	
	
	
	3,5*(4,25+19,345*2+2,055*4+4,03+2,16+1,69)-(0,9*1,97+0,95*1,97*8+0,8*1,97*2+0,8*2+1,45*1,97)+(0,5*1,97*9*2)+(0,5*1,1*9)
	m.č. 301
	
	204,97
	

	
	
	
	3,5*(3,16+1,55+1,55)-(1,45*1,97+0,9*1,97)
	m.č. 300
	
	17,28
	

	
	
	
	3,5*(4,25+19,345+2,055*4+1,21+2,16+1,69)-(0,9*1,97+0,95*1,97*9+0,8*1,97*2+0,6*1,97*2+1,45*1,97+0,8*2)+(0,5*1,97*10*2)+(0,5*1,1*10)+(0,3*(3,5*2+3,16))
	m.č. 401
	
	128,72
	

	
	
	
	3,5*(3,16+1,37+1,37)-(0,9*1,97+1,45*1,97)
	m.č. 400
	
	16,02
	

	3
	D.1.1
	611421431RT2
	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových
	
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	100,2
	1.NP
	
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	
	101,90
	

	4
	D.1.1
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	
	m2
	126,24
	0,00

	
	
	
	0,9*1,97+0,95*1,97*8+0,8*1,97*2+0,6*1,97*2+0,8*2+1,63*1,97
	1.NP
	
	27,07
	

	
	
	
	0,9*1,97+0,95*1,97*9+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2+1,45*1,97*2+0,8*2
	2.NP
	
	33,02
	

	
	
	
	0,9*1,97*2+0,95*1,97*8+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2+1,45*1,97*2+0,8*2
	3.NP
	
	32,92
	

	
	
	
	0,9*1,97*2+0,95*1,97*9+0,8*1,97*2+0,6*1,97*2+1,45*1,97*2+0,8*2
	4.NP
	
	33,22
	

	
	D.1.1
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	

	5
	D.1.1
	632441045RT3
	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm
	
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	
	101,90
	

	6
	D.1.1
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné
	
	t
	65,97
	0,00

	
	D.1.1
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	

	7
	D.1.1
	713121111RT1
	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá
	
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	
	101,90
	

	8
	D.1.1
	28376064
	Deska izolační kročejová EPS tl. 35 mm
	
	m2
	409,35
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	
	101,90
	

	
	
	
	;ztratné 1,15%; 4,65405
	
	
	4,65
	

	9
	D.1.1
	713191100RT9
	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie
	
	m2
	465,26
	0,00

	
	
	
	(1+30,9+68,3)*1,2
	1.NP
	
	120,24
	

	
	
	
	(97+4,9)*1,2
	2.NP
	
	122,28
	

	
	
	
	(95,8+4,9)*1,2
	3.NP
	
	120,84
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	
	101,90
	

	10
	D.1.1
	998713203R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné
	
	%
	880,23
	0,00

	
	
	
	880,2318
	
	
	880,23
	

	
	D.1.1
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	

	11
	D.1.1
	733191917R00
	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením
	
	kus
	10,00
	0,00

	
	
	
	5*2
	
	
	10,00
	

	12
	D.1.1
	733141102R00
	Odvzdušňovací nádobky
	
	kus
	6,00
	0,00

	
	
	
	6
	
	
	6,00
	

	13
	D.1.1
	733191111R00
	Manžety prostupové pro trubky do DN 20
	
	kus
	12,00
	0,00

	
	
	
	12
	
	
	12,00
	

	14
	D.1.1
	733111103R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 15 (Cu 28x1)
	
	m
	15,00
	0,00

	
	
	
	15
	
	
	15,00
	

	15
	D.1.1
	733111104R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 20 (Cu 22x1)
	
	m
	5,00
	0,00

	
	
	
	5
	
	
	5,00
	



	16
	D.1.1
	733111105R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 25 (Cu 28x1,5)
	m
	5,00
	0,00

	
	
	
	5
	
	5,00
	

	17
	D.1.1
	733111106R00
	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 32 (Cu 35x1,5)
	m
	5,00
	0,00

	
	
	
	5
	
	5,00
	

	18
	D.1.1
	733113113R00
	Zhotovení přípojky DN 15
	kus
	24,00
	0,00

	
	
	
	24
	
	24,00
	

	19
	D.1.1
	733113114R00
	Zhotovení přípojky DN 20
	kus
	24,00
	0,00

	
	
	
	24
	
	24,00
	

	20
	D.1.1
	733190108R00
	Tlaková zkouška potrubí DN 50
	m
	30,00
	0,00

	
	
	
	30
	
	30,00
	

	21
	D.1.1
	722181244RZ6
	D+M Izolace návleková jednovrstvá - DN 15,20
	m
	30,00
	0,00

	
	
	
	30
	
	30,00
	

	22
	D.1.1
	998733203R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí
	%
	456,14
	0,00

	
	
	
	456,1389
	
	456,14
	

	
	D.1.1
	734
	Armatury
	
	
	

	23
	D.1.1
	734172219R00
	Mezikusy DN 20/32
	soubor
	12,00
	0,00

	
	
	
	12
	
	12,00
	

	24
	D.1.1
	734231614R00
	Ventily uzavírací G 32
	kus
	6,00
	0,00

	
	
	
	6
	
	6,00
	

	25
	D.1.1
	734231613R00
	Ventily uzavírací G 25
	kus
	2,00
	0,00

	
	
	
	2
	
	2,00
	

	26
	D.1.1
	734267314R00
	Šroubení radiátorové G 1/2"
	kus
	24,00
	0,00

	
	
	
	24
	
	24,00
	

	27
	D.1.1
	734267315R00
	Šroubení radiátorové G 3/4"
	kus
	4,00
	0,00

	
	
	
	4
	
	4,00
	

	28
	D.1.1
	734263112R00
	Armatura pro připojení těles typ VK, VKL - rohové DN 15
	kus
	4,00
	0,00

	
	
	
	4
	
	4,00
	

	29
	D.1.1
	734263113R00
	Armatura pro připojení těles typ VK, VKL - rohové DN 20
	kus
	8,00
	0,00

	
	
	
	8
	
	8,00
	

	30
	D.1.1
	734291962R00
	Hlavice ruční bílá
	kus
	2,00
	0,00

	
	
	
	2
	
	2,00
	

	31
	D.1.1
	734221672R00
	Hlavice termostatická bílá VK + pojistka proti zcizení
	kus
	10,00
	0,00

	
	
	
	10
	
	10,00
	

	32
	D.1.1
	734213113R00
	Ventil odvzdušňovací G 3/8"
	kus
	6,00
	0,00

	
	
	
	6
	
	6,00
	

	33
	D.1.1
	734213115R00
	Ventil odvzdušňovací G 1/4"
	kus
	12,00
	0,00

	
	
	
	12
	
	12,00
	

	34
	D.1.1
	734295331R00
	Kohout vypouštěcí G 3/8"
	kus
	6,00
	0,00

	
	
	
	6
	
	6,00
	

	35
	D.1.1
	734295321R00
	Kohout vypouštěcí G 1/2"
	kus
	6,00
	0,00

	
	
	
	6
	
	6,00
	

	36
	D.1.1
	998734203R00
	Přesun hmot pro armatury
	%
	650,01
	0,00

	
	
	
	650,00894
	
	650,01
	

	
	D.1.1
	735
	Otopná tělesa
	
	
	

	37
	D.1.1
	735117110R00
	Odpojení a připojení otopných těles
	kus
	24,00
	0,00

	
	
	
	12
	odpojení
	12,00
	

	
	
	
	12
	připojení
	12,00
	

	38
	D.1.1
	735157582R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 900 mm, dl. 600 mm
	kus
	4,00
	0,00

	
	
	
	2
	připojení pravé
	2,00
	

	
	
	
	2
	připojení levé
	2,00
	

	39
	D.1.1
	735157682R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 600 mm
	kus
	2,00
	0,00

	
	
	
	1
	připojení pravé
	1,00
	

	
	
	
	1
	připojení levé
	1,00
	

	40
	D.1.1
	735157784R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 800 mm
	kus
	2,00
	0,00

	
	
	
	1
	připojení pravé
	1,00
	

	
	
	
	1
	připojení levé
	1,00
	

	41
	D.1.1
	735157785R00
	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 900 mm
	kus
	4,00
	0,00

	
	
	
	1
	připojení pravé
	1,00
	

	
	
	
	3
	připojení levé
	3,00
	

	42
	D.1.1
	735158230R00
	Tlakové zkoušky panelových těles
	kus
	12,00
	0,00

	
	
	
	12
	
	12,00
	

	43
	D.1.1
	735159310R00
	Montáž panelových těles do délky 1140 mm
	kus
	12,00
	0,00

	
	
	
	12
	
	12,00
	

	44
	D.1.1
	045002VRN
	Náklady na koordinaci při osazení OT s jinými profesemi
	Soubor
	1,00
	0,00

	
	
	
	1
	
	1,00
	

	45
	D.1.1
	222619131R00
	Topná zkouška, protokol o uskutečnění TZ
	kus
	1,00
	0,00

	
	
	
	1
	
	1,00
	

	46
	D.1.1
	998735203R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa
	%
	1 369,80
	0,00

	
	
	
	1369,803
	
	1 369,80
	

	
	D.1.1
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	

	47
	D.1.1
	766695212R00
	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm - 10
	kus
	45,00
	0,00

	
	
	
	10
	1.NP
	10,00
	

	
	
	
	12
	2.NP
	12,00
	

	
	
	
	11
	3.NP
	11,00
	



	
	
	
	12
	4.NP
	12,00
	

	48
	D.1.1
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m - 10
	kus
	1,00
	0,00

	
	
	
	1
	1.NP
	1,00
	

	49
	D.1.1
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m - 10
	kus
	9,00
	0,00

	
	
	
	9
	1.NP
	9,00
	

	50
	D.1.1
	766670021R00
	Výměna klik
	kus
	51,00
	0,00

	
	
	
	10+3
	1.NP
	13,00
	

	
	
	
	14+1
	2.NP
	15,00
	

	
	
	
	10+2
	3.NP
	12,00
	

	
	
	
	10+1
	4.NP
	11,00
	

	51
	D.1.1
	54914682
	Kování klika-knoflík Cr - 12
	kus
	7,00
	0,00

	
	
	
	3
	1.NP
	3,00
	

	
	
	
	1
	2.NP
	1,00
	

	
	
	
	2
	3.NP
	2,00
	

	
	
	
	1
	4.NP
	1,00
	

	52
	D.1.1
	549146420
	Kování klika-klika Cr - 11
	kus
	44,00
	0,00

	
	
	
	7+3
	1.NP
	10,00
	

	
	
	
	14
	2.NP
	14,00
	

	
	
	
	10
	3.NP
	10,00
	

	
	
	
	10
	4.NP
	10,00
	

	53
	D.1.1
	766669922R00
	Výměna vložky Fab
	kus
	51,00
	0,00

	
	
	
	13
	1.NP
	13,00
	

	
	
	
	14+1
	2.NP
	15,00
	

	
	
	
	10+2
	3.NP
	12,00
	

	
	
	
	10+1
	4.NP
	11,00
	

	54
	D.1.1
	54964112
	Vložka cylindrická oboustranná FAB nikl - 11,12
	kus
	51,00
	0,00

	
	
	
	13
	1.NP
	13,00
	

	
	
	
	14+1
	2.NP
	15,00
	

	
	
	
	10+2
	3.NP
	12,00
	

	
	
	
	10+1
	4.NP
	11,00
	

	55
	D.1.1
	998766203R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr.
	%
	1 761,10
	0,00

	
	
	
	1761,1036
	
	1 761,10
	

	
	D.1.1
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	

	56
	D.1.1
	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	57
	D.1.1
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	58
	D.1.1
	771212115R00
	Kladení dlažby keramické do vel. 500x500 mm
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	59
	D.1.1
	597642000
	Dlaždice do vel. 500x500 mm
	m2
	408,34
	0,00

	
	
	
	30,9+68,3
	1.NP
	99,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	
	
	
	;ztratné 1,15%; 4,64255
	
	4,64
	

	60
	D.1.1
	597643201
	Dlaždice 300 x 300 x 15 mm - mrazuvzdorná
	m2
	1,01
	0,00

	
	
	
	1
	1.NP
	1,00
	

	
	
	
	;ztratné 1,15%; 0,0115
	
	0,01
	

	61
	D.1.1
	998771203R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
	%
	7 187,70
	0,00

	
	
	
	7187,701
	
	7 187,70
	

	
	D.1.1
	783
	Nátěry
	
	
	

	62
	D.1.1
	783601813R00
	Odstranění nátěrů truhlářských - broušení - 10
	m2
	8,31
	0,00

	
	
	
	0,1*(0,8+0,95*8+0,9)*2
	1.NP
	1,86
	

	
	
	
	0,1*(0,9+0,95*9+0,8*2)*2
	2.NP
	2,21
	

	
	
	
	0,1*(0,9*2+0,95*7+0,8*2)*2
	3.NP
	2,01
	

	
	
	
	0,1*(0,9*2+0,95*9+0,8)*2
	4.NP
	2,23
	

	63
	D.1.1
	783626200R00
	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování - 10
	m2
	8,31
	0,00

	
	
	
	0,1*(0,8+0,95*8+0,9)*2
	1.NP
	1,86
	

	
	
	
	0,1*(0,9+0,95*9+0,8*2)*2
	2.NP
	2,21
	

	
	
	
	0,1*(0,9*2+0,95*7+0,8*2)*2
	3.NP
	2,01
	

	
	
	
	0,1*(0,9*2+0,95*9+0,8)*2
	4.NP
	2,23
	

	64
	D.1.1
	783201811R00
	Očištění a odmaštění kovových konstrukcí - 10
	m2
	82,05
	0,00

	
	
	
	0,8*1,97+0,95*1,97*8+0,9*1,97
	1.NP
	18,32
	

	
	
	
	0,9*1,97+0,95*1,97*9+0,8*1,97*2
	2.NP
	21,77
	

	
	
	
	0,9*1,97*2+0,95*1,97*7+0,8*1,97*2
	3.NP
	19,80
	



	
	
	
	0,9*1,97*2+0,95*1,97*9+0,9*1,97
	4.NP
	22,16
	

	65
	D.1.1
	783222100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - 10
	m2
	82,05
	0,00

	
	
	
	0,8*1,97+0,95*1,97*8+0,9*1,97
	1.NP
	18,32
	

	
	
	
	0,9*1,97+0,95*1,97*9+0,8*1,97*2
	2.NP
	21,77
	

	
	
	
	0,9*1,97*2+0,95*1,97*7+0,8*1,97*2
	3.NP
	19,80
	

	
	
	
	0,9*1,97*2+0,95*1,97*9+0,9*1,97
	4.NP
	22,16
	

	66
	D.1.1
	783424740R00
	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní
	m
	30,00
	0,00

	
	
	
	30
	
	30,00
	

	67
	D.1.1
	783321210R00
	Nátěr syntetický doplňkových výrobků
	m2
	1,50
	0,00

	
	
	
	1,5
	
	1,50
	

	
	D.1.1
	784
	Malby
	
	
	

	68
	D.1.1
	784011222RT2
	Zakrytí podlah, včetně odstranění a dodávky papírové lepenky
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	69
	D.1.1
	784111701R00
	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x
	m2
	17,00
	0,00

	
	
	
	17
	1.NP
	17,00
	

	70
	D.1.1
	784115712R00
	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	17,00
	0,00

	
	
	
	17
	1.NP
	17,00
	

	71
	D.1.1
	784011111R00
	Oprášení/ometení podkladu
	m2
	170,81
	0,00

	
	
	
	3,5*(4,25+15,25+15,25+4,53)-(0,6*1,97*2+0,8*1,97+0,95*1,97*6+0,9*1,97+1,45*1,97)-17
	m.č. 102
	100,68
	

	
	
	
	3,5*(4,53+3,35+2,68+2,055+3,35+1,105+1,6+2+2,16)-(1,45*1,97+0,95*1,97*2+0,8*1,97+0,8*2)
	m.č. 101
	70,13
	

	72
	D.1.1
	784111201R00
	Penetrace podkladu nátěrem 1 x
	m2
	271,01
	0,00

	
	
	
	3,5*(4,25+15,25+15,25+4,53)-(0,6*1,97*2+0,8*1,97+0,95*1,97*6+0,9*1,97+1,45*1,97)-17
	m.č. 102
	100,68
	

	
	
	
	3,5*(4,53+3,35+2,68+2,055+3,35+1,105+1,6+2+2,16)-(1,45*1,97+0,95*1,97*2+0,8*1,97+0,8*2)
	m.č. 101
	70,13
	

	
	
	
	100,2
	1.NP
	100,20
	

	73
	D.1.1
	784115412R00
	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	271,01
	0,00

	
	
	
	3,5*(4,25+15,25+15,25+4,53)-(0,6*1,97*2+0,8*1,97+0,95*1,97*6+0,9*1,97+1,45*1,97)-17
	m.č. 102
	100,68
	

	
	
	
	3,5*(4,53+3,35+2,68+2,055+3,35+1,105+1,6+2+2,16)-(1,45*1,97+0,95*1,97*2+0,8*1,97+0,8*2)
	m.č. 101
	70,13
	

	
	
	
	100,2
	1.NP
	100,20
	

	
	D.1.1
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	

	74
	D.1.1
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	
	D.1.1
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	
	
	

	75
	D.1.1
	954313202R00
	Opláštění z SDK,3.str.,do300x150 mm,RF tl.12,5 mm (ÚT)
	m
	10,50
	0,00

	
	
	
	3,5
	2.NP
	3,50
	

	
	
	
	3,5
	3.NP
	3,50
	

	
	
	
	3,5
	4.NP
	3,50
	

	76
	D.1.1
	953941611R00
	Osazení konzol, závěsů ve zdivu cihelném - pro vedení přípojek
	kpl
	1,00
	0,00

	
	
	
	1
	
	1,00
	

	77
	D.1.1
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné
	t
	1,15
	0,00

	
	D.1.1
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	

	78
	D.1.1
	766662811R00
	Demontáž prahů dveří 1křídlových - 10 (zpětné použití)
	kus
	45,00
	0,00

	
	
	
	10
	1.NP
	10,00
	

	
	
	
	12
	2.NP
	12,00
	

	
	
	
	11
	3.NP
	11,00
	

	
	
	
	12
	4.NP
	12,00
	

	79
	D.1.1
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	10,00
	0,00

	
	
	
	10
	1.NP
	10,00
	

	80
	D.1.1
	965031131R00
	Bourání podlah z šamotové dlažby, plochy nad 1 m2 vč. lože
	m2
	404,70
	0,00

	
	
	
	1+30,9+68,3
	1.NP
	100,20
	

	
	
	
	97+4,9
	2.NP
	101,90
	

	
	
	
	95,8+4,9
	3.NP
	100,70
	

	
	
	
	97,6+4,3
	4.NP
	101,90
	

	81
	D.1.1
	965200011RA0
	Bourání mazanin škvárobetonových
	m3
	26,31
	0,00

	
	
	
	0,065*(1+30,9+68,3)
	1.NP
	6,51
	

	
	
	
	0,065*(97+4,9)
	2.NP
	6,62
	

	
	
	
	0,065*(95,8+4,9)
	3.NP
	6,55
	

	
	
	
	0,065*(97,6+4,3)
	4.NP
	6,62
	

	82
	D.1.1
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
	t
	91,46
	0,00

	83
	D.1.1
	735151831R00
	Demontáž otopných těles - 13 (z toho 5x včetně připojení)
	kus
	17,00
	0,00

	
	
	
	3+2
	1.NP
	5,00
	

	
	
	
	3+2
	2.NP
	5,00
	

	
	
	
	3+1
	3.NP
	4,00
	

	
	
	
	3
	4.NP
	3,00
	

	84
	D.1.1
	979095311R00
	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí
	t
	92,10
	0,00

	85
	D.1.1
	979951111R00
	Výkup kovů - železný šrot
	t
	0,64
	0,00

	86
	D.1.1
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	1 382,73
	0,00

	
	
	
	92,18223*15
	
	1 382,73
	

	87
	D.1.1
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	92,18
	0,00



	88
	D.1.1
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
	t
	184,36
	0,00

	
	
	
	92,18223*2
	
	184,36
	

	89
	D.1.1
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	92,18
	0,00

	
	D.1.4.a
	
	Silnoproudá elektrotechnika
	
	
	

	
	D.1.4.a
	M01
	Vnitřní elektroinstalace nn
	
	
	

	90
	D.1.4.a
	650000000VD
	Vnitřní elektroinstalace NN
	kpl
	1,00
	0,00

	
	
	
	1
	
	1,00
	



	Poznámka:

	Rozpočet je nezávazný. Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.



	akce:
	Stavební úpravy části objektu ZČU Sedláčkova 15, Plzeň, část 2

	část:
	D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika



	
pozice
	
č.ceníku
	
popis
	
MJ
	materiál
	

	
	
	
	
	množství
	J.cena
	celkem
	Cenová soustava

	kabely a vodiče
	
	
	
	
	
	

	



1.
	



341110367
	
kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, - 40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN
60332-1
	



m
	



210
	



19,9
	



4179
	





materiál

	



2.
	



341110394
	
kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, - 40ºC - +70ºC, CYKY 5Cx1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN
60332-1
	



m
	



180
	



34,2
	



6156
	




materiál

	
	
	
	
	
	
	
	

	spínače
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	345355512
	pohybové čidlo 230V/10A stropní/nástěnné
	kus
	12
	1506
	18072
	materiál

	
	
	
	
	
	
	
	

	montážní materiál
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	345218833
	elektroinstalační trubka ohebná 2336
	m
	1
	29,1
	29,1
	materiál

	5.
	345218910
	elektroinstalační lišta LH 40x40
	m
	124
	142,1
	17620,4
	materilá

	6.
	314324118
	hmoždinky univerzální 10x60
	kus
	346
	3,0
	1038
	materilá

	7.
	345711251
	Krabice rozbočovací lištová s víčkem
	kus
	4
	132,8
	531,2
	materiál

	
	
	
	
	
	
	
	

	svítidla včetně světelných zdrojů
	
	
	
	
	

	


8.
	


348531000
	A-1 - Svítidlo přisazené/závěsné LED panel 36W, IP20 , účinnost 110lm/W, index CRI 90, 600x600x9mm, mikroprizmatický difuzér
pro omezení oslnění UGR< než 19
	


kus
	


28
	


5078
	


142184
	



materiál

	

9.
	

348531511
	Orientační LED svítidlo 2,6W,500lm, IP65,
samostat. 1hod, nástěnné, svítí v případě výpadku napájení hlavního osvětlení
	

kus
	

1
	

3421
	

3421
	


materiál

	
10.
	
R0001
	Příplatek za ekolikvidaci svítidla a
světelného zdroje
	
kus
	
29
	
10
	
290
	
materiál

	
	
	
	
	
	
	
	

	ostatní
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	341228000
	Kabelová oka komplet
	kus
	1
	155
	155
	materiál

	





12.
	





341000000
	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z
nosného materiálu
	





kus
	





1
	





9200
	





9200
	







materiál

	
	
	
	
	
	
	
	

	
materiál celkem bez DPH	202875,7




	akce:
	Stavební úpravy části objektu ZČU Sedláčkova 15, Plzeň, část 2

	část:
	D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika



	
pozice
	
č.ceníku
	
popis
	
MJ
	materiál
	

	
	
	
	
	množství
	J.cena
	celkem
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	
	

	kabely a vodiče
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


13.
	


741122211
	Montáž kabelů měděných bez ukončení
uložených volně nebo v liště plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	


m
	


210
	


28,6
	


6006
	



CS ÚRS 2024 01

	


14.
	


741122231
	uložených volně nebo v liště plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5
mm2
	


m
	


180
	


31,8
	


5724
	



CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	

	spínače
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

15.
	

741311004
	
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného
	

kus
	

12
	

389,25
	

4671
	


CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	

	montážní materiál
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


16.
	


741110042
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně,
vnější Ø přes 23 do 35 mm
	


m
	


1
	


54,3
	


54,3
	



CS ÚRS 2024 01

	


17.
	


741110511
	
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se
spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
	


m
	


124
	


97,8
	


12127,2
	



CS ÚRS 2024 01

	


18.
	


460932111
	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných,
vnějšího průměru do 8 mm
	


kus
	


540
	


26,8
	


14472
	



CS ÚRS 2024 01

	



19.
	



741112152
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojenm vodičů na svorkovnici lištových
plastových jednoduchých
	



kus
	



4
	



201
	



804
	




CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	

	svítidla včetně světelných zdrojů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



20.
	



741372062
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09
do 0,36 m2
	



kus
	



28
	



562
	



15736
	




CS ÚRS 2024 01

	



21.
	



741372061
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09
m2
	



kus
	



1
	



378
	



378
	





CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	





	demontáže
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


22.
	


HZS.001
	Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace v dotčených prostorách, případně zakonzervování rozvodů k
dalšímu použití
	


hod
	


24
	


550
	


13200
	



HZS

	
	
	
	
	
	
	
	

	ostatní
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

23.
	

HZS.002
	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou
nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči
	

hod
	

8
	

550
	

4400
	


HZS

	
	
	
	
	
	
	
	

	ostatní
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	HZS.003
	Autorský dozor
	hod
	2
	1200
	2400
	HZS

	

25.
	

HZS.004
	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené
investorem
	

hod
	

24
	

515
	

12360
	


HZS

	26.
	HZS.005
	Zakreslení skutečného stavu
	hod
	2
	1100
	2200
	HZS

	27.
	HZS.006
	Podíl prací jiných profesí než elektro
	hod
	32
	500
	16000
	HZS

	


28.
	


741810001
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
do 100 tis. Kč
	


kus
	


1
	


7920
	


7920
	



CS ÚRS 2024 01

	
29.
	
741820102
	Měření osvětlovacího zařízení intenzity
osvětlení na pracovišti do 50 svítidel
	
kus
	
1
	
5500
	
5500
	
CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	

	
montáž celkem bez DPH	123952,5
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