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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední odborná
organizace
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
čÍslo účtu:

škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková

RevolučnÍ 1122/92, 794 01 Krnov
Ing. Zlatou s|avjkovou, ředitelkou Školy
14450909

Raiffeisenbank a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Zlata SlavIková, ředitelka školy, tel:
(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma - Metis group, s. r. o.
se sÍdlem: Krnov, Revoluční 1126/84
zastoupena: Karlem Dvořákem
IČO: 27771288
DIČ: CZ27771288
bankovní spojení: ČSOB
čÍslo účtu: 2
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. odd. C, VI.
41441
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Karel Dvořák, tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

TI.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řIdí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2, Smluvní strany prohlašuý, Že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu '
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, Že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnľch údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní úČet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujIci tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kva|itativni a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v terminech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašuj[ že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsiedků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní spo|ečnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujícI alespoň 25% účast společnIka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí akci ,,Oprava
budov SOŠ-DCR povodních" v rozsahu dle:

· technického popisu zpracovaného v únoru 2025 projektantem Ing. Karlem Siudou,IČ:05339065,

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je souČástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· předpisů upravuýcích provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 283/2021 Sb.,
(stavební zákon), a ustanoveni této smlouvy

(dále jen ,,dílo").
2. Součástí díla je také:

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu uŽÍváni veřejného prostranství
nebo komunikaci dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí),
předáni úplné kopie souhlasu (rozhodnuti), včetně případných přIloh (podmínek)
objednateli,

b) vybudování a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištěni ohlášenI dle stavebního zákona,

c) zajištěni vytyčení obvodu staveniště,
d) předáni odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo

využiti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude
předložen pÍsemný doklad vystavený pňsluŠnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

e) zřIzenI deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné Škody
na sousedních pozemcích,

f) provedeni předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
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g) udrŽování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

h) zajištění ochrany proti šIřeni praŠnosti a nadměrného hluku,
i) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla (Jako je např. výrobní a realizaČní dodavatelská dokumentace),
j) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plněni předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém
nosiči,

3. Zhotovitel je povinen při prováděni díla zejména:
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací

stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgán(1 a organizací souvisejÍcÍ s realizaci stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázání kvahtativních parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránicích jeho řádnému
užívánÍ převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. DÍIo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli,

2. Místem plnění jsou budovy Střední odborné Školy dopravy a cestovního ruchu, Krnov,
příspěvková organizace.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 2 092 404, 22 KČ
DPH 21 % 439 404,89 KČ
Cena včetně DPH 2 531 809,11 KČ

Souhrnný rozpočet je pMohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudováni, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedeni díla.
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3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovÍdajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přiČtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vIcepracI, přičemž pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se použije niže uvedený způsob naceňováni:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položk'y (např. v rámcivíceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy RTS. v její aktuálnI cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny novépoložky víceprací použít žádný z výše uvedených postupŮ, doložÍ zhotovitel
individuá|nj kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vÍcepracÍ a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouh|asenľ osobě vykonávajÍcÍ technický dozor. Součásti takto oceněných soupisů
bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.
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VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dňo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"), Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení stavby - Opravy budov SOŠ-DCR po povodních",
C) označení banky a čÍslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhŮtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) příbhou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá. v případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebráníchi řádnému užIvánI díla), bude
při|ohou konečné faktury také zápis o odstraněni těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou pověřenou objednatelem.

3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍIčI plněni v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DÍĹČÍ plněni odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIčnI
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedÍlnou součásti bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. KoneČná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. SouČástí konečné
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatkŮ uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

7. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujÍcÍ převzetí, doruČenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplaceni k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznaČí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhŮta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdrŽeni objednatelem vrácené vadné faktury.
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9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
pňslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, ti. využitelnost, bezpeČnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové
dokumentaci, zadáni veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovuýcí požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ
prohlášenI o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a q změně a doplněnI některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.
jakost dodávaných materiáiů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrdních prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů
od nabyti účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na
klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude
učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních
stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele
s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace
stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu terminu předáni staveniště sjednanou výše
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předáni a převzetí staveniŠtě vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení technického popisu.

3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
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Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hhdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veŠkeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpeČnost provozu
v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovdaýcí jakosti za použití postupů, které odpovídaý

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užÍvání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajicích se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávaýcí technický dozor stavebníka a
objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajIcIch se
ochrany Životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkování"
doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženI těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávaýcí technický dozor
stavebníka o skutečnostech majIcích vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány
elektronickou poštou na adresu: sIavikova@sos-dcr.cz Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistI-li při provádění díla skryté překážky bránIcí řádnému provedení díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
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3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou Část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souviseýcích
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni' a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikaci apod.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištěni dostupnosti všech dokladů potřebných k prováděni stavby
dle stavebního zákona. výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv
v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předáni díla k užÍvání objednateli, a to na vlastní
náklady.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podilet na
realizaci díla, a to před zahájením plněni části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍsetným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je
poddodavatelem zhotovitele. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se změnou odborné osoby
do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že
nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvahfikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrdni a zkušební činnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce výžadujÍcÍ zvláŠtni způsobilost nebo povdení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu p|ynoucÍ
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněŽ vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho p|ynouci.

13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávajI vibrace a otřesy,
zajisti si taková opatření, aby na blízkých stávajIcích objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto škody uhradí.

14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.
15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit této osobě

vstup na stavbu a staveniště.
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16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

17. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· koordinátorem BOZP,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

18. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna
i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším
ÚkonŮm vyplývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu inženýrské a investorské
činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
při realizaci stavby.

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrdních dnů, s tím, že:

· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· terminy konání kontrdnich dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
20. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakryti zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto připadě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

21. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajisti na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho části předá objednateli.

22.V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
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pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontro|nich dnech
BOZP a dodržováni pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele
ve věcech realizace stavby, Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi
BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce
zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, Že zhotovitel povinnost dle tohoto
odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne Škoda (např. uhrazením sankcí
uložených přIslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu
v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a Činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb .

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předáni díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užjvánÍ. Doba od zahájeni přeýmaciho řÍzení do převzetí díla (případně nepřevzetí z dŮvodu
vad nebo nedodělků bránícIch jeho řádnému užívánÍ) se nepočítá do doby plnění dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajid technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čÍsel a dat uzavřeni jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášeni objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
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j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedeni
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedeni díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášenI o shodě
a dokladů nutných k zIskánI kolaudačního souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránIcňni řádnému užIvánI díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni
a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2, Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dlb při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zaňzeni technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruČní doba").
ZáruČní doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňováni vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plněni a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšIho materiálu.
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5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se považuje
i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail:
b) do datové schránky:

nebo

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má
objednatel.

7, Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručeni oznámení o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst, 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dIIo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
NebezpeČí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. NebezpeČÍ škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
r rzrmrneni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívánÍ díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
objednatelem a odstraněni případných vad
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu
obsahovat krytí škod způsobené na majetku

realizace díla až do okamžiku převzetí díla
a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude

odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím
plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištěnÍ musí
a zdraví třetích osob.

5, Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyŽádáni
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty přIsIušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištěni po celou dobu prováděni díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starŠí jednoho měsíce.
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XIV.
Sankční ujednáni

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlenI s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlenI.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlenÍ se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálnIch požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

9. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1 pÍsm.
f), 8 nebo 9 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 KČ
za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruŠí svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, Že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřIvějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

14. Smluvní pokuty se nezapočkávajI na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XV.
Sankce vůči Rusku a Bě|orusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, Že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuálnI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařízenÍ Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Bě|oruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízenI v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informaci.

4. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejÍcÍch
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedeni díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkaýcich

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv srMuvniho ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předání díla, Či jeho Části objednateli;
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b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, Že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insdvenčni návrh,
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupeni.

5, Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smíuvni straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni, Je ii tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrŽí obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývaýcích z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciá|ních
webových stránkách objednatele www.sos-dcr.cz.

8. Nedí|nou součástí smlouvy jsou tyto pňlohy:
Příloha Č. i: souhrnný rozpočet stavby
Příloha Č. 2: Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi
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