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prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.




                                                                                                         Smlouva č. D5 /2025 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
na zpracování  projektové dokumentace pro provádění stavby:

„SÚS Zlín – Urbanistické úpravy areálu – 1.ETAPA“
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                         CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. xxxxxxxxxxx
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
xxxxxxxxx, správa majetku, tel.: xxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, hlavní účetní, tel.: xxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LP projekce s.r.o.
Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

29302382

Bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxx, Fio banka, a.s.

Jednající:


Ing. Lukáš Peniaško

Kontakt:                                          +420 xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli projektovou Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „dílo“, „PD“, „DPS“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„SÚS Zlín – Urbanistické úpravy areálu – 1. ETAPA“
2.2. Předmětem PD je 1. Etapa nového rozmístění objektů a úprava ploch v jižní části areálu SÚS – Maják Zlín, určených pro provoz silniční techniky a skladové hospodářství. Účelem přestavby je odstranění stávajícího provozně a dopravně kolizního stavu v této části areálu a vyřešení území s novou provozně dopravní koncepcí. Rozsah přestavby je dán Projektovou dokumentací pro povolení stavby (LP projekce s.r.o. Zlín, 05.2024), Rozhodnutím o povolení stavby (MMZL-SÚ-171699/2023/Ko) a Rozhodnutím o odstranění staveb (MMZL-SÚ-214874/2023/So). Následná projektová příprava (DPS) a realizace díla bude pokračovat po jednotlivých etapách, zohledňujících plynulost provozu střediska SÚS při zajištění správy a údržby silnic zlínské oblasti. 

2.3.   ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA – 1. Etapa
2.3.1.  V rámci 1. Etapy přestavby areálu bude provedeno zejména: demolice stávajících nevyhovujících objektů pro uskladnění soli, odstranění objektu a technologie objektu na výrobu solanky, přeložka kanalizace, vybudování nového objektu pro sklad soli, zařízení na výrobu solanky, související inženýrské sítě a přípojky kanalizace, vody, NN a zpevněné plochy. Podrobnější specifikace a objektové členění jsou uvedeny v Příloze č.1. 
2.3.2.  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č.13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude obsahovat rovněž část F – Rozpočet – výkaz výměr (oceněný v Pare č.1, neoceněný v Pare č.2,3,4). 

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Dokumentace stavebních objektů (SO) a technických a technologických zařízení (PS)

E – Dokladová část

F – Rozpočet – Výkaz výměr

2.3.3.  Autorský dozor
2.3.3.1. AD poskytne součinnost při výběru zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek.
2.3.3.2. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla. AD bude vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas.
2.3.3.3. AD bude provádět osobně autor projektu, včetně odpovědných projektantů jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit.  
2.3.3.4. AD zajistí v případě požadavku objednatele účast odpovědných projektantů na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby popř. zkušebním provozu a účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla.
2.3.3.5.  AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět výběr materiálů, stavebních hmot, montážních prvků, barevného řešení dle předložených vzorků, požadavky na jejich předkládání apod.;

2.3.3.6.  AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke Změnovým listům stavby, posuzovat jejich soulad s PD; 
2.3.3.7.  Zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
2.4.  SOUČÁSTÍ DÍLA JE ROVNĚŽ
2.4.1.1. Zajištění potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření, potřebných pro zpracování projektové dokumentace (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.). 

2.4.1.2. Rozpočet - Oceněný i neoceněný Soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.; soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
2.4.1.3. Organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány v průběhu zpracování obou stupňů PD do doby předání a převzetí díla a budou ukončeny Závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich plnění.
2.4.1.4. Prezentace projektové dokumentace před jejich dokončením v sídle objednatele.
2.4.1.5.  Písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla (doloženo v DSP i DPS v části E).
3. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
· Projektová dokumentace pro Územní rozhodnutí: „Urbanistické úpravy areálu SÚS Zlín“ (LP projekce s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, 22.08.2023).
· Projektová dokumentace pro Povolení stavby: „Urbanistické úpravy areálu SÚS Zlín“ (LP projekce s.r.o. Zlín, 05.2024).
· Územní rozhodnutí (MMZL-SÚ-214872/2023/Ko/So)
· Rozhodnutí o povolení stavby (MMZL-SÚ-171699/2023/Ko).
· Rozhodnutí o odstranění staveb (MMZL-SÚ-214874/2023/So).
· Konzultace a informace o stávajícím provozu areálu a silniční techniky, potřebné ke zpracování díla, poskytne zhotoviteli p. xxxxxxxxxx (ved. střediska 60 SÚS) mob: xxxxxxxxxx mail: xxxxxxxxxx
· Zajištění přístupů do areálu SÚS Zlín – Maják.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3.2. SOD bude předána objednateli do 31.05.2025.
4.2. Termín dle odst. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky dotčených orgánů, požadavek objednatele na úpravu předmětu plnění, prodlení součinnosti objednatele vymezené touto smlouvou, apd).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží zhotovitel objednateli formou písemné žádosti. V případě, že prodlení bude větší než 15 dní, bude nový termín stanoven formou dodatku k SOD.
4.3. Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
5. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná. Cena díla je součástí nabídky zhotovitele ze dne 02.02.2025 (Příloha č.2), která byla vyhodnocena v poptávkovém řízení jako nejvýhodnější a je v souladu s kontrolní kalkulací dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací UNIKA 2023. 
5.1.  Celková cena díla: 975.000 bez DPH
5.1.1.  Projektová dokumentace DPS: 895.000,- Kč bez DPH.

5.1.2.  Autorský dozor: 80.000,- Kč bez DPH
5.2. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.3. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele. 
5.4. Autorský dozor bude fakturován zpravidla 1x za měsíc. Nedílnou součástí faktury musí být TDS a objednatelem písemně odsouhlasený soupis výkonů AD za fakturované období.  
5.5. Faktury zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6. Faktury - daňové doklady musí být výrazně označeny textem: “ZÁPŮJČKA ZK“.  

5.7. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
6. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
6.2. Předání díla: 4x vyhotovení kompletní projektové dokumentace DPS dle článku 2.3.2. v tištěné formě a 1x v digitální formě, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

6.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle odst. 4.1. a 4.2.
6.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

6.5. Objednatel je dílo oprávněn převzít i jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání následnému užití díla (zahájení správních řízení). Zhotovitel je povinen tyto vady bezodkladně a bezúplatně odstranit v co nejkratším termínu.
6.6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří a to  bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ, že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci za stejných podmínek jako zhotovitel dle této smlouvy.
6.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
7. SMLUVNÍ SANKCE
7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla dle odst. 4.1. a 4.2. SOD je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši xx%  z ceny díla za každý den prodlení.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokutu ve výši xx % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.
7.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

8.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
9.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele (ustanovení se nevztahuje na případy dle odst. 4.3. Smlouvy).
9.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.

9.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
9.5. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

9.6. Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

9.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
Přílohy: 
· xxxxxxxxxxxxxxx
Ve Zlíně dne 30.04.2025
Ve Zlíně  dne 31.03.2025
____________________________


     ______________________________


za objednatele                                                                         za zhotovitele
Libor Lukáš jednatel společnosti 
Lukáš Peniaško jednatel společnosti
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