PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

1.
Smluvni strany

1. Stfedni odborna Skola dopravy a cestovniho ruchu, Krnov, prispévkova

organizace

se sidlem: Revolucni 1122/92, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Zlatou Slavikovou, feditelkou Skoly
ICO 14450909

DIC:

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo Gctu: e LR

Osoba oprévnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ing. Zlata Slavikova, Feditelka Skoly, tel: {7 R = i
(dale jen ,pfikazce")

2. Ing. Petr Cevela .
podnikajici pod jménem: Ing. Petr Cevela

se sidlem: Jiraskova 645/23, 794 01 Krnov
1¢0: 08719373
DIC:

bankovni spojeni: A g ]
gislo uctu: *"ifﬂé:““ ~5ﬁ%“@5 : “‘f‘ i‘ﬁ
Zapsana v zZivnostenském rejstiiku, vedeného MéU Krnov.
(déle jen ,pfikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavfena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve zneni pozdéjsich predpisd (déle jen ,obfansky zékonik™); préva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravené se fidi pFi'sluén\,'fmi ustanovenimi obCanského zékoniku. Smluvni
strany se dohodFy, Ze veskeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se Fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuy, Ze Udaje uvedené v¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni sm10uvy Smluvni strany se zavazuy ze zmény dotcenych
(dajd ozndmi bez prodleni Ppisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich (dajdi
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasu;e, Ze bankovni Ucet uvedeny vl I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Gctem zvefejnénym ve smyslu zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pndane hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,zadkon o DPH"). V prtpade
zmeény (ctu prikaznika je pfikaznik povinen doloZit viastnictvi k novému Gétu, a to kopu
prlslusne smlouvy nebo potvrzemm penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi
byt novy (cet zvefejnénym Uctem ve smyslu predchom vety.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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6.

Pfikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajidténi pinéni svého zévazku z této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad Fadnou a bezpecnou realizaci stavby ,Oprava
budov SOS-DCR po povodnich®.

PFikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zékona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdé&jich predpist
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Ufadu, v jehoZ &ele neni Elen viady),
nebo jim oviddand osoba vlastni podil pfedstavujici alespofi 25% UG&ast spoleénika
v obchodni spolecnosti. Pfikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdive, bude smlouva povaZovéana za neplatnou.

III.
Predmét smiouvy

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,Oprava budov SOS-DCR po povodnich® (dale
jen ,stavba"), ato vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zdkonem ¢&.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predplsﬁ( dale jen ,stavebni zakon™)
a vykon cmnost| koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
+koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépra'vnfch vztazicha o zaji§tén|’
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravn:
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podmmek bezpecnosti a ochrany zdravi prl praci), ve znéni
pozdéjsich predpis (dale jen ,zakon ¢&. 309/2006 Sb.") a nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost aochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a to podle:

» projektové dokumentace pro provadéni stavby (déle jen ,DPS") zpracovane v Unoru
2025, spole¢nosti Ing. Karel Siuda, IC: 68188455 a ocenéného soupisu praci, ktery je
soucasti nabidky zhotovitele stavby v rémci vefejné zakézky na vybér zhotovitele
stavby (déle jen ,soupis praci"),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi piikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatk (dale jen ,smlouva o dilo“),

» predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smiouvy

W

(déle jen ,inZenyrské ¢innost™). Bliz&i specifikace inZenyrské &innosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

Prikaznik je povinen pro prikazce v rdmci vykonu inZenyrské &innosti provadét a zajistit
nize uvedené ¢innosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
odilo, obsahem a zévéry verejnopravnlch rozhodnuti (obzvldsté spole¢ného
povoleni/stavebniho povoleni/povoleni zaméru & jinych rozhodnuti nebo opatfeni
stavebniho Uradu) a s doklady, na nézZ se tato rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které méa byt stavba realizovéna,
s pozadavky stavebniho zékona a souvisejicich predpisd.

c) Predani staveniSté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpedeni zapisu
0 predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.
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d) Pravidelnd kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimélné 3x tydné, a to vZdy min. 2 hodiny
(po dobu pfipadného pozastaveni ¢i preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
viak 1x tydné, a to vZzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vidy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
Ukonech, kontroléach ¢i jednénich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zékona

f) Zastupovani prikazce pfi vykondvéani vSech (kon( stavebnika a zastupovéni u véech
organd statni spravy a viech (&astnikd Fizeni, véetn& uhrazeni pripadnych spravnich
poplatkd (viz €l. V odst. 2 této smiouvy).

g) Zajisténi dodrzeni podminek spolecného povoleni/stavebniho povoleni/povoleni zaméru
a vSech rozhodnuti nebo jinych opatFeni stavebniho nebo jiného pfisludného spravniho
Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zévaznymi predpisy (predevéim stavebnim
zékonem a souvisejicimi vyhlaskami).

i) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

j) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavézal ve smiouvé o dilo.

k) Péle o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

[) Projednani dodatkl a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvySuji néklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuZujf Ihditu vystavby nebo zhor3uji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni pfikazce.

m) Uéast na jednanich svolanych prikazcem k projednéni vegkerych zmén stavby.
n) Kontrola spravnosti podkladf od zhotovitele pfi stanoveni ndklad® na pfipadné

dodatecné prace a ménépréce, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zmé&novym listdm zhotovitele.

0) Bezodkladné informovéni pifkazce o vsech zévaZnych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

p) Ucast na jednanich a konzultacich s dal&imi Ucastniky vystavby.

g) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk®
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Ghradé prikazci.

r) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto &asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

s) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotovitelGm
pro jejich navazujici Cinnosti.

t) Spoluprace s osobou zabezpelujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS véetné kontroly
schvaleni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.

u) Spoluprace s osobou zabezpelujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovéani opatfeni na odstranéni pripadnych zévad
DPS.

V) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.
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w) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — prikaznik se (castni provadénych zkousek, vyZzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly apod.).

X) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a material@™,
prokazujici splnéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrl vyrobké
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocdit s osazovanim pfislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

y) Kontrola vedeni stavebnich a montédznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

z) Uplathovani namétl smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo

a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termini, vCetné pFipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl a konstrukci.

dd)Kontrola pFedavané stavby nebo jeji Casti. V rdmci této Cinnosti pfikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele a nésledné predloZi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby vCetné jeji geodetické ¢asti nebo geodetického podkladu pro potfeby
vedeni Digitélni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o pfedani a prevzeti dila sepsanym pfi
predani a prevzeti dokoncené stavby.

ee) Priprava podklad{ pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji ¢asti a (i¢ast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a pfevzeti dokontené stavby (jeji ¢asti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi pfikazce.

ff) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokon&ené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

gg)Kontrola odstrafiovéni vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkd sepiSe zdpis na predepsaném
formulafi prikazce.

hh)Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
ii) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

ji) Svolavani a fizeni kontrolnich dn{i stavby vCetné zpracovani zépist z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zasldn v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: slavikova@sos-dcr.cz), zhotoviteli a osobé zabezpecujici dozor projektanta,
a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

kk) Porizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti staveni$td) véetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana pribéZzné ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokoncené stavby pfikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata svadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude pfikazci predana do 2 tydnd od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno pfikazcem v predavacim protokolu.
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Cinnosti koordinatora BOZP:

II) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (pfikazce) plynoucich ze zakona €. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce v@ci koordinatorovi BOZP), vcetné zajiSténi oznameni o
zahajeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodiené
po podani oznameni o zahajeni praci predd prikaznik prikazci kopii ozndmeni
s potvrzenim o jeho podani pfislusnému Gradu.

mm) V ramci vykonu koordindtora BOZP je pfikaznik povinen z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi pffi praci provadét zejména nasledujici Cinnosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotené osoby s mistnimi riziky za Gcelem predchazeni ohroZeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim =zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, vCetné jeho aktualizace
v priibéhu stavby a seznamuje s nim dot¢ené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v pribéhu realizace stavby v rozsahu miniméiné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a pofizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani poZadavk( na bezpeCnost
a ochranu zdravi pfi préci nebo na nedodrzeni planu BOZP zjisténé pfi kontrolach
a ukladéd k nim opatfeni k napravé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci pofizuje fotodokumentadi,

e oznamuje pfikazci pfipady dle predchozi odrdzky a nepfijeti uloZenych opatfeni
k ndpravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavatell, popF. s koordinatory BOZP u soubéZné probihajicich
staveb,

o koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylou¢eni bezpetnostnich
kolizi,
e kontroluje dodrZzovani Cistoty a poradku na stavenisti.
nn)Zasilat prikazci 1x tydné zdpisy z kontrolnich dnd a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjisténych nedostatkl v uplatiovani poZadavkdé na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné Gdajll o nepfijeti
ulozenych opatfeni k ndpravé zhotovitelem a pofizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatreni pfikazcem k odstranéni nedostatkl vytykanych prikaznikem).
Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZzenyrské cinnosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smiouvu
uzavrely po peclivém zvéaZzeni viech moznych disledkd.

IV.
Doba pinéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské Cinnosti ihned po nabyti Gcinnosti této smiouvy.
. InZenyrska ¢innost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby piikazcem, vCetné odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,
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V.
Odména

Celkovéd odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné Cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini 88 000 K¢, z toho:

a) odména za vykon inZenyrské Cinnosti pfed zahajenim realrzace stavby, tj. od nabyti
Gcinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli €ini . ; ?:_f.a_ ,

b) odména za vykon inZenyrské Cinnosti béhem realizace stavby Cini

c) odmeéna za vykon inZenyrské Cinnosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZenyrské ¢innosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy Cini x’fi" "“?’ffjﬂ

e ]
Prikaznik prohlasuje, Ze neni platcem DPH.

1. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré néklady pfikaznika nutné nebo Glelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zékladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce, s pfimérenym pouZitim § 100 odst.
1 zékona C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,,ZZVZ") pravo navysit pfikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto clanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouZeni doby realizace stavby vici plivodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovéno
preruseni praci pfikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napf. vlivem nepfiznivych klimatickych podminek a dalSich) a déle prodlouZeni doby
realizace stavby, které vznikne nepinénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vZdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

4. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH (ctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
Clanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Ghradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafového dokladu dle zakona o DPH a nélezitosti stanovené dalsimi
obecné zavaznymi prévnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti UcCetniho dokladu
dle zakona . 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisdl a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Opravy budov
SOS-DCR po povodnich®,
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c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihditu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, bude-li
chybné vyiétovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vrétit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe prikazce vyznadi
dvod vraceni. Pfikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi pFikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova Ihiita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury pfikazci. Pfikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd po obdrZeni pfikazcem vracené vadné faktury.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze odména dle cl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazové na zakladé faktury, kterou je pfikaznik opravnén vystavit po ukonéeni vykonu
inZzenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lh{ta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni
pfikazci.

6. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu slavikova@sos-dcr.cz, osobné na
sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je spinéna dnem odepséni pfislusne Castky z GCtu
prikazce.

9. Je-li pfikaznik pldtcem DPH, uplatni pfikazce institut zviastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipade, ze:
a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni.

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné pinéni. Pfikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Pfikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se z(castni predani stavenisté zhotoviteli, pfejimaciho Fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (fadem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.
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3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podklad@, doplfiujicich Udajl, upFesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v prlbéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih{ité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4, Prikazce je povinen vystavit vas pfikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti pfikaznika
1. Prikaznik je povinen:

a) Predkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfiovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské Cinnosti.

c) Pfivykonu inZenyrské Cinnosti upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkl, nespravnosti
a nelplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( ¢ provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i neuplné DPS trva, prikaznik neodpovidé za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi sve Cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit pfikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladd a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. q)
této smlouvy s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozZena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu die pFislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské Cinnosti zédvazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni vefejnopravnich orgéni a organizaci.

k) Dbat pri provadéni inZzenyrské ¢innosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Piikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce,
a pokud nemfze v€as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynd odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonévat technicky dozor stavebnika pouze prostfednictvim osoby,
kterd splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povoléni autorizovanych inzenyr(l
a technikl &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpis (dale jen ,zakon
¢. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Pfikaznik je povinen pred zahéjenim
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vykonu TDS predat prikazci osvédCeni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za piikaznika vykonévat.

Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici osobu, kterd bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pfed zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat prikazci
osvédceni o pfislusné autorizaci dle zékona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v pribéhu vykonu inzenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, kterda bude povéfena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS radné, ¢i nebude-li moci tato fyzicka osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, kterd bude TDS
za prikaznika vykondvat, s tim, Ze tato osoba musf splfiovat stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zékona ¢. 360/1992 Sb.,

6. V pfipadé, Ze prikaznik zjisti zédvazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatk@.

7. Prikaznik je oprévnén vykondvat Cinnost koordindtora BOZP ve smyslu zékona
€. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, kterd splfiuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pfed zahajenim
vykonu cinnosti koordindtora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude ¢innost koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahdjenim vykonu ¢&innosti koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, kterd konkrétni fyzickéd osoba bude povéfena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat pfikazci osvédcéeni o odborné zplsobilosti dle zadkona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inZenyrské ¢innosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordindtora BOZP, je pfikaznik povinen tuto
zmeénu prikazci pfedem oznamit a pfedat mu osvédceni o odborné zplsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterda bude povérena vykonem c¢innosti koordindtora BOZP. Nebude-li
povérena fyzické osoba vykonavat ¢innost koordinatora BOZP fadné, & nebude-li moci tato
fyzickéd osoba cinnost koordindtora BOZP vykonévat, je pfikaznik povinen bezodkladné
poveéfit jinou fyzickou osobu, které bude cinnost koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

X,
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zékoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za skodu, kterd pfikazci vznikne v d@sledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit
naklady v dsledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v d@sledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pFislugnymi
spravnimi Urady), bude pfikaznik povinen pfikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4, Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodadvaného pfedmétu smiouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximaini

TDS a koordinator BOZP pi realizaci stavby ,Oprava budov SO5-DCR po povodnich® 9



spolutiCasti 10 tis. K¢ (nebo s maximaini spoluli¢asti 1 % v pfipadé, Ze je spoluli¢ast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouZeni doby realizace stavby
oproti plivodné predpokiadané dobé realizace.

Pfikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a déle kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy vCetné pfipadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné astky, roéni limity a sublimity pinéni
a vysi spolulicasti), a to nejpozdéji do 10 dnll od obdrZeni pFislusné Zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese pifkaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

x.
Sankcni ujednani
.V pripadé, Ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v €. III, €. IV nebo
v ¢l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za
kazdy zjistény pfipad.
.V pfipadg, Ze pfikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy zjistény pfipad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

. Vpfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby pinéni (Ihdty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vy3i 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v €. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kaZdy i zapoCaty den prodlouzeni Ihdty vystavby.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu $kody Ize vyméhat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvaiici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezaniké prévo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zénik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pinénim.

XI.
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

Pfikaznik odpovida za to, Ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepFimo ani jen z&asti zpfistupnény osobam, V¢ kterym plati tzv. individualni
finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) &, 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatfenich vici nékterym osobém, subjektfim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuijicich opatfenich
viidi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizent).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu dopinéno & nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedend povinnost se uplatni obdobné.
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3. Prikaznik je povinen pfikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit viiv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto lanku smlouvy. Pikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout pfikazci bezodkladnou soucinnost pro pfipadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢ldnku smlouvy, je pfikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze zéruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dévérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je pfikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vy$i 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udéni dlvodu. Ustanoveni § 2443 obc&anského
zakoniku, pokud jde o ndhradu Skody, se nepouZije v pfipadé odvolani piikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruSeni povinnosti piikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v ptipadé:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Gpadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho Feseni (insolvencni zakon),

ve znéni pozdéjSich predpist (a to bez ohledu na prévni moc tohoto rozhodnut);

b) podé-li pfikaznik sém na sebe insolvenéni navrh.

3. Vypovedi této smlouvy ani odvolanim pikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porudenim smiouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smiouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch Ucinnosti nékterych smiuy,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve znéni pozd&jsich
predpisd (dale jen ,zékon o registru smiuv"), jinak. V takovém pFipadé nabyva smiouva
ucinnosti nejdfive dnem jejiho uveFejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smiuv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uvefejnéni pfikazce.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech
s platnosti origindlu, pfi¢emz pfikazce obdrZi dvé a pfikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzavfena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky originl
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte€ného odkladu®™ dle § 2002 ob&anského
zékoniku rozumi ,nejpozdé&ji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smiouvu pfed jejim podepsanim pretetly a Ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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6. Osobni udaje obsaZené v této smlouvé budou pikazcem zpracovavany pouze pro Udely
pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géel@m nebudou tyto osobni
udaje pfikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich (dajl dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach pfikazce www.sos-dcr.cz.

V Krnové dne: 14. 4. 2025 V Krnové dne: 14. 4. 2025

za pfikaznika
Ing. Zlata Slavikovad Ing. Petr Cevela
reditelka

Stredni odborna gkola dopravy
a cestovniho ruchu, Krnov

Prispévkovd orgonizace
Revoluéni 92, 794 01 Krnov
ICO 14450908 -8
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