

.....
Ing. ~~Karel Macků~~
OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE POTVRZENOU KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:14.08.2017

S objednávkou souhlasím (datum, podpis):

DELTA projekt s.r.o., Antonínská č.p.15, Dačice II, 38001 Dačice, IČ:25160150





MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ:	00246476	Čj.: ODI/19073-17 2193/2014
DIČ:	CZ00246476	VYŘIZUJE:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS a.s. Jindřichův Hradec	TELEFON:
ČÍSLO ÚČTU:		E-MAIL:
		DAČICE DNE: 14.08.2017

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 185/2017 ODI

DODAVATEL: DELTA projekt s.r.o., Antonínská č.p.15, Dačice II, 38001 Dačice
IČ: 25160150 **DIČ:** CZ25160150

Město Dačice u Vás objednává:

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".

Obsahem činnosti autorského dozoru je:

- dohled nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- posouzení návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům zhotovitele na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby nebo stavebního dozoru investora na změny řešení stavby oproti prováděcí projektové dokumentaci z důvodů úspor cen za realizaci, snížení energetické náročnosti, změn technologií apod.,
- podání potřebných vysvětlení pro plynulost provádění výstavby,
- spolupráce s realizační firmou a se stavebním dozorem investora při řešení detailů a prací, které nebylo možné postihnout v prováděcí dokumentaci (provedení potřebné doplňující dokumentace),
- účast na kontrolních dnech stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- spolupráce při odstraňování nedostatků zjištěných v závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

DODÁVKA URČENA PRO: Město Dačice
LHŮTA DODÁNÍ: do 31.08.2018
MÍSTO DODÁNÍ:
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 118 580,00 Kč

SPRÁVCE ROZPOČTU



Ing. Karel Macků
PŘÍKAZCE OPERACE