
 

 

 

 

 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Dokumentace pro povolení záměru, 

zpracování a podání žádosti o vydání 
povolení záměru, včetně hodnocení 

ekonomické efektivnosti, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a 

Dozor projektanta 
 

Název zakázky: „Zrušení přejezdu 

P6262 v km 32,906 na trati Tábor - 

Písek“ 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Provozní jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 

zastoupena:  Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

  na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Datová schránka:  uccchjm 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy): XXX 

b) ve věcech technických: XXX 

c) autorizovaný zeměměřický inženýr: XXX 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 
E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
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Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

číslo smlouvy: E654-S-2582/2025 

evidenční číslo v RVZ: 65425030 

číslo jednací: 11765/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273514800 / 5313530097 

 

Zhotovitel:       

KTA technika, s.r.o. 

se sídlem Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň 

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 6070 

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Irena Hrnčířová, tel.: XXX,  

e-mail: XXX 

b) ve věcech technických: Ing. Irena Hrnčířová, tel.: XXX,  

e-mail: XXX 

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr:  

písm. a) XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX  

písm. c) XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX 

d) koordinátor BOZP pro přípravnou fázi dle zákona č. 309/2006 Sb.: XXX,  

tel.: XXX, e-mail: XXX 

 

Bankovní spojení: č. účtu: XXX vedený u XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  

KTA technika, s.r.o. 

Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň 

XXX  

(dále jen „zhotovitel“) 

číslo smlouvy: Z25-016 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této 

smlouvě, elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele nebo datové schránky. 

 

 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Článek 1 -  Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a 

objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou 

cenu.  

1.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro povolení záměru, včetně 

hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu 

(dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 

„PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění Dozoru 

projektanta stavby „Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor - 

Písek“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou 

zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání povolení záměru dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „dílo“). 

Článek 2 -  Závazné podklady k provedení díla 

2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:  

I. Výzva ke zpracování nabídky, vč. příloh 

II. Smlouva o dílo, vč. příloh 

b) Nabídka zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla objednatelem přijata 

Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru dodavatele 

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

d) Směrnice SŽ SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, 

v platném znění 

e) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

f) Směrnice SŽ SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace 

Správy železnic, v platném znění 

g) Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah, v platném znění  

h) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“ 

i) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění 

j) Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury 

k) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen 

„TKP  staveb“) 

l) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách   TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

pozemních komunikací (dále také jen „TKP PK“) – přístupné na 

http://typdok.tudc.cz 

m) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

n) vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění  

http://typdok.tudc.cz/
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o) vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 

p) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v planém znění 

q) NEOBSAZENO 

r) aktuální cenová databáze Státního fondu dopravní infrastruktury - Cenové 

databáze dopravních staveb (CDDS) přístupné na https://sfdi.gov.cz/cenove-

databaze/ 

s) aktuální cenová soustava ÚRS přístupná na https://www.urs.cz/software-a-

data/cenova-soustava-urs - použije se pouze v případě smlouvy, jejímž 

předmětem jsou budovy (pozemní objekty) a v takovém případě se nepoužije 

cenová databáze dle písm. r) tohoto odstavce 

t) Všeobecné technické podmínky (dále jen „VTP“) 

u) Zvláštní technické podmínky. 

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy 

k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 

prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 

organizací, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní 

organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit, aby všechny fyzické 

osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na 

místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem SŽDC Ob 1 

Díl II „ Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s 

účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí 

objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu 

kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném 

znění. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele uvedených v čl. 2.1 a 

norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla 

a pokud mu budou objednatelem oznámeny.  

2.4.   Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem 

této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že 

jejich obsah je pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním 

předpisům prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ 

(v sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.  

2.5. Náklady stavby budou oceňované dle aktuálních cenových databází Státního fondu 

dopravní infrastruktury nebo ÚRS (dle toho zda se použije odst. 2.1 písm. r) nebo 

písm. s), přičemž v době odevzdání zhotovitelem objednateli musí být náklady stavby 

oceněny dle cenových databází, které jsou aktuální v době odevzdání. Objednatel si 

analogicky dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku: v případě, že po odevzdání nákladů stavby oceňovaných dle cenových 

databází Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ÚRS (dle toho zda se použije 

https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs
https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs
http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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odst. 2.1 písm. r) nebo písm. s) a před tím než dojde k zahájení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázky na stavební práce, popř. zahájení výběrového řízení dle směrnice 

SŽ SM053, dojde ke změně těchto cenových databází a tato smlouva nadále trvá, je  

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli přecenění nákladů stavby dle aktuálních 

cenových databází za jednotkovou cenu dle položky č. 7 uvedené v čl. 5.2. V takovém 

případě spolu smluvní strany uzavřou dodatek k té smlouvě ve lhůtě 14 dnů od 

písemné výzvy objednatele. 

2.6. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou o dílo, vč. jejích příloh. Zhotovitel bere na vědomí, že Všeobecné technické 

podmínky a Zvláštní technické podmínky obsahují terminologii dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž kde je 

požadována Dokumentace pro společné/stavební povolení je dle zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon požadována Dokumentace pro povolení záměru. 

Článek 3 - Lhůty k provedení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o 

dílo. 

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách: 

 
Harmonogram plnění 

    
Etapa Termín plnění Popis činností 

prováděných v dílčí 
etapě 

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy (nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
díla)  

1. dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD 

Zpracování a předání dílčí 

části Projektové 

dokumentace a dokumentace 

pro povolení záměru, SR a 

PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 

3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. 

k připomínkám. 

Fakturace bude ve výši do 40 
% ceny Projektové 
dokumentace a dokumentace 
pro povolení záměru + PDPS. 

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami 

2. dílčí etapa do 7 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD 

Zpracování a předání 
Projektové dokumentace pro 
povolení záměru k podání 
žádosti o povolení záměru, 
vč. EH a SR, PDPS s 
kompletní dokladovou částí, 
specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, 
oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem 
výměr, včetně všeobecného 
objektu v rozsahu Přílohy č. 1 
a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. 
se zapracovanými 
připomínkami a vypořádání 
DOSS a všech dalších 
stanovisek pro získání 
povolení záměru. 

 

Tato etapa je bez fakturace. 

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami 
 
Kopie Žádosti o 
povolení záměru 
potvrzená místně 
příslušným stavebním 
úřadem 
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3. dílčí etapa  do 11 měsíců od 
účinnosti smlouvy 

Čistopis Dokumentace pro 

povolení záměru a PDPS 

včetně vč. EH a SR, s 

kompletní dokladovou částí, 

specifikací pro výběr 

zhotovitele stavby, 

oceněného a neoceněného 

soupisu prací s výkazem 

výměr, včetně všeobecného 

objektu a kompletního 

majetkového vypořádání; 

Společné povolení v právní 

moci. 

Fakturace bude ve výši 
do 60 % ceny Projektové 
dokumentace a dokumentace 
pro povolení záměru + PDPS. 

Protokol o provedení 
díla podepsaný 
oběma stranami 

Povolení záměru 
včetně doložky o 
nabytí právní moci 

 

4. dílčí etapa – 
ukončení díla 

předpoklad 07/2026 
až 07/2027 

Dozor projektanta při realizaci 

Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět dozor 

projektanta ode dne zahájení 

realizace stavby do ukončení 

realizace stavby 

v předpokládané délce 12 

měsíců. 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za 
čtvrtletí) – stručný 

popis výkonů a 
specifikace Dozoru 
projektanta 

(pozn.: pojmem „SOD“ uvedeným v tabulce výše se rozumí tato smlouva o dílo) 

Článek 4 – Předání díla 

4.1. Projednání a odevzdání dokumentace upravují VTP.  

4.2. Zhotovitel je povinen předat dílo respektive jeho část dle příslušné dílčí etapy v místě 

plnění, kterým je místo adresy smluvní korespondence uvedené v záhlaví této 

smlouvy a osobě uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání 

a převzetí se uskuteční formou stanovenou v odst. 3.2. O dokončení díla (dle 

jednotlivých dílčích etap) a termínu jeho předání vyrozumí písemně zhotovitel 

objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. 

4.3. Předávací protokol (i protokol o provedení díla, pokud je požadováno)  podepíše 

kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, 

že dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel oprávněn 

odepřít převzetí díla. V takovémto případě není splněn termín dílčí etapy uvedený 

v odst. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že dílo 

vykazuje při předání dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel 

oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je 

oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to 

do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že zjevné vady nebo nedostatky 

byly odstraněny. 

4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu i (do 30 dnů od podpisu protokolu o 

provedení díla, pokud je požadováno) pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

provede kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví  této 

smlouvy obsahovou kontrolu díla, resp. části díla, čímž se rozumí, že dílo obsahuje ty 

části, které stanoví obecně závazný právní předpis. V případě, že objednatel zjistí 

(aniž by se tím vzdával práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané dílo,  
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resp. jeho část, vykazuje po provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel 

tyto sdělí písemnou formou zhotoviteli (postačí e-mailem osobám oprávněným jednat 

ve věcech technických a smluvních uvedených v záhlaví smlouvy), určí termín 

k odstranění vad nebo nedostatků a informuje kontaktního zaměstnance ve věcech 

smluvních uvedeného v záhlaví této smlouvy a ekonoma stavby objednatele. 

V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky díla, resp. části díla, ve stanoveném 

termínu nebo dílo vykazuje i nadále vady, je objednatel oprávněn uplatnit právo 

ze  záruky za odstranění vad díla dle čl. 7 této smlouvy a smluvní pokuty dle čl. 8 této 

smlouvy.  

Článek 5 - Cena za provedení díla 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:  

a) Celková cena díla bez DPH          1 113 850,00 Kč 

 b) DPH (základní sazba)                         233 908,50 Kč 

  c) Celková cena díla včetně DPH          1 347 758,50 Kč 

5.2.  Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH): 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 
Množstv

í *) 
Jednotková 

cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 Zajištění mapových podkladů km 2,2 XXX XXX 

2 Geodetické práce km 2,2 XXX XXX 

3 
Doplňující geotechnický 
průzkum pro železniční spodek 

km 0,05 XXX XXX 

4 NEOBSAZENO     

5 NEOBSAZENO     

6 

Zpracování Dokumentace pro 

povolení záměru, PDPS, vyjma 
nákladů stavby, dokladové části 
pro správní řízení, doklady-

objednatele a kompletní 
geodetické části, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle Směrnice 
SŽ SM011, v platném znění, a 

dle požadavku ZTP 

hod 600 XXX XXX 

7 

Stanovení nákladů stavby 
v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby 

(dle Směrnice SŽ SM011, 
v platném znění, a dle 
požadavku ZTP) 

hod 80 XXX XXX 

8 
Zpracování hodnocení 
ekonomické efektivnosti  

hod 56 
XXX XXX 

9 

Definitivní odevzdání 
dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku 

ZTP) 

ks 6 

XXX XXX 

10 

Definitivní odevzdání 

dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle 
požadavku ZTP) 

ks 6 

XXX XXX 

11 

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 

zhotovitele stavby dle 
požadavku ZTP 

hod 8 

XXX XXX 



   
 

8/23 
  

„Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor - Písek“ 

 

12 

Kompletní geodetická část (dle 
Směrnice SŽ SM011, v platném 

znění, a dle požadavku ZTP), 
včetně inženýrské činnosti a 
zpracování znaleckých posudků, 
včetně kompletního 
majetkového vypořádání 

hod 70 

XXX XXX 

13 
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou 
v přípravě 

hod 8 
XXX XXX 

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod 17 XXX XXX 

15 
 

Kompletní dokladová část (dle 
Směrnice SŽ SM011, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), 
včetně inženýrské činnosti a 
zajištění vydání povolení 
záměru s nabytím právní moci 

hod 70 

XXX XXX 

16 Správní poplatky  1 XXX XXX 

17 

Rozsah činnosti Dozoru 

projektanta v rámci realizace 
stavby dle zadávací 

dokumentace 

hod 30 

XXX XXX 

(pozn.: pojmem „SOD“ uvedeným v tabulce výše se rozumí tato smlouva o dílo) 

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 

náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit 

kdykoli plnění díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti 

doručením, které bude zasláno do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným 

dopisem nebude-li možné doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok 

požadovat úhradu skutečně provedených prací na díle podle míry rozpracovanosti ke 

dni ukončení smlouvy a podle jednotkových cen uvedených v odst. 5.2. bez ohledu 

na jednotlivé dílčí etapy, pokud z harmonogramu plnění vyplývá, že paralelní práce 

na dílčích etapách jsou možné. 

5.5.  Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená ve směrnici SŽ  SM053 v čl. 46, 

a to  písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. 

Výpověď bude zaslána do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem 

nebude-li možné doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu 

skutečně provedených prací na díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení 

smlouvy a podle jednotkových cen uvedených v odst. 5.2. bez ohledu na jednotlivé 

dílčí etapy, pokud z harmonogramu plnění vyplývá, že paralelní práce na dílčích 

etapách jsou možné. 

Článek 6 - Platební podmínky 

6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených 

zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v odst. 3.2 smlouvy. 

Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu 

vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - 

faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními 

předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. 

Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - 

fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví 
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smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta 

splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - 

faktury. 

Daňové doklady, včetně příloh bude zhotovitel doručovat objednateli některým 

(jedním) z níže uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

nebo 

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 

uccchjm 

nebo 

c)   v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných 

originálech. 

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, 

bude zhotovitel fakturovat cenu takto: 

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění  - fakturace ceny dle 

odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však 40 % celkové ceny díla, bez Dozoru projektanta, 

tj. částka ve výši 434 140,00 Kč  (bez DPH) 

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění je bez fakturace  

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění-  fakturace ceny dle 

odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však 60 % celkové ceny díla, bez Dozoru projektanta, 

tj. částka ve výši 651 210,00 Kč   (bez DPH) 

d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy – 4. dílčí etapa plnění-  fakturace ceny za Dozor 

projektanta dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši 28 500,00 

Kč  (bez DPH) 

 Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

6.3.   Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení 

řádného daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání 

předmětné částky z účtu objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je 

zhotovitel povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 

přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli 

a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit. 

6.4. NEOBSAZENO  

6.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. Zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.6. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí 

zhotovitel (v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Občanského zákoníku), tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) 

jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem o DPH). 

 

6.7. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce: 

    Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

    Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384        

  Úplný název zakázky a číslo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou. 

 

6.8. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 

% z ceny díla (bez DPH) za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 

200 000 Kč za každý případ. 

 

6.9. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 

partnery zhotovitele uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat 

splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 6.8. Předkládaná smluvní 

dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 

tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však být vždy 

zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den 

prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci 

dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

Článek 7 – Záruka za odstranění vad díla 

7.1. Objednatel předložení záruky za odstranění vad díla ani pojistnou záruku za 

odstranění vad nepožaduje.  

Článek 8 – Utvrzení závazků 

8.1.  Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 

v případech a ve výši jak je dále uvedeno. 

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto: 

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý 

den prodlení v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle 

odst. 3.2;  

b)  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý 

den prodlení v případě neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování 

v platnosti dle odst. 10.4.  

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad díla takto: 

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu 

příslušné části díla;  
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b) 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu spočívající 

v nedoložení každého jednotlivého závazného stanoviska dotčeného subjektu 

nezbytného pro vydání správního rozhodnutí;  

c) 2.000,00 Kč za každou zjištěnou vadu spočívající v nesouladu soupisu prací 

s ostatními částmi dokumentace;  

d) 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li 

nedostatek vytknutý dle odst. 4.4 smlouvy odstraněn v termínu určeném 

objednatelem, s tím, že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku 

uplatnění vady dle odst. 4.4 smlouvy; 

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních 

smluvních povinností takto: 

a) 50.000,00 Kč jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil 

prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 

zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele; 

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, 

je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000,00 Kč za 

každé jednotlivé porušení;  

d) ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek 

či službu uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, 

kterou objednatel zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování 

konkrétních výrobků či výrobců. 

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy 

je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny díla (bez DPH). 

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok 

z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků 

nelze požadovat. 

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.  

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti 

pohledávce zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel 

neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu. 

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není 

dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení 

povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit 

smluvní pokutu i tehdy, jestliže porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká 

případů výslovně uvedených v odst. 8.10-8.12. smlouvy. 

8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je: 

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro 

splnění díla nezbytná  

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách 

ačkoli bylo o ně požádáno řádně a včas  

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně 

požádáno řádně a včas  
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d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, 

popř.  účastníků daného řízení jestliže jejich důvodem není vada dokumentace 

zhotovované zhotovitelem  

e)  nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti 

s objednatelem 

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení 

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu 

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž 

lhůta k plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku 

smlouvy s novými termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné 

neplnění termínů z důvodů uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.  

8.11. Jestliže dojde ve správním řízení zahajovaným v souvislosti s touto smlouvou 

k podání opravného prostředku ačkoli důvodem pro podání opravného prostředku 

nebyla vada dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne 

objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté o dobu mezi podáním 

opravného prostředku a nabytím právní moci konečného rozhodnutí ve věci. Do doby 

uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení 

a na případné neplnění termínů z důvodů uvedených v tomto odstavci se neuplatní 

smluvní pokuty. 

8.12. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na 

prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je zhotovitel povinen tyto 

skutečnosti písemně oznámit objednateli (osobě uvedené v záhlaví smlouvy jako 

osoba oprávněna jednat ve věcech technických) bezodkladně, nejpozději do patnácti 

(15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo 

mohl dozvědět a současně předložit objednateli podrobné odůvodnění předloženého 

nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 

tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se již nebude 

přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody shledány 

přípustnými, je objednatel v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem 

dodatek na prodloužení lhůty dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti 

zhotovitele oznámit objednateli relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto 

článku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 

Kč za každý započatý den prodlení. 

8.13. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 

ustanoveních této smlouvy.  

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 

smlouvě, zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 

smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Za vady 

se považují zejména:  

a) dílo (projektová dokumentace) je zpracováno tak, že podle něho stavbu nelze 

dokončit; 

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokončit lze, ale v 

určité době po jejím dokončení se u ní v důsledku chyby projektové dokumentace 

vyskytnou vady (např. zatékání, praskání stěn); 
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c) stavba podle projektu půjde dokončit, avšak v projektu chyběla součást, kterou 

objednatel důvodně očekává; 

d) projektová dokumentace obsahuje vnitřní rozpor – např. určitá část stavby je 

obsažena ve výkresové části projektové dokumentace, ale není již součástí výkazu 

výměr; 

e) projektová dokumentace není v souladu s obecně závazným právním předpisem; 

f) předávané dílo není kompletní; 

g) dílo obsahuje chyby a nedostatky, které prodlužují termín předání díla 

zhotovovaného podle této smlouvy 

h) dílo obsahuje chyby a nedostatky, které negativně ovlivní zadání dalších prací 

v návaznosti na tuto smlouvu 

9.2.  V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za 

všechny vady, které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí 

objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od 

ukončení Dozoru projektanta; v případě, že se Dozor projektanta neprovádí, končí 

tato lhůta 60 měsíců od převzetí stavby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou 

povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady a požadovat jejich 

odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že dílo nebo část díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve 

lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V případě vzniklých 

vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví v rámci 

schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen 

odstranit na své náklady i ty objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost 

odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije 

úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, 

kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

zhotovitelem. 

9.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

objednatelem určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem objednatele nebude žádným 

způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla nebo dotčené části díla 

včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady 

vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit 

zhotovitel objednateli na základě výzvy k úhradě.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil 

při provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly 

objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
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jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo 

zákonných povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční 

částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené 

porušení právních povinností. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se 

promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

9.6.   Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 

v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé 

smluvní strany k náhradě škody. 

9.7. V případě, že objednatel musel při realizaci stavby prováděné podle díla 

zhotovovaného dle této smlouvy provést vícepráce způsobené vadou projektu, 

zavazuje se zhotovitel uhradit podíl na vícenákladech ve výši 15 % maximálně však 

80 % z ceny za dílo (bez DPH) dle této smlouvy. Nárok objednatele na vícenákladech 

podle tohoto článku existuje samostatně vedle případného nároku objednatele na 

smluvní pokutu. Podíl na vícenákladech není ani smluvní pokutou ani náhradou škody, 

ale představuje samostatný smluvní nárok sjednaný mezi smluvními stranami, jehož 

věcnou podstatnou je sdílení rizika spočívajícího ve vzniku vícenákladů způsobených 

vadou díla (projektu), která byla zjištěna až při realizaci stavby.  

Článek 10 - Ostatní ujednání 

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí 

díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 

objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

10.2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s kontaktními 

zaměstnanci objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni 

smlouvu měnit ani doplňovat. 

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny 

zjištěné závažné skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti 

zhotovitele a brání řádnému pokračování nebo dokončení díla nebo jeho části. 

10.4. Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozději ke dni 

uzavření smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání smlouvy pojištění 

a kdykoli na výzvu objednatele pojistnou smlouvu předložit. 

10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací 

navrhovaných částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu. 

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, 

předmět projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti. 

10.7. Seznam všech poddodavatelů: 

Poddodavatel                                                                                                     

 Obchodní firma        |            Sídlo                |                IČO          |     % podíl na  

 Zakázce 

  F O R T E L s.r.o.  Nušlova 2286/37, 629 09 380  11,42 % 

  158 00 Praha-Stodůlky 

 

  Arrano Group s.r.o.  Střední Novosadská 7/10,  267 92 303 1,45 % 

  779 00 Olomouc-Nové Sady 
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10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění 

díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení 

pochybností se nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). 

V případě, že při provádění díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn 

stávající poddodavatel je zhotovitel povinen objednateli (osobě oprávněné jednat ve 

věcech smluvních) předložit veškeré dokumenty, které by byl povinen pro takové 

poddodavatele předložit v zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě 

s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla 

další osobu. 

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů nebyl v zemi svého sídla v 

posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 

zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, 

přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická 

osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen 

statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická 

osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické 

osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 

případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato 

právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba 

zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 

pobočky závodu. 

10.9.1. Přestane-li některý z poddodavatelů splňovat výše uvedené podmínky dle 

odst. 10.9. této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky. 

10.9.2. Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 10.9. této smlouvy. 

10.9.3. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

10.9.1, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dále 

povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle 

odstavce 10.9.1, smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 

2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

10.10. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 
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10.10.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 

zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní 

výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez 

ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či 

jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně 

rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 

dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 

povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 

za každý takový případ.  

10.10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, 

a to následovně: 

10.10.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho 

straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní 

partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn 

se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových 

dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové 

doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné 

nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady 

vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 

písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 

výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 

smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění 

povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

10.10.2.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 

každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit 

smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se 

dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i 

započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními 

partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

10.10.7 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Dokumentaci pro povolení záměru 

recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. 

10.10.8  Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 10.10. této Smlouvy 

není dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje, že v díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele 

nebo výrobky tím, že technické podmínky § 89 odst. 1 zákona analogicky stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky 

nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze analogicky v souladu s § 89 
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odst. 6 zákona. V případě, že zhotovitel v rozporu s tímto odstavcem této smlouvy 

zvýhodní nebo znevýhodní určité dodavatele nebo výrobky, zhotovitel uhradí smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ zvýhodnění nebo znevýhodnění. 

 

Článek 11 - Zpracování osobních údajů 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro 

objednatele za účelem provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně 

za uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek 

objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující 

kategorie subjektů osobních údajů: 

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou 

nutná pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro 

provedení díla (dále jen „subjekty údajů“). 

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů 

zpracovávat pro objednatele následující typy osobních údajů: 

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, 

telefonní číslo, emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením 

zaměstnance (pracovní zařazení). 

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, 

datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, 

titul, číslo a typ účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje“). 

11.5.  Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných 

na záložních discích dle certifikovaného systému ve firmě KTA technika, s.r.o. 

11.6.  Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní 

údaje, které tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní 

údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v 

souvislosti s ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.  

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zhotovitele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli; 

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité 

pokyny objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy; 

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto 
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 předání založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které 

se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním 

požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 

zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; 

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává na základě této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů; 

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele; 

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující 

dodržování práv a povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti 

mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných 

záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření 

podzhotovitelem; 

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli 

nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro 

splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů 

dle GDPR; 

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 

povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování 

informací, jež má zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje 

informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez 

zbytečného odkladu; 

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a 

to do 3 měsíců od jejího ukončení; 

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to 

možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému 

nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání 

vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel. 

11.9.  V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 

smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený 

smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen škodu uhradit. 

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva 

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným 

zhotovitelem objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

zhotovitelem objednateli stát a objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, 

potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, 

a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 

vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 

majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do 

autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a 

možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. 

Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

Článek 13 - Odstoupení 

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže: 

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 30 dní; 

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný 

stav z důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 

objednatele na tuto skutečnost; 

13.1.3 NEOBSAZENO 

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla 

nebo zhotovitel písemně vyrozumí objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude 

pokračovat v provádění díla; 

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla. 

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

smlouvy pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy 

bez písemného souhlasu objednatele; 

13.1.7 Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností: 

• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) 

• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení  

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 

• bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí 

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 
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13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se 

souvislosti s plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku. 

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým. 

13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, 

nebo osoby, která pro účel hodnocení byla zhotovitelem navržena v Nabídce 

zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace. 

13.1.11  Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky 

nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 

dodavatele. 

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může 

objednatel odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude 

účinnosti dnem doručení zhotoviteli.  

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

objednatele podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

13.4.  Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy: 

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn 

pro ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla, 

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,  

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

díla převzal. 

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může objednatel dokončit dílo 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

projektovou dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

13.6.  Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí díla 

vč. prací při Dozoru projektanta, které byly realizovány do okamžiku účinnosti 

odstoupení a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část díla v rámci jiné Dílčí 

etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nemá právo na 

úhradu za ty části díla, které byly provedeny vadně. 

Článek 14 – Kontroly  

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a 

dalším pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, 

zhotovitele či poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, 

SFDI, FÚ, MD, MF  aj.) v případě úhrady nákladů z národních zdrojů a v případě 

úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše uvedených kontrolních orgánů 

ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti 

podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr,  případně další agentury dle příslušného 

dotačního programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím pověřenou 

osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 

které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
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zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě 

úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie). 

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic 

a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních 

prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 

daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném 

znění.   

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu 

finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 

14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn 

postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě 

smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční 

prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 

výkonu práv třetích osob. 

Článek 15 – Uveřejnění 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“). 

15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

objednatel.  Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 

smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen 

„obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 

smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.            

15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu 

či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 

smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 

objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 

povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
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naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 

v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Článek 16 - Závěrečná ustanovení 

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména 

občanského zákoníku. 

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu 

je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva 

uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných 

dodatků, které budou uzavírány osobami v postavení stejném jako při uzavření této 

smlouvy. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny závazku 

v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí 

ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 

stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel 

není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost 

ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo 

právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným 

ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 

ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran. 

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 

sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 

v některých případech jinak. 

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel 

podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností. 
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16.10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 

strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny 

na webových stránkách smluvních stran (společností). 

16.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních 

stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a 

podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, 

každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu. 

16.13. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 příloha č. 1 – Neobsazena 

 příloha č. 2 - Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

b) Všeobecné technické podmínky 

c) Zvláštní technické podmínky 

příloha č. 3 – Mezinárodní sankce a střet zájmů 

 

 

 

Za objednatele: 

Podepsáno elektronicky 05. 05. 2025 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Za zhotovitele: 

        Digitálně podepsal 05. 05. 2025 

 

………………………………………        ……………………………………… 

Ing. Radek Makovec Ing. Irena Hrnčířová 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň jednatel 

Správa železnic, státní organizace KTA technika, s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, 

ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací 

dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 

Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 

TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky 

 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel. Všeobecné 

technické podmínky obdržel společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu 

zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou pro ně Všeobecné technické podmínky 

závazné, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 

zákoníku tvoří Všeobecné technické podmínky část obsahu Smlouvy 

c) Zvláštní technické podmínky 

 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel Zvláštní technické 

podmínky obdržel společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou pro ně Zvláštní technické podmínky 

závazné, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 

zákoníku tvoří Zvláštní technické podmínky část obsahu Smlouvy.

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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PŘÍLOHA Č. 3  

 

Mezinárodní sankce a střet zájmů 

 

1. Mezinárodní sankce a střet zájmů 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že:  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 

veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 

ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 

5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 

koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 

směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. 

h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 

29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 

následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s 

následujícími osobami, subjekty a orgány, 

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 

ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 

2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 

tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) 

uvedeném v odstavci 1.4 této Přílohy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 

střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

1.2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle této Přílohy také jednotlivě 

pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto 

sdružení. 

1.3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat 

výše uvedené podmínky dle této Přílohy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 
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1.4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady 

(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 

Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči 

některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

1.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

 

1.6. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Přílohy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 1.3 nebo některou z povinností dle 

odstavců 1.4 nebo 1.5 této Přílohy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 

s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 1.3 této Přílohy, smluvní pokutu ve výši 

300 000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací 

povinnosti dle odstavce 1.3, smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 

Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 
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