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SMLOUVAo dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Občanský zákoník“)

I.Smluvní strany
1.1. Objednatel: Město Bílina

sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230
zastoupené: Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš MBAtel.:email: bures@bilina.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.sídlo: Sadová 40, 418 01 BílinaIČ: 27280012DIČ: CZ27280012Zastoupena: Ing. Stanislavem Karlem MBA, jednatelemzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,vložka 21622
zástupce pro věci technické: Ing.Stanislav Karl MBAtel.:email: p.arpas@seznam.cz
bank. spojení: KB Bílina
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.Účel a předmět plnění1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, ato tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí proobjednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel sezavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
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Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: „Rekonstrukce bytu č. 1 a2 - ul. Břežánská, č.p.49, Bílina“, v rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvořípřílohou č. 1 této smlouvy.
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu výkazu výměr „Rekonstrukce bytu č. 1 a 2 -ul. Břežánská, č.p.49, Bílina“, a dále dle své cenové nabídky a obhlídky staveniště (vlastnízaměření).
Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případnérozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených toutosmlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 tétosmlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsanéhovýše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.„provedení díla“ zhotovitelem.
1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,životech, přírodě ani životním prostředí.
1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

II.Podmínky zhotovování díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí býtoznačeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právovrátit zhotoviteli.
2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – poddodavatelům jen se souhlasemobjednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovýmrozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčenýchorgánů státní správy.
2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleněpísemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, kterébyly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny čiměněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.Předání staveniště
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3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručenípísemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.
3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisuve stavebním deníku.

IV.Doba a místo plnění4.1. Ulice Břežánská č.p.49, Bílina 418 01
4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: do 31.12.2017
4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnýmizhotovitelem.

V.Cena
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástínabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočetse považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.852.029Kč
(slovy: jedenmilionosmsetpadesátdvatisícnuladvacetdevětkorun)
15% DPH 277.804Kč
(slovy: dvěstěsedmdesátsedmtisícosmsetčtyřikorun)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2.129.833Kč
(slovy: dvamilionystodvacetdevěttisícosmsettřicettřikorun)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkovéceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí tobezodkladně písemně objednateli.
5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jendohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahuprací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být předjejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z oceněnítěchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná vesmlouvě.
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovémrozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchtoprací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
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5.6. Vícepráce, které přímo souvisí s předmětem této smlouvy a které nepřevyšují 10%z celkového objemu díla, nemá zhotovitel vůči objednateli právo nárokovat k uhrazení jakovícepráce nad rámec ceny sjednané v bodě 5. 1. této smlouvy.
5.7. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případnémzpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s toutosmlouvou, hradí zhotovitel.
5.8. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.Platební podmínky
6.1. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu dílaobjednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele srozsahem a věcnou správností předaného díla bez vad a nedodělků.
6.2. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení fakturyobjednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částkyz účtu objednatele.
6.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listinypodle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednateleuvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje,kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datumsplatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpisoprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvnísplatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat neboopravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
6.4. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů popřevzetí díla objednavatelem.
6.5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částkuz kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutoucenu díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.
6.6 Objednatel může využít zádržné rovnající se 10 % z ceny díla, pokud bude dílo předános vadami a nedodělky, a to až do doby, než budou vady a nedodělky odstraněny ve lhůtáchstanovených v předávacím protokolu. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jakozádržné bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatné platbě po odstranění vad anedodělků, které zhotovitel včas odstranil ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu připředání díla. V případě použití zádržného bude toto zhotoviteli oznámeno písemnou formou dotří kalendářních dnů před jeho použitím.

VII.Záruční podmínky, odpovědnost za vady
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7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navrženázařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka počíná běžetdnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištěnípísemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možnémtermínu, nejpozději do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranitv co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněnéreklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněndát vadu na náklady zhotovitele odstranit. VIII.Spolupůsobení a povinnosti objednatele
8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetímdokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
8.2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí je zhotovitel nahraditpracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v lhůtě dle čl. VII. odst. 7.4 smlouvy vady neodstraní,může objednatel od smlouvy odstoupit.
8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací, případně vypustit provedení některých prací.Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

IX.Povinnosti zhotovitele
9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnempředání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platnépro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje sedodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodamioprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státnísprávy.
9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provozdíla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel sezavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používánítakovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle tétosmlouvy.
9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrskýchsítích a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškozeníodpovídá zhotovitel.
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9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnostvyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavbys označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoruobjednatele.
9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případěodcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo nanáhradu takto vzniklé škody a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svýchzávazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovníplochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedenyzhotovitelem do původního stavu.
9.10.Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolníchporadách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebouvedeny ve stavebním deníku.
9.11.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbounevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvedestaveniště do původního stavu.
9.12.Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokudvzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
9.13.Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebokvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedeníkontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinenzakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9.14.Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelněuložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměrnákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pakje zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.9.15.Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací,  osaditvlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médiípotřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
9.16.Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnostidodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly ozaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany sedohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných kdatu podpisu smlouvy.
9.17.Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádnědokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnutmezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.
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X.Vedení stavebního deníku/jednoduchého záznamu o stavbě
10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájenypráce podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisujeskutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník/záznam vede do dne odstraněnívad a nedodělků.
10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřitnejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku/zápisu dále zaznamenává výzva kprověření prací (5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budouzakryty nebo se stanou nepřístupnými.
10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebnímdeníku/jednoduchém záznamu o stavbě, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bezúčasti objednatele.
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady,avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese nákladyzhotovitel.
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN,při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetíchosob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnostirozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, kterýje povinen vést zhotovitel.

XI.Předání díla
11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovenídohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební amontážní práce, úspěšně provede jejich individuální kontrolu, zkoušky předepsanézvláštními předpisy, závaznými normami a položkového rozpočtu a předá příslušné dokladya ukončené dílo objednateli.
11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením dílaje jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.
11.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledníhozápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů opředepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytýchv průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o
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provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, zaměřenískutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady oodstranění všech vad a nedodělků a předání skutečného stavu provedení díla.
11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, kpřevzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem.
11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnostdodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášenímobjednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetíobjednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad anedodělků. XIII.Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle tétosmlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové cenydíla za každý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihujeobjednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý denprodlení.
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebodohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání apřevzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitelesmluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetnědodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisynebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkovéceny díla za každý den prodlení.
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotovitelismluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku napracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši0,05 % z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníkysvého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkovéceny díla za každý zjištěný případ.
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13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitelzpůsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v tétosmlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.11. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, vystavenéobjednatelem. XIV.Vyšší moc
14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsouneplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud jerozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel neboobjednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhověníjakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotážnebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, aťjiž stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilínemohou smluvní strany zabránit.
14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy prokaždou ze zúčastněných stran.

XV.Zvláštní ujednání
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsoupředmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu,týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění zodpovědnosti za újmu způsobenou svou

činností a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak abyv případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen nažádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.
15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínuprovádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na svéstraně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílov rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu bylobjednatelem vyzván.
15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z tétosmlouvy na třetí osobu.
15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu bylysvěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetímosobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace projiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.
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XVI.Závěrečná ustanovení
16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvěvyhotovení.
16.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznýmipředpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
16.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvníchstran.
16.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebonevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnostnebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatníchustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvěnebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelnýoddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět budev nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
16.5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, kterébudou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obousmluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizacedíla, se považují jen za přípravné jednání.
16.6. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
16.7. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv naPortále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
16.8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako obec, je povinenposkytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasněprohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodnítajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvěa o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu,
- veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohotozávazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhajípovinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím azveřejněním.

16.9. Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha č. 1 - Rozsah prací a položkový rozpočet a příloha
č. 2 - Grafické znázornění místa plnění zakázky.

16.10. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí ana důkaz toho prosti tísně a jiných nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
16.11. SoD byla schválena radou města dne 01. 08. 2017, usnesením č. 806.
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V Bílině, dne 07. 08. 2017 V Bílině, dne 07. 08. 2017

__________________ _____________________Oldřich Bubeníček Ing.Stanislav Karl MBAstarosta města jednatel společnosti




