statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzeri 1

2025/002692

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,

SMLOUVA O DIiLO

v platném a uc¢inném znéni (dale jen ,,obéansky zakonik*)

Objednatel:
adresa:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zastoupeny:

datova schranka (ID):

dale jen (,,objednatel”)
a

Zhotovitel:

sidlo:

zapsana:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zastoupena:

datova schranka (ID):

dale jen (,,zhotovitel)

1.
SMLUVNIi STRANY

statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzen 1

alej Svobody 60, 323 00 Plzer

00075370

XXXXX

XXXXX

Mgr. et Mgr. Miroslavem Sumou, mistostarostou MO Plzef 1
na zakladé pIné moci ¢j. UMO1/26516/22 ze dne 10.11.2022
2dibh62

SWIETELSKY stavebni s. r. o.

Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice 3

v OR vedeném KS v Ceskych Budsgjovicich, oddil C, viozka 8032
480 35 599

CZ48035599

XXXXX

XXXXX

Ing. Jifim Nezbedou, feditelem oblasti

Ing. Veronikou Kuc€erovou, ekonomkou oblasti

amx5p38

(spoleéné dale jen ,,smluvni strany“)

2.1. Pfedmétem smlouvy o dilo (dale jen ,smlouva®) je realizace stavebnich Gprav vnitrobloku Zlutick& 2
v Plzni, které spocivaji zejména v Upravach stavajicich komunikaci, manipulacnich a zelenych ploch,
doplInéni parkovacich stani a komunikaci pro pési, dil¢ich upravach vefejného osvétleni a opravé

2.
PREDMET SMLOUVY

povrchu sportovniho hristé, a to dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této smlouvy (dale jen ,dilo®).

2.2. Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svUj naklad a nebezpecni provést pro objednatele

dilo.

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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2.3.

24

3.1.

Objednatel se uzavfenim této smlouvy zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za dilo v souladu s &l. 5 smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze podklady pfedané objednatelem, tj. zejména projektovou dokumentaci
v&etné soupisu praci s vykazem vymér, posoudil s odbornou péci, pfi€emz sou€asné prohlasuje, ze
objednatelem pfedané podklady byly pro takové posouzeni Uplné a dostacujici a zhotovitel disponuje
materialnimi, personalnimi, odbornymi a jinymi prostfedky potfebnymi pro takové posouzeni a pro
zhotoveni dila. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro plnéni
této smlouvy. Prohlasuje, Ze je o nich dostate¢né informovan, stejné jako o mistnich podminkach
vCetné veskerych specifik a rizik, a ze vSechny jemu nejasné podminky si pfed uzavienim smlouvy
vyjasnil s objednatelem.

3.
ROZSAH A ZPUSOB PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dilo spo€ivajici zejména:

- v provedeni geodetického vyty&eni stavby,

- v zabezpeceni a vyznaceni staveniste,

- ve vyty€eni inzenyrskych siti pfed zahajenim stavebnich praci, v€etné ovéfeni hloubky jejich
ulozeni v prostoru stavby,

- v likvidaci stavajiciho oploceni arealu v&. podezdivky,

- v realizaci 11 novych kolmych parkovacich mist, kdy 1 misto bude uréeno pro vozidla pfepravujici
osoby tézce pohybové postizené a dale 6 novych podélnych stani; povrch stani bude ze
zatraviovaci (vsakovaci) betonové dlazby obdélnikového tvaru vyjma stani pro invalidy, kdy
povrch bude ze standardni betonové dlazby,

- ve vymeéné asfaltového povrchu vozovky v pfedni ¢asti aredlu a ¢asti trasy chodniku za plvodnim
oplocenim,

- ve vyméné asfaltového povrchu stavajiciho chodniku nad horni ¢asti odstrafiovaného oploceni,

- v odstranéni Casti asfaltového chodniku a piskovisté v¢. zbytku obrub za objektem na pozemku
parc. &. 3763 v k.U. Bolevec (Zluticka 2A) a piskoviété v&. obrub nad timto objektem,

- v doplnéni novych chodnikovych tras s povrchem z betonové dlazby v Sifi 1,5 -3 m,

- v realizaci mista pro prechazeni,

- ve vyméné povrchu pfed Casti objektu na pozemku parc. €. 3762 v k.u. Bolevec, kde bude
vyznaceno 1 parkovaci misto pro vozidla pFepravujici osoby téZce pohybové postizené a
v realizaci navazujici parkovaci plochy pro 3 vozidla s povrchem ze zatraviiovaci (vsakovaci)
betonové dlazby obdélnikového tvaru,

- v opravé nestmeleného povrchu hfisté, kdy povrch bude nejprve fadné vycistén, vyrovnan a
zhutnén a na takto upravenou plan bude proveden povrch novy,

- v realizaci dlazdéného stavebniho zpomalovaciho prahu nahrazujiciho stavajici posSkozeny
plastovy prah u vjezdu do vnitrobloku,

- v osazeni 1 nové uliéni vpusti UV1 napojené do stavajici kameninové stoky DN 300 mm novou
pfipojkou,

- v provedeni Upravy stavajiciho vefejného osvétleni, spocivajici vdemontazi celkem 7 stozar(,
pfiCemz 2 sloupy (€. 21779 a 21778) budou odstranény bez nahrady a 4 stozary v¢. svitidel budou
osazeny noveé ve stavajicich pozicich a pozice sloupu €. 21782 bude mirné posunuta,

- v provedeni trvalého dopravniho znaceni,

- v zaloZeni travniku ruénim vysevem v ploSe cca 2 835 m2 (oseti travni parkovou smési min.
25 g/m2, vysev provést na ornici dle CSN 83 9031, zalévani, prvni pokoseni),

- vprovedeni geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby (zaméfeni provést
v soufadném systému S-JTSK, vySkovém systému Bpv, 3. tfidé pfesnosti a ovéfit Ufedné
opravnénym zemeéméfickym inzenyrem, vykres vyhotovit v digitalni formé a se seznamy
soufadnic a vySek v ASCIl tvaru pfedat na flash-disku, CD-ROM nebo e-mailem:
dmvs@georeal.cz organizaci povérené spravou GAD a datového skladu DTM PK, tj. GEOREAL
spol. s r. 0., Halkova 12, Plzen),



mailto:dmvs@georeal.cz
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

- v zajisténi geometrického planu, potvrzeného Katastralnim ufadem pro Plzerisky kraj, ve tfech
(3) vyhotovenich v pisemné podobé a vjednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé (na
samostatném datovém nosici — ve formatu dat DXF, DGN),

- v zajisténi dokumentace skutecného provedeni stavby v€etné fotodokumentace stavby na
datovém nosici.

Kaceni drevin (véetné frézovani parez( a odstranéni kefovych porosti), uvedené v projektové
dokumentaci, neni predmétem dila a bude zajisténo objednatelem pied zahajenim realizace
dila. Zhotovitel pouze odstrani pfipadné zbytky pafezii po frézovani a pripadné zbytky
kefovych porostil.

Popis predmétu dila a rozsah praci je zhotoviteli znam z projektové dokumentace pro
provadeéni stavby vE. jeji technické zpravy a soupisu praci s vykazem vymér, kterou zpracoval
Ing. Jan Henig, autorizovany inZenyr technik pro dopravni stavby, CKAIT 0201082, v 02/2022 v&.
aktualizace v 01/2025, ktera podrobné specifikuje predmét dila. Kaceni ani_ vysadba
doprovodné zelené nejsou predmétem dila. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Zze se
seznamil se vSemi podminkami provadéni dila i s mistem pInéni, Ze pfedmétnou projektovou
dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Uplnou a dostateCné podrobnou tak, aby na
jejim zakladé byl schopen Ffadné realizovat dilo ve sjednané kvalité a rozsahu za sjednanou cenu
zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele.

Navrzeny typ stozari verejného osvétleni a typ svitidel bude predem odsouhlasen jak
zpracovatelem projektové dokumentace, tak zejména i spravcem veiejného osvétleni.
Odsouhlasenim objednatele ani zpracovatelem projektové dokumentace se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za fadné provedeni a dodani téchto ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen provést i veSkeré dalSi ve smlouvé vyslovné nezahrnuté prace, bude-li jejich
provedeni vzhledem krozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé &i spravedlivé objednatelem
oCekavané a zhotovitel jejich provedeni mél &i mohl predvidat. Provedeni takovych praci nema vliv
na cenu dila uvedenou v €l. 5. této smlouvy.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim piedpistiim platnym v sou¢asné dobé v CR, a to zejména
platnym normam CSN (CSN EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si pro ugely
smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisl. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk( v kvalité
podstatné vysSi nez primérné. Dilo musi byt v souladu s platnou projektovou dokumentaci, popf.
jejimi dohodnutymi zménami. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro provedeni dila, které
jsou v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen
,stavebni zakon®), a dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o technickych pozadavcich®). Ve smyslu zakona o technickych
pozadavcich a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisl, je zhotovitel povinen predat objednateli kopii
prohlaseni o shodé nebo ujisténi o vydani prohlaseni o shodé u pouzitych vyrobku, a to pfed jejich
zabudovanim. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven. Soucasti dila je
rovnéz zajiSténi a predani predepsanych zkousek, revizi, atestll, certifikatd a dalSich doklad
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych pfedpisu.

Jestlize v pribé&hu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem a zhotovitelem pisemné potvrzené
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit pavodni material. V pfipadé zmény konstrukce, rovnéz objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebnim deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéz povinen
zachovat parametry pavodniho konstrukéniho feSeni. Pfipadna zaména materidlu a konstrukce
nemaji vliv na navySeni ceny dila.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel vSak neodpovida za

vhodnost pokynd danych zhotoviteli. Zhotovitel je vzdy povinen zkoumat s odbornou péci vhodnost

pokynu objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen objednatele neprodlené pisemné
3
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1,

4.2.

upozornit. Pokud objednatel neudéli zhotoviteli Zadny pokyn, je zhotovitel povinen postupovat
samostatné s odbornou péci tak, aby bylo dosazeno vysledku pfedvidaného touto smlouvou, jinak
vysledku obvyklého a/nebo spravedlivé o¢ekavatelného.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouZzije k provadéni dila podle této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen pribézné, nejméné vsak jednou za sedm (7) dni informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skuteC¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute€¢nostech zasadnich pro objednatele v souvislosti s
provadénim dila, zejména pak o jakychkoliv skuteénostech, které by mohly ohrozit fadné dodani dila,
je zhotovitel povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen obstarat fadné zabezpecéeni vykopl a zajisténi prfechodl. Neudini-li tak,
odpovida zhotovitel tfetim osobam a objednateli za Skodu, ktera byla porusenim této povinnosti
zpUsobena, a to véetné veskerych nakladu, které byly pfi feSeni této Skody ucelné vynalozeny.

V souvislosti s provadénim dila je zhotovitel povinen udrzovat &istotu okolnich ploch a okolnich
komunikaci, a to zejména pfi odvozu odstrafiovaného materialu a navazeni stavebniho materialu.
V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi okolnich ploch a okolnich komunikaci, je povinen zajistit
bezprostfedni odstranéni nedistot z jejich povrch(, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je rovnéz v souvislosti s provadénim dila povinen zabranit vzniku $kod na majetku a
zajistit, aby okoli nebylo zatéZzovano nadmérnym prachem a hlukem a jinymi imisemi.

V pfipadé, ze zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo nebo jeji Easti
tfeti osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti u€inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
treti osobou, pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zUstava nedotéen a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za Fadné pInéni veSkerych svych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dalSi podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osobé bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele, a
to ani za ucelem spoluprace se tfeti osobou v souvislosti s realizaci této smlouvy.

Pfed zahajenim provadéni dila je zhotovitel povinen stavbu viditelné oznagit informacni tabuli o
identité stavby. Grafické zpracovani tabule musi byt objednatelem odsouhlaseno nejpozdéji v den
prfedani a prevzeti stavenisté. Tato tabule bude na stavbé osazena na viditelném misté po celou
dobu provadéni dila.

4,
MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je mésto Plzef, Zluticka ulice, pozemky parc. &. 1609/36, 1609/41, 1609/43, 1609/44,
1609/45, 1609/55, 1609/187, 1609/188, 1609/189, 1609/242, 3767/6, 3767/7, 3767/8 v katastralnim
uzemi Bolevec, resp. jejich Casti specifikované projektovou dokumentaci.

Misto provadéni dila (dale jen ,stavenisté”) bude zhotoviteli pfedano objednatelem protokolarné po
podpisu této smlouvy o dilo v terminu nejdfive 1. 9. 2025. Od tohoto okamZiku odpovida zhotovitel
za veskeré Skody zpUsobené na stavebnim dile a pozemcich, jakozZ i za $kody, vzniklé jeho ¢innosti
ve spojitosti s provadénim dila. S ohledem na nutnost koordinace se stavebnimi akcemi, které
budou pravdépodobné souéasné realizovany v objektech Zluticka 1694/2 a Zluticka 2234/1A
(hokejbalova hala) v mésicich €ervenci a srpnu 2025, objednatel predem avizuje, ze stavenisté
muze byt protokolarné predano az v zari 2025 (dle dohody mezi zhotoviteli vySe uvedenych
akci). Pokud by nedoslo k dohodé, bude stavenisté pfedano v terminu stanoveném objednatelem,
ktery nebude ur€en dfive, nez 7 dni po odeslani vyzvy k pfevzeti stavenisté.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Stavenis$té musi byt zabezpe€eno v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zde je mimo jiné
stanoveno, Ze staveni$té musi byt zabezpeceno oplocenim minimalni vysky 1,8 m.

5.
CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Cena za dilo celkem bez DPH 4 656 250,80 K¢
DPH 21 % 977 812,70 Ké
Cena za dilo celkem véetné DPH 5634 063,50 K¢

(slovy: pét miliont Sest set tricet Ctyri tisic Sedesat tfi korun ¢eskych padesat halért)

Predmét pinéni dle této smlouvy je vyhradné vyuzivan pro vykon verejnopravni ¢innosti, a
proto nepodléha rezimu preneseni dafnové povinnosti.

Zkratkou ,DPH" se pro u€ely smlouvy rozumi ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
dle zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o
dani z pfidané hodnoty“). DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavfeni této smlouvy. Pro pfipad
zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této smlouvy do data uskute€néného zdanitelného pinéni,
respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této smlouvy, bude takova platba provedena
ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

V pfipadé, Ze se zhotovitel, ktery ke dni podpisu smlouvy nebyl platcem DPH, stane v pribéhu trvani
smlouvy platcem DPH, nema tato skute¢nost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednana cena nebude
o DPH v takovém pfipadé navysSena. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit cenu za dilo
tak, ze cena dle &l. 5 odst. 5.1. smlouvy DPH zahrnuje.

Cena za dilo zahrnuje veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se
splnénim povinnosti zhotovitele. V cené dila jsou zahrnuty vSechny prace a dodavky véetné
vedlejSich, pomocnych a doplhkovych vykond, rezijnich nakladd, dopravy, zafizeni mista provadéni
dila, spravni a jiné poplatky a dalSi naklady, které patfi &i jsou objektivné potfebné k Uplnému a
bezvadnému provedeni pfedmétu dila. VeSkeré tyto prace a dodavky, i pokud nejsou ve smlouvé
vyslovné uvedené a jsou nezbytné pro fadné provedeni a uzivani dila, jsou zahrnuty v cené a
zhotovitel je povinen je provést.

Ke zméné ceny dila mlze dojit jestlize:

¢ objednatel pozaduje prace nad ramec ujednaného rozsahu dila;

¢ objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila;

e pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila na zakladé dohody stran ke zméné rozsahu pfedmétu pinéni, ktery
ma vliv na zménu ceny za dilo, je zhotovitel povinen vyhotovit zménovy list k ocenénému soupisu
praci (rozpoctu), ktery bude podkladem pro uzavieni dodatku ke smlouvé. Narok na zaplaceni
jakékoliv zvySené ceny za dilo a dalSich nakladi vSak vznika zhotoviteli pouze az na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoc&tu, bude zména ceny stanovena
na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu, pokud se strany nedohodnou jinak.
V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpodtu uvedeny, bude cena stanovena dle
jednotkovych cen v obecné dostupné cenové soustavé, pokud se strany nedohodnou jinak.

5
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

V pfipadé zmén u praci, které v obecné dostupné cenové soustavé obsaZeny nejsou, budou
ocenény zhotovitelem a toto ocenéni bude odsouhlaseno technickym dozorem investora.

Zhotovitel je opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila dil¢i faktury na Uhradu ¢asti dila, a to dle
skute&né provedenych praci ocenénych dle vykazu vymér, pfi€emz nezbytnou pfilohou kazdé dil€i
faktury bude technickym dozorem investora odsouhlaseny (podepsany) soupis provedenych praci.
Provedené prace budou objednatelem hrazeny mési¢né na zakladé dariovych dokladd (faktur) do
vySe odpovidajici hodnoté 90 % ceny provedené asti dila tzn. fakturované castky. Zbyvajici ¢ast, {j.
¢ast odpovidajici hodnoté 10 % ceny provedené ¢asti dila, Cini tzv. pozastavka.

Objednatel zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu uhradi pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila po vydani
souhlasu mistné pfislusného stavebniho ufadu, kterym bude povoleno uzivani pfedmétné stavby.

Jsou-li spinény veSkeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisti pro vystaveni
faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) dnu ode dne jejiho doruéeni objednateli.

V pfipadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti dle zakona o dani
z pfidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat udaje vrozporu se smlouvou, nebude ze strany
objednatele proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni &i opravé. Doba splatnosti
opravené, resp. doplnéné faktury, je stejna jako pavodni dohodnuta Ihita a jeji béh po€ina dnem
vystaveni opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnu od doru€eni opravené
faktury obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢&i smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cdisla
bankovnich Gctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
v souladu s ustanovenim § 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, ze dariovy
doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény Gcet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy, bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute€nost, zZe zhotovitel je nespolehlivym platcem dle ustanoveni § 106 zakona o
dani z pfidané hodnoty, ma objednatel pravo od okamziku jejiho zvefejnéni ponizit vdechny platby
zhotoviteli uskute€rfiované na zakladé smlouvy o pfisludnou &astku DPH. Smluvni strany si dale
sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sdm objednatel
v souladu s ustanovenim § 109 pism. a) zadkona o dani z pfidané hodnoty. VesSkeré platby
objednatele ve prospéch spravce dané se dle dohody stran povaZuji za splnéni zavazku objednatele
vuci zhotoviteli.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze zhotovitel na sebe prebird nebezpeli zmény okolnosti ve
smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku, a tedy ke zvySeni ceny dila nedojde ani v
pfipadé zcela mimoradnych a v okamziku uzavfeni této smlouvy nepfedvidatelnych okolnosti, které
dokonceni dila podstatné ztézuji.

6.
DALSi PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 2590 ob&anského z&koniku provést dilo
s potfebnou pédi, v ujednaném Case a obstarat ve, co je k provedeni dila potifeba.

Zhotovitel si na vlastni naklady po podpisu smlouvy, nejpozdéji jeden (1) mésic pfed zapocletim
stavebnich praci, pozada u Odboru dopravy a Zivotniho prostfedi UMO Plzefi 1 o uzavirku pozemni
komunikace z divodu provadéni stavebnich praci. Pfechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich stanovi Odbor dopravy MMP, po predchozim vyjadfeni pfisluSneho organu Policie
CR.
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Zhotovitel si zajisti na viastni ndklady veskery stavebni materiél, na vlastni naklady zajisti pronajem
pozemkU a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni mista provadéni dila a skladky
materialu. Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto pozemkl vcetné skladky do plvodniho fadného
stavu a predani téchto pozemkl zpét pronajimateli do ¢trnacti (14) dnd po podpisu protokolu o
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel si dale na vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni pfebytecného
materialu na skladky, v€etné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji pfed pfedanim a pfevzetim
dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veSkera ustanoveni platného spoleéného rozhodnuti ¢&.j.
UMO1/25523/23 ze dne 20. 11. 2023, které vydal Odbor stavebné spravni UMO Plzefi 1, je povinen
dodrzovat vesSkeré platné zakony, nafizeni a provadéci predpisy k nim, zejména tykajici se
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlasky Rad a
Zastupitelstev na Uzemi statutarniho mésta Plzné.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi nebo Ze dilo v pribéhu
jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel provadél dilo fadné
a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ih(ité
sedmi (7) kalendarnich dnl (strany se mohou dohodnout na jiné 1huté), je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit nebo je opravnén pfedmét dila bez dalSiho omezit a jeho provadénim povéfit
nahradniho dodavatele nebo prace provést sam, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku dle ¢l. 8.
smlouvy. Veskeré naklady, které objednateli na zakladé shora uvedenych skute¢nosti timto vznikly
(zejména zvysSené naklady na nahradniho dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v piné vysi
objednateli, a to neprodlené po vyzvani. Zhotovitel nema narok na zaplaceni této ¢asti dila ani na
zaplaceni jakychkoliv jinych naklad(, které mu v souvislosti s timto vznikly. Narok objednatele na
nahradu Skody ¢i smluvni pokutu neni timto dotCen.

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace, jestlize nebude pinéna smlouva, nebude-li dodrzena
kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni pfedpisy, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlasek rad a
zastupitelstev na uzemi statutarniho mésta Plzné. Toto pferuSeni nema vliv na ve smlouvé uvedenou
dobu pInéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti dle &l. 6 odst. 6.6. smlouvy
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu. Veskeré
naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto €lanku jdou k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit na svlj naklad vytyCeni stavby a vytyCeni veSkerych stavajicich
inzenyrskych siti, zaroven je povinen zajistit jejich zabezpeeni po dobu realizace a jejich zpétné
predani pfisluSnym spravcim siti zapisem ve stavebnim deniku, pfipadné jinou pisemnou formou.
Za pfipadné poSkozeni inzenyrskych siti nese zhotovitel plnou odpovédnost. V pfipadé odhaleni
vedeni, popf. obnazeni kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat spravce vedeni, popfr.
spravce kolektoru.

Zhotovitel je povinen v souladu s vydanymi pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi prokazatelné
oznamit zahajeni stavebnich praci, napf. spravcim siti apod.

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu
ustanoveni § 166 stavebniho zdkona. Do tohoto deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat
veskeré zmény oproti schvalené projektové dokumentaci a pfedkladat je pravidelné dozoru investora
ke schvaleni. Zhotovitel je povinen umoznit na poZzadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku
a porizeni si vypisu, opist a fotokopii. Original veSkerych zaznamu obsazenych ve stavebnim deniku
pfeda pak zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.
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Zhotovitel v prabéhu provadéni stavby zajisti priibéZznou fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaill a zakryvanych konstrukci. Fotodokumentace bude objednateli pfedana na datovém
nosici pfi pfedani stavby.

Zhotovitel je povinen provadét veskera meéfeni, revize a odzkouSeni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym predpisem s dosazenim hodnot danych projektem, &i zavaznym
predpisem.

Dilo je od pocatku vlastnictvim objednatele. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az do
splnéni zavazku podle €l. 7. této smlouvy.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je tato
povinna druhé strané ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit takovéto skute€nosti a vyvolat jednani
zastupcll opravnénych ve vécech smluvnich.

Zhotovitel vyklidi misto provadéni dila a uvede do plvodniho fadného stavu veskeré jim dotéené
plochy nejpozdéji ke dni pfedani dila.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 dnli pfedem vyzvat objednatele (v pfipadé inZenyrskych siti také
jejich spravce) ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli (spravci sité) provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené. Zhotovitel je téZ povinen nejméné 5 dnl pfedem
vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci pfi ukonceni urcité technologické etapy a pfed
fakturaci provedenych praci. O kazdé kontrole se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi
navic v pfipadé zakryti pfedmétnych €asti dila obsahovat souhlas objednatele s takovymto zakrytim
(v pfipadé inzenyrskych siti souhlas spravce sité). Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvu
zhotovitele nejpozdéji do péti (5) dnli od obdrzeni této vyzvy, pokud ve vyzvé nebude stanoven
termin pozdégjsi.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osoby, kterou prokazal spinéni kvalifikace, a to
konkrétné:

osobou stavbyvedouciho (jméno a pfijmeni): xxxxx

7.
DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim pfedmétu dila
objednateli. Povinnosti zhotovitele je pfi pfedani dila doloZit Uspé&Sné provedeni zkouSek
dokladajicich zpusobilost dila slouzit svému ucelu a dalSich zkouSek a revizi, které jsou vyzadovany
pravnimi pfedpisy €i zvyklostmi v daném oboru. V pfipadé pochybnosti plati, Ze zkouska provedena
byt méla. Dilo se povazuje za dokoncené, odpovida-li vysledku sjednanému touto smlouvou a
je-li pfedvedena uspésné jeho zplsobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel je povinen dilo dokoncit a pfedat objednateli nejpozdéji do dvou (2) mésici ode dne
protokolarniho pfedani stavenisté.

Dojde-li pfi pInéni dila k pferuseni nebo zastaveni praci z davodu, které zhotovitel nezavinil nebo
z dvodu mimoradné nepfiznivych klimatickych podminek, ma zhotovitel pravo na posunuti Ihdty pro
dokonceni a pfedani dila o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnéni dila pokraCovat. Pferuseni ¢&i
zastaveni praci bude obéma smluvnimi stranami pisemné potvrzeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v€as vyzvat objednatele k pfevzeti dila. Ke dni pfedani dila bude misto
provadéni dila kompletné vyklizené.

Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré pfipadné atesty, certifikaty, jakoz
i pfipadné zarucni listy, tykajici se vyrobku a zafizeni, které jsou souc€asti nebo pfislusenstvim dila,
geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby. Geometricky plan, potvrzeny Katastralnim
uradem pro Plzerisky kraj, ve tfech (3) vyhotovenich v pisemné podobé a v jednom (1) vyhotoveni
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v elektronické podobé je zhotovitel povinen dolozit nejpozdéji do jednoho (1) mésice ode dne
protokolarniho pfedani dila.

Po skonéeni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem nejpozdéiji do péti (5) pracovnich dnli od
vyzvy zpracovan predavaci protokol (protokol o pfedani a pfevzeti dila), jehoz podpisem smluvnich
stran dojde teprve k faktickému predani dila objednateli. Zhotovitel vSak splini svlj zavazek dokondit
dilo az poté, co budou odstranény pfipadné drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému
uzivani dila a protokolarnimu prevzeti dila. Tyto drobné vady a nedodélky, které budou
zaznamenany v protokolu o pfevzeti a pfedani dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady
nejpozdéji do patnacti (15) dnli ode dne pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a
objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim &l. 7. odst. 7.6. smlouvy neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv, byt i ojedinélé a drobné vady ¢&i nedodélky nebranici fadnému
uzivani dila, a to az do doby jejich upIlného odstranéni zhotovitelem, na jeho vlastni naklady. Smluvni
strany vyslovné vyluCuji aplikaci ust. § 2628 obCanského zakoniku.

Spolu s dilem je zhotovitel povinen fadné predat objednateli veskeré doklady vztahujici se k dilu.
Pfedani upinych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného pfedani dila a zhotovitel nesplni
svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, nez pfeda objednateli veSkeré doklady bez
vad (vyjma geometrického planu potvrzeného Katastralnim ufadem pro Plzerisky kraj). V pfipadé,
Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo
zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do sedmi (7) dnu od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli upiné
doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vSech doklad( v potfebném poctu
vCetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni
opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaiji
vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

8.
ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost dila v trvani Sedesati (60) mésict, nedohodnou-li se
smluvni strany na poskytnuti delSi nez uvedené zaruéni doby. Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel
prejima zavazek, Ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu zpuUsobily pro pouziti nejen
k sjednanému ucelu, ale i k u€elu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které se
na dile vyskytnou.

Zaruéni doba zacina bézet od fadného predani dila objednateli. Je-li dilo pfedano s vadami ¢i
nedodélky nebranicimi uzivani dila, po€ina zarucni lhuta bézet ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém byly vady &i nedodélky zhotovitelem Fadné odstranény.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila €i
provedeni, jeZ se nehodi pro Uc€el sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé sjednan
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné technické normé, je-li tato stanovena.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Zhotovitel odpovida dale za
veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo
v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou zjevnymi az po
této dobé.
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Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv b€éhem sjednané zaruéni doby bez nutnosti tyto
oznamit bez zbyte&ného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce mél. Ve
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se vyslovné& neuplatni ustanoveni § 2618 ob&anského
zakoniku.

Volba mezi naroky z vad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se
v pribéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel bez ohledu na
charakter vady a zavaznost poruseni smlouvy vyskytem takové vady opravnén vzdy pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, a to vSe
dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady. Konkrétni volbu oznami objednatel
zhotoviteli v pisemném oznameni. Za v€asné oznameni objednatele je povaZzovano oznameni
uc¢inéné kdykoliv béhem lhdty stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila. Uplatnény narok z vady
muZe objednatel ménit i bez souhlasu zhotovitele, a to az do doby zahajeni praci zhotovitele na
jejim odstranéni.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze zhotovitel
reklamaci uznava. Soucasné je zhotovitel povinen pisemné objednateli sdélit, v jakém terminu vadu,
ktera je pfedmétem reklamace, odstrani. Tento termin nesmi byt delSi nez patnact (15) pracovnich
dnl od obdrzeni reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranéni oznamené
vady ma zhotovitel vzdy bez ohledu na to, zda vadu uzna ¢&i nikoli. V pfipadé, ze zhotovitel
odpovédnost za vadu neuznava, bude otazka pfipadnych narokl zhotovitele z odstranéni vad feSena
az po uplném odstranéni uplatnénych vad.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tfeti osobu, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku
dila.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mUzZe objednatel snizZit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o tuto vysi slevy z ceny dila, ¢imZ neni dot€eno ustanoveni pfedchoziho
odstavce tohoto &lanku smlouvy. Pokud jiZ cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZzadovat vraceni &asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila. Zhotovitel je povinen
slevu z ceny dila uhradit objednateli ve Ih(ité deseti (10) dnli ode dne, kdy mu byla doru¢ena pisemna
vyzva objednatele k poskytnuti slevy.

10.
ODPOVEDNOST ZA UJMU

Zhotovitel odpovida za Ujmu, kterou zplsobi objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila v€etné Ujmy vzniklé vadami dila. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni
ujmy objednateli nebo jinym subjektiim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu nahradit.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy o dilo a b&éhem zaruéni doby mit platné
pojisténi své odpovédnosti za Ujmu zplsobenou jeho ¢innosti véetné GUjmy zpUsobené pracovniky
zhotovitele, a to tak, aby vySe pojistného pInéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost
¢inila minimalné 5 000 000,00 K¢ (pét miliond korun éeskych). Tento limit nelze nahradit kumulaci
pojistnych pInéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané zhotovitelem musi kryt
veskeré pojistné udalosti, které by pfi pInéni této smlouvy mohly vzniknout jakékoliv tfeti osobé i
objednateli.
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1.
SMLUVNI POKUTA
11.1. V pfipadé poruseni povinnosti dle smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty. Narok

11.6.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

na zaplaceni smluvni pokuty mize objednatel uplatnit opakované i kumulativné.

. Pfi nesplnéni Ihaty pro provedeni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni

smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

. Pfinesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, jakoz i pro odstranéni vad, které se vyskytly

v zaru€ni dobé, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 5 000,00 K& (pét tisic korun &eskych) za kazdy zapoc&aty den prodleni se splnénim kazdé
jednotlivé povinnosti az do jejiho Uplného a Fadného spinéni, a to i opakované.

. P¥i prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit misto provadéni dila a uvést do plvodniho

fadného stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000,00 K& (jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy zapoc€aty den prodleni.

. PFi poruSeni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 10 odst. 10.2. této smlouvy (ij. povinnost mit platné

pojisténi své odpovédnosti za Ujmu zplsobenou jeho &innosti véetné Ujmy zplsobené pracovniky
zhotovitele po celou dobu pInéni dle této smlouvy o dilo a béhem zaruéni doby ve sjednané
minimalni vysi pojistného plnéni) mize objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smiuvni
pokuty ve vysi 1 000,00 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy den trvani poruseni této povinnosti.
PFi poruseni jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy muizZe objednatel pozadovat po zhotoviteli

zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000,00 K& (jeden tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé
poruseni.

. Smluvni pokuty jsou splatné do tficeti (30) dni ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni

strané.

. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody a

pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

. Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji vliv

na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady 8kody, a to i ve vysi pfesahujici
dojednanou vysi smluvni pokuty.

Objednatel je opravnén proti jakymkoliv splatnym i nesplatnym penézZitym pohleddvkam zhotovitele
jednostranné zapocitavat své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na zaplaceni smluvnich
pokut ¢i narokl na nahradu Skody vuci zhotoviteli.

VeSkeré smluvni pokuty sjednané smlouvou povazuji smluvni strany za pfiméfené, pficemz vyslovné
vylu€uji moznost aplikace ustanoveni § 2050 a ustanoveni § 2051 obCanského zakoniku na
vzajemna prava a povinnosti vzniklé na zakladé smlouvy a v souvislosti s ni.

12.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zpusobem. Podstatné je zejména takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzavrela,
pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit bez zbyte€ného odkladu poté, co z chovani
druhé strany nepochybné vyplyne, ze poru$i smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu
opravnéné strany pfimérenou jistotu.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se dle smlouvy dale povazuje skute€nost, ze zhotovitel
poruSuje povinnosti dle smlouvy a neprovede napravu ani k pisemné vyzvé objednatele. Za
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12.4.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s Uhradou splatné faktury
del$i nez Sedesat (60) dn(, ackoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy fadné spinil.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim dlivodu odstoupeni a musi byt doru¢eno druhé
smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni U¢inky dnem doruc¢eni. Odstoupenim od smlouvy
se smlouva rusi od poc¢atku. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smiouvy.

13.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Za objednatele: XXXXX
Tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx

Za zhotovitele: XXXXX
Tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx

14.
ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy &i k jeho Casti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo ze kterékoli ustanoveni této smlouvy €i jeho €ast je
nebo se stane neplatnym, neu¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, G€innost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neudinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, u€inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby uc¢el a smysl této smlouvy zlstal zachovan.

Smluvni strany se dohodly, ze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pred
ustanovenimi zakona.

VeSkeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé &islovanych dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v¢etné dodatkll mize podléhat informacni
povinnosti dle platné pravni Upravy, a vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva v€etné dodatku
byla uvedena v Centralni evidenci smluv vedené statutarnim méstem Plzni, popf. jinym zakonem
stanovenym zpusobem (napf. zakon ¢€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu) pfi dodrzeni podminek stanovenych zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisli, ze strany statutarniho mésta Plzné, méstského
obvodu Plzen 1.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni pomeéry z ni vyplyvajici a vznikajici
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
12




statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzeri 1 SWIETELSKY stavebni s.r.o.
2025/002692

o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, podléha uverejnéni prostfednictvim registru smluv.
Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci
registru statutarni mésto Plzer, méstsky obvod Plzeri 1.

14.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim z u¢astnik(l a G¢innosti dnem
jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

14.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 obanského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promi¢eci dobu
ve vztahu k veSkerym pravim objednatele pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promliceci doba plynout.

14.10. Uzavreni této smlouvy schvalila Rada MO Plzeri 1 usnesenim ¢. 98 ze dne 23. 4. 2025.

14.11. Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze
predstavuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji podpisy.

V Plzni dne 28. 4. 2025 dne 5. 5. 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. et Mgr. Miroslav Suma Ing. Jifi Nezbeda

mistostarosta MO Plzen 1 feditel oblasti

na zakladé plné moci ¢j. UMO1/26516/22
ze dne 10.11.2022

Ing. Veronika Kuéerova
ekonomka oblasti
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