



ERMS – rozvojový balíček 2025

Nabídka společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o. pro Správa železnic, státní organizace

Autor: M.I.T. Consulting, s.r.o.

Verze: 1.0

Obsah

1. Informace o společnosti	3
1.1 Základní údaje	3
1.2 Profil společnosti	3
2. Předmět nabídky	4
3. Harmonogram	4
4. Akceptační kritéria	5

1. Informace o společnosti

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní jméno	M.I.T. Consulting, s.r.o.
Adresa dodavatele:	Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4
Tel./fax:	██████████
E-mail:	info@mit-consulting.cz
IČ:	25689240
DIČ:	CZ25689240
Společnost registrována:	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61373
Statutární orgán:	Martin Hapl, jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro tuto nabídku:	
Jméno:	██████████
Mobil:	██████████
E-mail:	██████████

1.2 Profil společnosti

Společnost M.I.T. Consulting, s.r.o. byla založena v roce 1998 se zaměřením na poradenství v oblasti Business Procesů (zejména oblast manažerských činností, obchodu a marketingu), na implementaci ERP systémů s důrazem na SAP/3 a realizaci zákaznických center, jak po technologické, tak i procesní stránce. Na základě získaných zkušeností se společnost následně věnuje krizovému řízení projektů, auditu informačních a komunikačních systémů/projektů, realizaci studií proveditelnosti. Doplňující aktivita zahrnuje zákaznická školení jako např. řízení projektů, řízení tvorby komplexních nabídek, řízení dodavatelských řetězců.

2. Předmět nabídky

Předmět nabídky je specifikován v souboru návrhu řešení – Rozvojový balíček ERMS 2025.

Workflow schvalování

1. Workflow schvalování dokumentu včetně podepsání stanoviska
2. Interaktivní detail dokumentu
3. Šablony entit
4. Konfigurace doplňujících meta-atributů entit
5. Komponenty dokumentu
 - Vygenerování komponenty vytvořené z metadat dokumentu
 - Obsah zásilky

Webové služby

1. Externí podpisová kniha (vyhodnocování podpisů)
 - Rozhraní spisové služby – vyhodnocení
 - Úprava procesu žádosti o podpis ISSD klientem
2. Zpřístupnění protokolu ověření

3. Harmonogram

Položka	Počet MD	Termín realizace
Etapa 1 • Úprava procesu žádosti o podpis ISSD klientem • Zpřístupnění protokolu ověření • Interaktivní detail dokumentu	19,75 MD	T + 1 měsíc
Etapa 2 • Rozhraní spisové služby – vyhodnocení • Konfigurace doplňujících meta-atributů entit • Šablony entit • Vygenerování komponenty vytvořené z metadat dokumentu • Obsah zásilky	18 MD	T + 2 měsíce
Etapa 3 • Workflow schvalování dokumentu včetně podepsání stanoviska	111 MD	T + 8 měsíce

T = datum zveřejnění

Uvedené etapy představují fakturační milníky, které umožňují dílčí fakturaci za jednotlivé etapy.

Akceptace se provede nad verzí ERMS 3.0

4. Akceptační kritéria

Zadavatel provede testování minimálně v tomto rozsahu:

Etapa 1

- Ověření funkčnosti workflow předpisu podepisování varianta A
- Ověření funkčnosti workflow předpisu podepisování varianta B
- Ověření zpřístupnění protokolu ověření zajišťovacích prvků Ověření
- Ověření funkčnosti dostupnosti podepsání v detailu dokumentu
- Ověření funkčnosti realizaci podpisu prostřednictvím akce v detail dokumentu

Etapa 2

- Ověření načtení protokolu bezpečnostních prvků na záložce Externí žádosti
- Ověření zobrazení atributu částky dle návrhu řešení včetně automatického doplnění desetinných míst
- Ověření funkčnosti přiřazení šablony ke druhu spisu
- Ověření funkčnosti generování šablony druhu spisu
- Ověření funkčnosti generování šablony ve formuláři vytvoření dokumentu
- Ověření funkčnosti zobrazení dokumentů zařazených do odchozí zásilky

Etapa 3

- Ověření funkčnosti spuštění schvalovacího workflow s dokumentem
- Ověření funkčnosti načtení přehledových tabulek pro workflow schválení s dokumenty
- Ověření funkčnosti vykonání úkolů nad dokumentem
- Ověření funkčnosti generování šablony pro dokument ve workflow schvalování
- Ověření funkčnosti generování notifikací k workflow schválení
- Ověření funkčnosti podepsání stanoviska