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statutární město Zlín
se sídlem ná
zastoupené
zástupce ve
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

a

FLORSTYL s.r.o.
se sídlem ná unovice
zastoupená
zástupce ve
zástupce ve věcech technických:
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 1800250132
číslo smlouvy zhotovitele: 02-0361
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00036070

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Projektová dokumentace – Revitalizace Gahurova
prospektu“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.) a této smlouvy.

S00JP01GONHJ
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2.1. Předmět plnění 
2.1.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace v rámci projektu ITI "Revitalizace 

Gahurova prospektu".  
 
Nedílnou součástí je zejména: 
 
- Zajištění nutných (doplňujících) průzkumů  
- Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru  
- Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci  
- Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu  
- Technická pomoc při zadávacím řízení na zhotovitele stavby v podobě odpovědí na dotazy   
   soutěžících a vyhodnocení předložených nabídek  
- Autorský dozor při realizaci stavby – předpoklad 100 hodin včetně veškerých nákladů (dopravné,  
   stravné apod.) 
 

2.1.2. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je architektonická studie Gahurova 
prospektu od ellement architects s.r.o. z 03/2022. Nová PD by měla navázat na stávající studii, 
pod autorským dozorem ellement architects. Projektová dokumentace bude řešit úpravu 
veřejného prostranství - návrh sadových úprav nám. T. G. Masaryka (tzv. Gahurův prospekt) vč. 
nových výsadeb, mobiliáře, přístupových chodníků, osvětlení, závlahového systému a dále vč. 
návrhu úpravy místní komunikace pod Památníkem T. Bati a úpravy jeho okolí. Studie slouží 
jako orientační podklad pro vypracování projektové dokumentace. 

 
Základní členění provedení díla dle dílčích celků (podrobněji příloha č. 1):  

A. Parkový prostor vč. podélných chodníků vedoucích sever-jih a jih-sever a dále prostor nad 
Památníkem T. Bati 

B. Předprostor Památníku T. Bati 
 

 
2.1.3. Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálně platných zákonů a 

vyhlášek, tedy zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů. 

 
2.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude současně použita pro zadávací řízení pro 

výběr dodavatele stavby „Revitalizace Gahurova prospektu“, bude tedy zpracována 
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení v souladu s § 92 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), 
a bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj (Vyhláška č. 169/2016 Sb., o rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude členěna na 2 samostatné části a to část 
zahrnující úpravu veřejného prostranství jako modernizaci stávajících chodníků ev. doplnění 
nových, sadových a parkových úprav, výsadbu, mobiliář, které budou realizovány s podporou 
IROP a část zahrnující komunikace. Rozdělení na části bude upřesněno objednatelem. 
 
Součástí projektové dokumentace bude i dodání vizualizace projektu v následujícím 
rozsahu: 

- 5x fotorealistické pohledy do fotografie - rozlišení A4/300 dpi dle projektové dokumentace  
- vytvoření 3D modelů do vybraných lokací dle projektové dokumentace 
- implementace 3D do vybraných fotografií 

 
 
2.1.5. Předmětem výkonu inženýrské činnosti bude projednání dokumentace k žádosti pro povolení 

záměru s dotčenými orgány státní správy, správci technické a dopravní infrastruktury a s 
ostatními účastníky řízení, vč. podání kvalifikované žádosti o vydání povolení záměru, 
zastupování objednatele v příslušném správním řízení, podání stanovisek k případným námitkám 
či připomínkám v daném řízení a zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.  
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Požadavky na vypracování dokumentace pro povolení záměru, projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) a výkon inženýrské činnosti (IČ) jsou dále specifikovány v příloze č. 1 této 
Smlouvy o dílo. 
 
Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále i činnosti zhotovitele v této výzvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této výzvy, o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně 
díla. 

Podklady pro plnění: 

- Požadavky na zpracování PD včetně Rozsahu řešeného území – Příloha č. 1 
- architektonická studie Gahurova prospektu od ellement architects s.r.o. z 03/2022  
- Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření území z 31. 8. 2023  

 
 

2.3 Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 

2.3.1. Dokumentace pro povolení záměru  
 
a) vypracování dokumentace dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, (dříve DUSP) v minimálním rozsahu dle prováděcího předpisu (vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb) v souladu se schváleným územním plánem; 

b) zpracování a předání objednateli seznamu subjektů podílejících se na zpracování dokumentace a 
výkonu inženýrské činnosti včetně kontaktních údajů; 

c) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování dokumentace 
pro povolení záměru; 

d) návrh řešení rekonstrukce stávající vozovky a jejích skladeb, včetně případné sanace podloží, 
včetně případných opěrných zdí nebo jiných statických konstrukcí, návrh rekonstrukce chodníků, 
návrh rekonstrukce veřejného osvětlení dle standardu Technických služeb Zlín, včetně návrhu 
svislého dopravního a vodorovného značení  

e) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení záměru; 
f) projednání návrhu projektové dokumentace; 
g) zapracování změn k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány orgány státní správy a 

dotčenými subjekty; 
h) zapracování případných změn do dokumentace v souvislosti s aktualizací příslušných právních 

předpisů; 
i) zpracování propočtu celkových nákladů v členění na jednotlivé stavební objekty, provozní soubory 

dle aktuální cenové soustavy; součástí propočtu celkových nákladů budou rovněž vedlejší a ostatní 
náklady nezbytné pro realizaci stavby a uvedení stavby do provozu; 

j) dopravně inženýrská analýza; 
k) další související činnosti; 
l) projednání s objednatelem a předání návrhu dokumentace objednateli k odsouhlasení. 

 
2.3.2. Inženýrská činnost vedoucí k rozhodnutí o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a) zpracování podkladů k identifikaci pozemků; 
b) zajištění stanovisek dotčených orgánů; 
c) zajištění vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; 
d) zajištění vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady;  
e) projednání projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování s orgány státní správy, dotčenými 

organizacemi a správci inženýrských sítí; 
f) zpracování a zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, které 

budou sloužit jako příloha k žádostem o vydání povolení záměru; 
g) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádostí o povolení záměru; 
h) zabezpečení včasného doručení dokladů pro úhradu správních poplatků spojených s vydáním 

povolení záměru – poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatky 
hradí objednatel; 

i) zajištění potřebných průzkumů, sond a skladeb stávajících vrstev komunikace a chodníků 
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j) další související činnosti. 
Inženýrská činnost bude Zhotovitelem ukončena v okamžiku, kdy předá Objednateli povolení záměru 
s doložkou nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních. 
 
2.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby  
a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v minimálním rozsahu stanoveném prováděcími právními předpisy,  
b) projektová dokumentace bude vypracována v podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídky 

dodavatele pro realizaci stavby ve smyslu § 92 ZZVZ; 
c) návrh řešení rekonstrukce stávající vozovky a jejích skladeb, včetně případné sanace podloží, 

včetně případných opěrných zdí nebo jiných statických konstrukcí, návrh rekonstrukce chodníků, 
návrh rekonstrukce veřejného osvětlení dle standardu Technických služeb Zlín, případné SDZ, VDZ, 
bude v souladu s dokumentací pro povolení záměru; 

d) projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů, 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výpočtem kubatur, a to rovněž 
v elektronické podobě, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

e) v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 
výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, 
popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy; 

f) součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet nákladů stavby a výkaz výměr, členěný 
dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, a to v cenové soustavě v aktuální cenové 
hladině (soustavě) platné ke dni dokončení a předání PDPS; 

g) technické podmínky projektované stavby budou v souladu s ČSN, EN a dalšími technickými normami 
v oblasti výstavby dopravních staveb a stavebnictví; 

h) projednání s objednatelem a předání návrhu projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení. 
 

2.3.3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení 
technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné 
rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této 
projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit 
případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. 
Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 
vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, 
činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na 
technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  
 

2.3.3.2. Položkový rozpočet stavby bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové 
úrovni ne starší než k r. 2024 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové 
soustavy" (např. 2024_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2024 O2" nebo „RTS DATA 2024/II“) dle 
požadavku dotačního orgánu. Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná 
se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
a je volně dostupný. Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr bude předán ve formátu pdf, 
xlsx, a také xml, ev. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData dle požadavku dotačního orgánu 
a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 
Po kontrole návrhu rozpočtu objednatelem, bude rozpočet rozdělen na uznatelné a neuznatelné 
náklady. 
 

2.3.3.3. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  
 

2.3.3.4. Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást předmětu této smlouvy) zpracovat pro objednatele 
odpovědi na veškeré dotazy k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude PD) 
v rámci poskytování vysvětlení zadávací dokumentace na žádosti zájemců o veřejnou zakázku 
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na zhotovitele stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu dotazu od 
objednatele. 

 
 
2.3.4 Vizualizace 3D zahrnuje: 

- 5x fotorealistické pohledy do fotografie - rozlišení A4/300 dpi dle projektové dokumentace  
- vytvoření 3D modelů do vybraných lokací dle projektové dokumentace 
- implementace 3D do vybraných fotografií 

 
2.4. Další požadavky na dílo a projektovou dokumentaci: 
a) rozsah projektované stavby bude navržen v souladu s dokumentací pro povolení záměru 
b) členění stavebních objektů bude v souladu s dokumentací pro povolení záměru 
c) technologie rekonstrukce vozovky bude navržená v souladu s dokumentací pro povolení záměru, 

příslušných ČSN, EN, TP - 76 
d) řešení přeložek inženýrských sítí bude navrženo v souladu s dokumentací pro povolení záměru 
e) součástí díla není provedení hydrogeologického průzkumu (HGP) – bude zajištěn objednatelem 

a dodán zhotoviteli v rámci plnění díla 
f) součástí díla je rovněž zajištění jiných průzkumů, jejichž provedení (či aktualizace) je vyžadováno 

závaznými právními předpisy (dendrologický, pedologický) 
g) zhotovitel zajistí případné nezbytné geodetické doměření, nebo aktualizace stávajícího polohopisu 

a výškopisu dotčeného území, 
h) v dokumentaci pro provádění stavby budou zapracovány veškeré podmínky a požadavky stanovené 

povolením záměru, 
i) součástí díla je zpracování plánu BOZP v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 309/2006 Sb., osobou s příslušným oprávněním; 
j) součástí díla je rovněž zpracování předpokládaného harmonogramu výstavby;  
k) zhotovitel se zavazuje poskytovat na výzvu objednatele součinnost při vysvětlení obsahu 

dokumentace pro povolení záměru a PDPS, zejména pak následně v průběhu zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodavatele stavby. Úplata za tuto činnost je součástí ceny díla dle čl. VI. této 
smlouvy. 
 

2.5. Požadavky na předání projektové dokumentace, ostatních dokladů: 
2.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci v souladu s aktuálně platnými právními 

předpisy, včetně prováděcích předpisů, a to v těchto formátech a počtech vyhotovení: 
a) Dokumentace pro povolení záměru viz čl. 2.3.1 bude předána  
- koncept v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB 
disku ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a *.pdf; 
- čistopis ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. 
USB disku ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a *.pdf; 
 
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby viz čl. 2.3.3, bude předána ve 4 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.dgn a *.pdf; 
 

2.5.2. Zhotovitel se zavazuje předat veškeré ostatní doklady, které obstaral k výše uvedenému 
stavebnímu záměru v originálech (pravomocné rozhodnutí o povolení záměru, všechna vyjádření 
a stanoviska k řízením, dokladovou část, souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby, 
všechny smlouvy, atd.) 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD 
resp. USB disku ve formátu *.pdf; 
 

2.5.3. O předání a převzetí projektových dokumentací, a ostatních dokladů, pořídí smluvní strany 
předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. 

 
 

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto 
v ceně díla.  
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Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména: 
- Výzva k podání nabídek včetně příloh, zejména: 

- přílohy č. 5 – 9, 
- nabídka zhotovitele 
- tato smlouva včetně přílohy č. 1 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 

prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.  

 
 

Článek III. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, obecně závaznými právními předpisy, 

v souladu se shora uvedenou studií a dalšími podklady, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů, stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele.  

 
2.  Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 

právo kontrolovat provádění díla. Ohledně jakýchkoliv pokynů a požadavků objednatele zhotoviteli 
a jakýchkoliv věcí předaných objednatelem zhotoviteli k realizaci plnění zhotovitele budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku s tím, že na případnou 
nevhodnou povahu podkladů či pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po seznámení se s danými podklady či pokyny objednatele. 
V případě, že bude objednatel trvat na provádění plnění zhotovitele s použitím podkladů či pokynů 
objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany zhotovitele upozorněn a které překáží v řádné 
realizaci plnění zhotovitele, zavazuje se v takovém případě zhotovitel okamžikem, kdy mu bude 
sděleno stanovisko objednatele o trvání na provádění plnění zhotovitele dle takových podkladů či 
pokynů objednatele, či s jejich použitím, pokračovat v provádění plnění zhotovitelem. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 

měnit věcný rozsah díla.  
 

4. Zhotovitel je povinen pořádat koordinační výrobní výbory v sídle objednatele, na kterých bude 
průběžně prezentována rozpracovanost díla, stav obstarání záležitostí, které tvoří součást díla a 
stav plnění pokynů uložených zhotoviteli objednatelem, a to v četnosti min. 1x za kalendářní 
měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (zkrácení / prodloužení intervalu, přerušení 
pořádání). O konání každého koordinačního výrobního výboru a o jeho obsahu je zhotovitel povinen 
učinit zápis, a tento zaslat objednateli do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho konání. 

 
5. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 

odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technické normy a vyhlášky. 

 
6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 

zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především: 
 včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí, 
 prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,  
 obstarání potřebných souhlasů a povolení, 
 odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.  
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7. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že objednatel klade důraz na efektivní vynaložení 
investičních nákladů na realizaci díla tak, aby nedocházelo při realizaci stavby k nehospodárným 
stavebním činnostem. Zhotovitel díla se zavazuje k vynaložení maximální snahy o nenavyšování 
investičních nákladů bez nutného opodstatnění a k poskytnutí součinnosti objednateli za účelem 
řešení případných změn s cílem snížení celkových investic stavby.  
 

8. Zhotovitel se zavazuje, že plnění podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní vady ani 
nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), 
jinak bude zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a náklady, které objednateli v 
důsledku porušení či v souvislosti s porušením uvedeného závazku zhotovitele vzniknou. 
 

 
Článek IV. 

Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. 

 
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 

plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Doba a místo plnění 

 
1. Doba plnění: 
1.1. Provádění díla bude zahájeno: do 5 dnů od výzvy objednatele (předpoklad 1. 1. 2025) 
         
1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:  
 
 Odevzdání dokumentace pro povolení záměru – koncept: do 4 měsíců od zahájení 

 
 Odevzdání dokumentace pro povolení záměru – čistopis: do 4 měsíců od předání konceptu 

Dokumentace pro povolení záměru - čistopis*: dokumentace bude obsahovat souhlasná 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické a dopravní 
infrastruktury, vč. zapracování jejich podmínek do dokumentace, včetně inženýrské činnosti a 
provedených průzkumů  
         

 Podání žádosti o vydání povolení záměru: nejpozději do 5 dnů od předání čistopisu 
 

 Předpoklad vydání rozhodnutí o povolení záměru vč. nabytí právní moci je do 3 měsíců od 
předání čistopisu 
 

 Odevzdání dokumentace pro provádění stavby (PDPS): do 2 měsíců od vydání 
pravomocného rozhodnutí 

 
Na výzvu objednatele: 
 
 Technická pomoc při výběrovém řízení na zhotovitele stavby po dobu realizace zadávacího řízení: 

do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele  
 

 Autorský dozor – na základě výzvy objednatele k účasti, po dobu realizace stavebních prací do 
vydání posledního kolaudačního souhlasu 
        

   



Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace – Revitalizace Gahurova prospektu“ 
 

8 
 

1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. 

 
1.4.  Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen 

v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII.  k této smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.  

 
1.5. Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 

VIII. 
 
2.  Místo plnění: 

Místem plnění je Zlín. 
 
 

Článek VI. 
Cena za dílo 

 
1.  Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 
 
 
2. Cena za dílo (jeho části) v Kč byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši: 
 
 

FÁZE VÝKONU ČINNOSTI V RÁMCI 
ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY cena bez DPH DPH cena vč. DPH 

a) Dokumentace pro povolení záměru - koncept  859 400,00 Kč 180 474,00 Kč 1 039 874,00 Kč 

b) Dokumentace pro povolení záměru – čistopis 
včetně provedení nezbytných průzkumů 

311 600,00 Kč 65 436,00 Kč 377 036,00 Kč 

c) Inženýrská činnost pro žádost o povolení 
záměru – podání žádosti o vydání povolení 
záměru vč. stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, stanovisek vlastníků infrastruktury aj. 

40 000,00 Kč 8 400,00 Kč 48 400,00 Kč 

d) Inženýrská činnost pro povolení záměru – 
vydání rozhodnutí o povolení záměru vč. nabytí 
právní moci  

9 400,00 Kč 1 974,00 Kč 11 374,00 Kč 

e) Projektová dokumentace pro provádění 
stavby 

382 200,00 Kč 80 262,00 Kč 462 462,00 Kč 

f) 3D vizualizace 75 000,00 Kč 15 750,00 Kč 90 750,00 Kč 

g) autorský dozor – cena při předpokládaném 
objemu 100 hodin 
 

121 300,00 Kč 25 473,00 Kč 146 773,00 Kč 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO 
(součet a - g) 

1 798 900,00 Kč 377 769,00 Kč 2 176 669,00 Kč 
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Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně 
za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.  

 
 
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 

ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
4. Na sjednanou cenu díla nebude mít v průběhu plnění této smlouvy žádný vliv míra inflace a její 

pohyby.                                       
 
 
 

Článek VII. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy.   
 
2. Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí díla, uvedených 

v článku I., odst. 2.3, na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s 
náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“. 
 

        Dílčí fakturace bude provedena: 
a) Cenu za provedení Projektové dokumentace pro povolení záměru - koncept dle odst. 2.3.1. 
této smlouvy má zhotovitel právo fakturovat po jeho ukončení, odsouhlasení a na základě 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí konceptu. 
 
b) Cenu za provedení Projektové dokumentace pro povolení záměru – čistopis dle odst. 2.3.1. 
této smlouvy má zhotovitel právo fakturovat po jeho ukončení, odsouhlasení, po předání výsledných 
zpráv a na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí čistopisu. 
Bude-li však dokumentace převzata s drobnými vadami a nedodělky, pak právo zhotovitele 
fakturovat cenu DSP vzniká teprve potvrzením objednatele o odstranění vad a nedodělků. 
 
c) Cenu za provedení Inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (IČ) dle 
odst. 2.3.2 této smlouvy má zhotovitel právo fakturovat dílče  
- po předání kopie žádosti pro povolení záměru objednateli 
- po vydání rozhodnutí o povolení záměru v právní moci a předání objednateli. 
 
d) Cenu za provedení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle odst. 2.3.3. 
této smlouvy má zhotovitel právo fakturovat po jejím dokončení a předání, na základě 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí dokumentace PDPS. Bude-li však PDPS 
převzata s drobnými vadami a nedodělky, pak právo zhotovitele fakturovat cenu za PDPS vzniká 
teprve potvrzením objednatele o odstranění vad a nedodělků. 

 
e) Cenu za provedení Vizualizace 3D dle odst. 2.3.5. této smlouvy má zhotovitel právo fakturovat 
po jejím dokončení a předání, na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
vizualizace. Bude-li však vizualizace převzata s drobnými vadami a nedodělky, pak právo 
Zhotovitele fakturovat cenu za vizualizaci vzniká teprve potvrzením objednatele o odstranění vad a 
nedodělků. 
 
f) Cenu za provedení autorského dozoru dle skutečně provedených hodin 

 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou dílčího daňového dokladu musí 
být předávací protokol, osvědčující řádné předání části díla, podepsaný zástupcem objednatele ve 
věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od 
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data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

 
4.  Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 

v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele. 

 
5.  V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 

jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně 
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá 
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své 
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. 

 
6. Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí 
osoby zastavit. Postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele je neplatné. 

 
 

 
Článek VIII. 

Změny díla 
1.  Změna v rozsahu předmětu plnění spočívající v zapracování (dodatečných) požadavků 

vyplývajících ze změn právních předpisů, ČSN, EN a příslušných technických norem, do již 
předaných stupňů projektové dokumentace, pokud v době jejich zpracování a předání tyto změny 
právních předpisů a technických norem nebyly platné či účinné; ocenění změn bude v takovém 
případě provedeno dle pravidel a maximálně ve výši nákladů stanovených ceníkem projektových 
prací a inženýrské činnosti – sazebník UNIKA v aktuálním znění. 

 
2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, a to přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane 

některá z těchto okolností: 
2.1. dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové dokumentace na základě 

písemného pokynu objednatele; 
2.2. dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně projektové dokumentace z důvodu 

prodlení na straně objednatele. 
 

3.  Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se určí v délce podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že zhotovitel 
učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání 
takové překážky. 

 
 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 

způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Před touto výzvou provede zhotovitel 
prezentaci výsledného díla objednateli v místě sídla objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

 
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 

smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.  
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4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad. 

 
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla a dále dokumenty, 

které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy 
s vlastníky dotčených pozemků, ap. 

 
 

Článek X. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (jeho dílčí části) se objednatel stává jeho protokolárním převzetím. 
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (jeho dílčí části) až do jeho předání a převzetí 

objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem. 

 
3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského 

zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (jeho dílčí části) poskytuje 
zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako 
„výhradní licence“). Objednatel je na základě této výhradní licence oprávněn dílo využívat bez 
jakéhokoli omezení, tj. využít dílo zejména, nikoli však výlučně, k prezentaci, k přípravě, realizaci, 
provozování, udržování, opravy a jakékoliv budoucí úpravy stavby realizované dle díla, je oprávněn 
do díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat dílo do 
jiného, použít dílo jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout 
sublicenci k užití díla pořizovat jeho dvourozměrné i trojrozměrné rozmnoženiny apod.  

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl výhradní licenci dle 

tohoto odstavce objednateli poskytnout. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je povinen 
nahradit objednateli a třetím osobám veškerou majetkovou újmu, která takovým neoprávněným 
postupem zhotovitele vznikla. 

 
5. Zhotovitel souhlasí s postoupením licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 

občanského zákoníku. 
 

6. Výhradní licence je poskytována jako úplatná, kdy úplata za licenci byla dle výslovné dohody 
smluvních stran zahrnuta již ve sjednané ceně díla dle čl. VI. této smlouvy, a jejím zaplacením 
objednatelem zhotoviteli byla mezi smluvními stranami zcela vypořádána. Úplata za poskytnutí 
licence byla zcela přiměřená, a na její výši nemělo a ani do budoucna nebude mít vliv to, jakým 
způsobem a v jakém rozsahu bude objednatelem využívána. 
 

7. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám, s výjimkou propagace a prezentace vlastní činnosti, ani 
poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí osobě, bez písemného souhlasu objednatele. 
 

8. Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný 
zásah anebo ohrožení práv z výsledku vyplývajících, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
těchto skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé 
smluvní straně potřebné spolupůsobení. 

 
 
 

Článek XI. 
Realizační tým, poddodavatelé 

 

1. Pokud bude zhotovitel plnění (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím poddodavatelů, 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu objednateli, jako by plnění prováděl či poskytoval sám. 
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2. Osoby uvedené v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky pro účely splnění 
kvalifikace se musí aktivně podílet na realizaci příslušných částí plnění zhotovitele; pouze formální 
zapojení je nepřípustné a je považováno za podstatné porušení této smlouvy.  
 

3. V případě objektivní potřeby změny osoby dle bodu 2. tohoto článku (např. z důvodů skončení 
pracovního poměru, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí) je zhotovitel oprávněn dotčenou 
osobu nahradit, avšak pouze osobou se srovnatelnou kvalifikací (ve smyslu požadavků uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky), přičemž o takovém nahrazení je povinen bezodkladně 
písemně informovat objednatele, včetně specifikování nahrazující osoby a doložením dokladů k 
prokázání její kvalifikace, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
Objednatel je ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení informace zhotovitele o změně v realizačním 
týmu oprávněn písemně požádat zhotovitele o výměnu nahrazující osoby, a to pouze z vážných 
důvodů, pakliže tato osoba dle názoru objednatele nemá srovnatelnou kvalifikaci s osobou, kterou 
v realizačním týmu nahradila, přičemž zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele 
vyhovět. Porušení povinností či závazků zhotovitele uvedených v tomto odstavci smlouvy je 
podstatným porušením této smlouvy.   
 

4. Má-li být část plnění dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí se 
poddodavatel podílet na plnění této smlouvy (části díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

 
 

Článek XII. 
Odpovědné zadání a plnění předmětu smlouvy 

 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Lhůta splatnosti faktur 

za činnosti poddodavatelů zhotovitele vykonané při plnění předmětu této smlouvy nesmí přesahovat 
60 dnů od doručení takové faktury. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje v návrhu díla maximálně zohlednit požadavky na zachytávání dešťové vody 

a zasakování této vody v řešené lokalitě anebo její jímání za účelem jejího dalšího využití, bude-li to 
vhodné či potřebné. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje v návrhu díla maximalizovat použití zejména zdravotně nezávadných a 

obnovitelných, recyklovatelných materiálů a materiálů nové generace. 
 

5. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1. až 4. této smlouvy, vyzývat k nápravě a odstranění případně 
zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného 
odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem v případě 
porušení přijatých závazků. 
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Článek XIII. 

Odpovědnost za vady, reklamace, pojištění 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
 

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.  
 

3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
zejména písemně doporučeným dopisem, datovou zprávou do datové schránky, případně jiným 
vhodným způsobem s prokazatelným doručením. V oznámení vad musí být vada popsána a 
navržena lhůta pro její odstranění. 

 
4. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 

a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího 
uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
5. Lhůta podle odstavce 4 výše se nepoužije v případě, že probíhá zadávací řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací, jehož podkladem je předmětná projektová dokumentace včetně 
výkazů výměr (dílo dle této smlouvy). V tomto případě je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
okamžitou součinnost při přípravě odpovědi na dodatečné informace v zadávacím řízení, které se 
týkají projektové dokumentace nebo výkazu výměr. V případě potřeby upravit nebo doplnit 
projektovou dokumentaci nebo výkazy výměr je zhotovitel povinen bezplatně upravit projektovou 
dokumentaci nebo výkazy výměr nejpozději do 2 dnů od obdržení žádosti o dodatečné informace 
od objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. 

 
6. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s čl. XIII.  

odst. 1 až 5 této smlouvy, a dále, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k 
tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že 
nesplní své povinnosti v této lhůtě. Právo na náhradu škody vzniklé v důsledku takové vady díla 
není dotčeno, a to ani v případě, kdy ke vzniku škody v důsledku vady díla dojde v průběhu veřejné 
zakázky na dodávku stavby. 

 
7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co 

zhotovitele na nesplnění povinnosti ve stanovené či sjednané lhůtě dle čl. XII.  odst. 3 této smlouvy 
této smlouvy písemně upozorní. Zásah objednatele nebo třetí osoby nebude mít žádný vliv na 
záruky poskytnuté zhotovitelem. 

 
8. Za vadu díla se považuje i stav, kdy v přímém důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 

Zhotovitele v projektové dokumentaci pro provedení stavby či v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr, dojde při realizaci stavby ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy, včetně doby trvání záručních 

lhůt dle této smlouvy, udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli a 
třetím osobám s limitem pojistného plnění minimálně ve výši odpovídající ceně díla dle čl. 
VI. této smlouvy. Doklady o platném uzavření a trvání pojištění dle předchozí věty předloží 
zhotovitel objednateli do 10 dnů od účinného uzavření této smlouvy, a dále kdykoliv za trvání 
smlouvy, kdy o to objednatel zhotovitele písemně požádá, a to do 7 dnů od doručení žádosti 
objednatele. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele jakákoliv škoda, souhlasí 
zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele. 
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10. Nepředložení dokladů o pojištění dle předchozího odst. 9. této smlouvy nebo neudržování 
minimální výše limitu požadovaného pojistného plnění se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

 
 

Článek XIV. 
Smluvní záruka za jakost 

 
1.  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (jednotlivých částí díla) v délce 60 měsíců, která počíná 

běžet okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla (dílčí části díla) oběma smluvními 
stranami. 

 
2.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 

způsobilé k použití k dohodnutému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla bude mít 
v době jeho předání objednateli, vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a 
ustanoveními technických norem. Dále prohlašuje, že dílo nemá právní vady, je kompletní a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
  

Článek XV. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením a dokončením projektové dokumentace pro povolení 

záměru (dříve DUSP) ve lhůtě dle čl. V, odst. 1.2, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dílčí ceny bez DPH dle čl. VI., odst. 2, této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení.  

 
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením a dokončením inženýrské činnosti pro vydání 

rozhodnutí o povolení záměru a zajištění rozhodnutí o povolení záměru s doložkou právní moci ve 
lhůtě dle čl. V., odst. 1.2, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dílčí ceny bez DPH dle čl. VI., odst. 2, této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením a dokončením projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) ve lhůtě dle čl. V., odst. 1.2, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny bez DPH dle čl. VI., odst. 2, této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení. 

 
4. Týká-li se případ prodlení podle některého z předchozích odst. 1. až 3., čl. XV, této smlouvy pouze 

samostatně oddělitelné části plnění dle této smlouvy, jejíž hodnota je výslovně v této smlouvě 
samostatně uvedena či je podle této smlouvy samostatně určitelná z rozdílu dílčího ocenění, pak se 
stanovená procentní sazba příslušné smluvní pokuty (uvedená v čl. XV. odst. 1. až 3. této smlouvy) 
za každý započatý den prodlení uplatní vůči takto stanovené hodnotě bez DPH. 

 
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků díla (dílčích částí díla), 

zjištěných při jeho přejímání, ve lhůtě stanovené podle této smlouvy nebo dohody smluvních stran 
v Protokolu o předání a převzetí díla (dílčí části díla) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek. 

 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla ve lhůtě stanovené podle této 

smlouvy nebo dohody smluvních stran je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou a neodstraněnou vadu. 
 

7. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v čl. XIII, odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty bez DPH, o kterou zvýšené investiční 
náklady na realizaci stavby překročí 2 % ceny stavby dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby.  

 
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI, odst. 2. této smlouvy v souvislosti 

s přímou účastí členů realizačního týmu, jimiž prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, případně provede změnu člena realizačního týmu v rozporu s podmínkami stanovenými 
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v čl. XI odst. 3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ. 

 
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI, odst. 4. této smlouvy v souvislosti 

s přímou účastí poddodavatelů, jimiž prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, případně provede změnu poddodavatelů v rozporu s podmínkami stanovenými v čl. XI, 
odst. 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a 
to za každý jednotlivý zjištěný případ. 

 
10. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XII, odst. 1. až 4. této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
zjištěný případ. 

 
11. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů o platném uzavření a trvání pojištění dle čl. XIII, 

odst. 9. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to 
za každý započatý den prodlení. 

 
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním zápisu z výrobního výboru ve lhůtě dle čl. III, odst. 4. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý 
započatý den prodlení. 

 
13. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla bez 
DPH dle čl. 6 této smlouvy. 

 
14. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 

mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 
 

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 
 
 

Článek XVI. 
Úrok z prodlení 

 

V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v 
zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.  
 
 
 

Článek XV. 
Jiná ustanovení 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že si objednatel v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 

10 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele v průběhu trvání této smlouvy, a to výlučně pro případ, 
kdy dojde k zániku závazku mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklého z této smlouvy před jejím 
řádným splněním, zejm. pak postupem dle čl. XVIII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve 
smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je 
povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli a případně novému dodavateli, ať už při 
postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a 
předána. Součinnost dle tohoto odstavce smlouvy spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla. V případě, že by nastaly takové okolnosti, které by měly vést k možnému využití 
ustanovení o změně dodavatele, pak bude jako nový dodavatel osloven účastník, který se 
v zadávacím řízení umístil na druhém místě pořadí, a v případě jeho odmítnutí další účastníci 
v pořadí dle umístění. Postup dle § 100 odst. 2 ZZVZ není objednatel povinen využít. 
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2. Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy (realizace stavby „Revitalizace Gahurova prospektu“). Zhotovitel užití díla za tímto účelem 
žádným způsobem neomezuje. 
 

3. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto 
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 
 

4. Předpokládá se, že dílo bude spolufinancováno z EU, v programu IROP, výzvy zaměřené na 
revitalizace zelené infrastruktury veřejných prostranství - SC 2.2 (ITI) v rámci Zlínské aglomerace. 

 
 

Článek XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, za které se považuje zejména: 
1.1. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku nebo i jeho dílčí části po dobu 

delší než 30 dnů; 
 

1.2. svévolné zastavení či přerušení provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou na 
dobu delší než 5 dnů; 

 
1.3. zhotovitel provádí plnění vadně či způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 

či způsobu realizace díla, a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele; 
 

1.4. ohledně zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude 
sám zhotovitel, nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek zhotovitele; 

 
1.5. jiné důvody výslovně v této smlouvě označené za podstatné porušení smlouvy. 

 
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 

ZZVZ, a to: 
2.1. pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ, 

 
2.2. bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

- zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
 
- zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr dodavatele, nebo 
 
- výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 
258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.  
 

2.3. bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení 
uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či 
v jiné nepodstatné okolnosti. 
 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.    

 
4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 

do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

 
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
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6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
7. Vypořádání vzájemných závazků v případě předčasného ukončení smlouvy mezi sebou provedou 

smluvní strany v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména s ohledem na 
míru využitelnosti rozpracovaného díla či jeho části. 

 
 
 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

 
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak. 
 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení; přičemž zpracování je nezbytné pro splnění 
smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další 
informace ke zpracování údajů jsou uvedena na www.zlin.euz/gdpr. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění 
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle 
statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními 
stranami.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 

7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

 
8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv 
zajistí objednatel. 

 
9. Účastníci smlouvy prohlašují, že se seznámili s obsahem smlouvy, rozumí jim, a ujednání 

obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke 
smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování PD včetně Rozsahu řešeného území 
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Schválení finančních prostředků:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24. 3. 2025, č. j. 30/6R/2025 RO 11/2025 T 6

Schválení veřejné zakázky:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29. 7. 2024, č. j. 84/14R/2024

Schválení uzavření smlouvy:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 3. 2025, č. j.: 75/5R/2025

objednatel zhotovitel
statutární město Zlín FLORSTYL s.r.o.

Kontrolu smlouvy provedl:

Odbor městské zeleně

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem M
provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární
město Zlín



Příloha SoD č. 1 – POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PD 
        Orientační popis předpokládaných stavebních objektů 

 
Projektová dokumentace - Revitalizace Gahurova prospektu 
 
Předmětem projektové dokumentace bude řešení úpravy veřejného prostranství – návrh 
sadových úprav nám. T. G. Masaryka (tzv. Gahurův prospekt) vč. nových výsadeb, mobiliáře, 
přístupových chodníků, osvětlení, závlahového systému a dále vč. návrhu úpravy místní 
komunikace pod Památníkem T. Bati a úpravy jeho okolí. 
 
Předpokládá se, že část prostoru Gahurova prospektu bude sloužit mimořádně i ke kulturním 
akcím (koncert, letní kino, happeningy apod.), je tedy třeba počítat i s občasnou zátěží ploch 
až 2 000 osob, Tento aspekt je důležitý i pro správné nadimenzování energetických přípojných 
bodů, zátěžových zavlažovaných trávníků a s tím souvisejících zdrojů vody (zpráva o 
hydrogeologickém průzkumu bude zpracována zadavatelem a poskytnuta dodavateli v 
průběhu plnění). 
 
Stavební záměr se nachází v katastrálním území Zlín na parcelách: 
1090/4  Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
1090/5  Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
1090/19  Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
1090/34  Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
1090/39  Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
3540/1  Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
 
 
Základní členění provedení díla dle dílčích celků: 

A. Parkový prostor vč. podélných chodníků vedoucích sever-jih a jih-sever a dále    
prostor nad Památníkem T. Bati 

B. Předprostor Památníku T. Bati 
 
 

Dílčí celek A - Parkový prostor vč. podélných chodníků vedoucích sever-jih a jih-sever 
a dále prostor nad Památníkem T. Bati 
 
 
Předpokládáno bude toto členění budoucí stavby, které bude při zpracování dokumentace 
operativně přizpůsobeno: 
 
SO 100 Vedlejší a ostatní náklady stavby 
Předmětem tohoto objektu jsou činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními 
nebo dopravními omezeními. 
 
SO 101 Demolice a asanace 
Předmětem tohoto objektu je vybourání stávajících zpevněných ploch – vybraných chodníků. 
Vybouraný materiál bude převezen do recyklačního centra a takto vzniklý materiál bude zpět 
využit do pokladních vrstev pod zpevněné plochy. 
 
SO 102 Chodníky 
Předmětem tohoto objektu je budování nových chodníkových tras, souvisejících především s 
přiznáním prošlapaných stezek. Některé navržené chodníky budou posunuty na úkor nově 
budovaných. 
Vybouraný materiál bude převezen do recyklačního centra a takto vzniklý materiál bude zpět 
využit do pokladních vrstev pod zpevněné plochy. 



SO 103 Veřejné osvětlení 
Předmětem tohoto objektu je vybudování nového veřejného osvětlení řešených ploch. 
 
SO 104 Sadové úpravy 
Jedná se především o výsadbu nových stromů vč. jejich etapizace, ochranu stávajících stromů 
v rámci stavebních prací souvisejících s budováním nových chodníků (práce s airspadem), 
založení ploch nových trávníků, příp. květnatých luk (nad Památníkem T. Bati). 
 
SO 105 Mobiliář 
Již ve studii navržené objekty atypického mobiliáře tzv. „Vlaštovek“ budou řešeny a následně 
osazeny mimo tento záměr. V rámci této akce bude řešen atypický mobiliář v posezných 
zídkách podél chodníků osa sever-jih a také odpadkové koše. 
 
SO 106 Závlahový systém 
Předmětem tohoto objektu je vybudování závlahového systému pokrývající cca 1/3 až ½ 
celkové řešené plochy. Zdroj vody bude upřesněn na základě hydro-geologického posudku, 
který dodá zadavatel. 
 
 
Dílčí celek B - Předprostor Památníku T. Bati 
 
Předpokládáno bude toto členění budoucí stavby, které bude při zpracování dokumentace 
operativně přizpůsobeno: 
 
SO 200 Vedlejší a ostatní náklady stavby 
Předmětem tohoto objektu jsou činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními 
nebo dopravními omezeními. 
 
SO 201 Demolice a asanace 
Předmětem tohoto objektu je vybourání stávajících zpevněných ploch. Vybouraný materiál  
bude převezen do recyklačního centra a takto vzniklý materiál bude zpět využit do pokladních 
vrstev pod zpevněné plochy. 
 
SO 202 Místní komunikace a chodníky 
Předmětem tohoto objektu je budování nové místní komunikace před objektem Památníku T. 
Bati, spolu s novým chodníkem. 
Vybouraný materiál bude převezen do recyklačního centra a takto vzniklý materiál bude zpět 
využit do pokladních vrstev pod zpevněné plochy. 
 
SO 203 Odvodnění 
Předmětem tohoto objektu je vybudování technických zařízení pro bezpečné odvedení  
dešťových vod pro zasakování nebo napojení do kanalizace. 
 
SO 204 Veřejné osvětlení 
Předmětem tohoto objektu je vybudování nového veřejného osvětlení řešených ploch. 
 
SO 205 Sadové úpravy 
Jedná se především o výsadbu nových stromů východně od objektu Památníku T. Bati, vč. 
jejich etapizace a dále založení ploch nových trávníků. 
 
SO 206 Mobiliář 
V rámci této akce bude řešen atypický mobiliář ve formě posezného (betonového) hranolu – 
lavice před objektem Památníku T. Bati, příp. doplnění prostoru o odpadkový koš. 
 



Rozsah řešeného území 

 


