
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

Oprava silnice 11/145 Němčice
číslo smlouvy zhotovitele: 5082043VVA číslo smlouvy objednatele: 64/P/2025

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovicb. ​. . ....... ... ​... ​............ ​......... 
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou orgai
387 021 010 

sekretariaťďsusik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ....​...............​...............
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ......​...............​.............. 

jako „ objednatel “ na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: .......​.......​......

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Kontaktní adresa:

Zastoupený:

tel.:

EURO VIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
závod České Budějovice
Planá 72,370 01 České Budějovice
....... ​.............​.........., ředitelem závodu České Budějovice, na základě 
plné moci
387 203 417

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

cze-z08 dyinci-construction.com

DIC: CZ4527492445274924 

bjpdzta

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 1562, datum zápisu 4.5.1992

Zástupce ve věcech smluvních (mimo podpisu): .......​......​.......... tel.: .......​.......​......
Zástupce ve věcech technických: .......​...............​.......... tel.: .......​.......​......
Odpovědný stavbyvedoucí:.​...............​......... tel.: .......​.......​...... (č. autorizace 36975)

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava silnice 11/145 Němčice“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 64/P/2025 a soupisem prací 
zpracovanými Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.

2.3. Místem plnění je silnice 11/145 Němčice, staničení km 84,163 -  84,208, okres České Budějovice.

2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a 
v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2025)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.
Dokončení prací a předání stavby: do 3 kal. dnů od předání staveniště včetně

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky



4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 244 005,13 Kč
DPH 21 %_________________________________________________________ 51 241 08 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 295 246,21 Kč

slovy: =Dvěstědevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých dvacetjeden haléř včetně 
DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění.

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkládu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem



změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce,

potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání a postupu dalších prací,
bude pozastávka u faktury činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. 
Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 kalendář­
ních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Výzva musí být 
doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a ne­
dodělků. Splatnost celé pozastávky nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne pře­
vzetí kompletního díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném 
podle odst. 6.14. této smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.

5.4. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

5.5. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je
objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně poza­
stávky.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před

stanovenou dobou.
6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení

na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.



6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny 
osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení
do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou 
stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné nebo částečné uzavírky provozu v místě stavby, finální podobu
DIO a způsob provedení projedná zhotovitel.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které 
mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné 
vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí 
díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich 
odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, a 2 x soubor 
fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za 
celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. této SoD). 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými 
ustanoveními uvedenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním 
řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně 
příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 64/P/2025 a nabídka 
zhotovitele ze dne 15.4.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou,



především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 
předpisy.

10.5. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  
​........​..............​..................​. ................................. tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel 
cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.10.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
10.11. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (4) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení včetně příloh.
10.12. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 15.4.2025

Za objednatele:
České Budějovice dne: -  5.  05.  2125

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne:

" 5.  05.  2125



REKAPITULACE STAVBY
Kód: CBJI/145
Stavba: ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208

KSO: CC-CZ:
Místo: u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
................​........ ​..... ​.......​.......​...... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 005,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 244 005,13 51 241,08

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 295 246,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CB 11/145

Stavba: ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

u Němčíc Datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

​................​........ ​..... ​.......​.......​......

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO101 ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208 

ú d a ie  Û C' Doplňující údaje - DIO

244 005,13

.......​........... 

​.....​...........

295 246,21

.......​........... 

​.....​...........

Typ

STA

STA



Stavba:
ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208 

Objekt:
SO101 - ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208

KSO: CC-CZ:
Místo: _. u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
................​........ ​... . . ​.......​.......​...... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH .......​...........

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní .......​........... 21,00% .....​...........

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK .......​...........

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208
Obiekt:

SO101 - ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208
Místo: u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ................​........ ​... . . ​.......​.......​......

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací .......​...........

HSV - Práce a dodávky HSV ....... ​...........
1 - Zemní práce .....​...........

5 - Komunikace pozemní .......​...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . . . .​...........



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208
Objekt:

SO101 - ČB 11/145 Němčice, km 84,163 - 84,208

Místo: u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ................​........ ​... . . ​.......​.......​......

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .......​...........

d HSV Práce a dodávky HSV .......​...........

D 1 Zemní práce .....​...........

coCNh~CO

1

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 20KM

M3 18,360 . .​.......... . . . .​.......... OTSKP 2024

pp FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
20KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: -

PSC poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“  (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bouráni- tento fakt musí být uveden v 
doDlňuiícím textu k položce).

w s dopravou na skládku objednatele do 19 km, České 
Budějovice

w v tl. 60 mm
w délka 45
w šířka 6.8
w hloubka 0,06
w 45*6,8*0,06 18,360

2 K 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 20KM M3 3,400 . .​.......... . .​.......... OTSKP 2024

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
20KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: • veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: -

PSC poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být uveden v

w
doplňujícím textu k položce).
s dopravou na skládku objednatele do 19 km, České 
Budějovice

w lokální zesílení v tl. 50 mm
w délka 10
w šířka 3,4
w hloubka 0,05
w počet 2
w (10*3,4*0,05)*2 3,400

D 5 Komunikace pozemní .......​...........
3 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 306,000 ......... ...​............​.............​........

PP

PSC

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky 
v předepsaném množství -  provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka 
nezahrnuje: -  x

w v množství zbytkového pojivá 0,2-0,65 kg/m2
w ČSN 736129, TKP kap. 26
w délka 45
w šířka 6,8
w 45*6 8 306,000

4 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 68,000 ......... ...​............​.............​........
pp SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 

Poznámka k souboru cen:

PSC
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky 
v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka 
nezahrnuje: - x

w v množství zbytkového pojivá 0,2-0,65 kg/m2
w ČSN 736129, TKP kap. 26
w lokální zesílení
w délka 10
w šířka 3,4
w počet 2
w 10*3,4*2 68,000

12 K 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
16 TL. 60MM M2 306,000 .......... ..... .​.......... OTSKP 2024

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni 
podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

PSC rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů -  úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a ood.

w ACO 16+ (50/70)
w ČSN 736121, TKP kap. 7
w délka 45
w šířka 6,8
w 45*6,8 306,000

13 K 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 
TL. 50MM M2 68,000 .......... . . . .​.......... OTSKP 2024

pp ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodáni směsi v  požadované kvalitě - očištění 
podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce -  zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
Položka nezahrnuje: -  postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

w ACL 16+ (50/70)
w lokální zesílení
w délka 10
w šířka 3,4
w počet 2
w 10*3,4*2 68,000

D 9 O statní konstrukce a práce, bourání . . . . ​. .. . . . . . . .

7 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 11,250 .......... . .​.......... OTSKP2024

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA 
Poznámka k  souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu -
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: -  x  Způsob měření:
-  měří se pouze natíraná plocha
V4 0,125 m, zřízení
délka 45
počet 2
šířka 0,125

8 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 5,625 .......... . .​...........​............. ​.......

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -  DODAVKA 
A POKLÁDKA 
Poznámka k  soubom cen:
Položka zahrnuje: -  dodání a pokládku nátěrového materiálu -
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: -  x Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
V1a 0,125 m, zřízení
délka 45
šířka 0,125

9 K
Q1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ

M2 11,250 .......... . .​.......... OTSKP 2024
NEHLUČNÉ-DOD A POKLÁDKA
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNE - 
DOD A  POKLÁDKA 
Poznámka k  souboru cen:
Položka zahrnuje: -  dodání a  pokládku nátěrového matenálu - 
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: -  x  Způsob měření: 
- měří se pouze natíraná plocha 
V4 0,125 m, obnova 
délka 45 
počet 2 
šířka 0,125 
45*2*0,125

10 K 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

5,625 .......... . .​...........​............. ​.. .....

PP VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A  POKLÁDKA 
Poznámka k  souboru cen:

PSC Položka zahrnuje: -  dodání a pokládku nátěrového materiálu - 
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

w V1 a 0,125 m, obnova
w délka 45
w šířka 0,125
w 45*0,125 5,625



Stavba:
ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208 

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
................ ​........ ​. . . . . ​.......​.......​...... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH .....​...........

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní .....​........... 21,00% ...​...........

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK .....​...........

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ................ ​........ ​. . . . . ​.......​.......​......

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

.....​...........

..... ​...........



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČB 11/145 Němčíce, km 84,163 - 84,208
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: u Němčíc Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: . . ............. ​........ ​. . . . . ​.......​.......​......

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .....​...........

0 OST Ostatní ..... ​...........
1 K 02710

POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 .....​........... .....​.............​..............​........

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A  PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo

zaiištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x 
W počet 1
W  1 1,000


