
TDS a koordinátor BOZP pro stavby „Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP“ a „Oprava objektů po požáru – střecha“

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi/pracovišti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

(dále jen „příkazce“)

2. Pavel Volek
podnikající pod jménem: Pavel Volek
se sídlem: Stěbořice 234, Stěbořice 747 51
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

Zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany
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se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí 
právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 
včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu 
příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy 
nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je koordinace, zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací staveb 
„Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP“ a „Oprava objektů po požáru – 
střecha“ a koordinace se stavbou „Oprava objektů po požáru – sanace“ vč. zajištění 
potřebných rozhodnutí. 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby (dále jen „zhotovitel“ nebo „zhotovitelé“) 
tak, aby dílo bylo provedeno v souladu se smlouvou uzavřenou se 
zhotovitelem, veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, 
nabídkovým rozpočtem zhotovitele, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými 
technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být 
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním 
propojenou. 

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní 
společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude 
smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci staveb „Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP“ 
a „Oprava objektů po požáru – střecha“ (dále obě stavby také jen „stavba“ nebo 
„stavby“) včetně koordinace se stavebními pracemi u již probíhající stavby s názvem „Oprava 
objektů po požáru – sanace“, a to výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi/pracovišti (dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a to podle: 
• projektových dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracovaných 

společností ATRIS, s.r.o. se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, 
IČO: 28608909, pod názvem  

a. OPRAVA OBJEKTU PO POŽÁRU – strop nad 4.NP v 12/2024,  
b. OPRAVA STŘECHY OBJEKTU OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, P. O. PO 

POŽÁRU v 09/2024, 
a oceněných soupisů prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídek zhotovitelů staveb 
(dále jen „zhotovitelé“) podaných v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele, 

• pravomocného povolení stavby či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, 
• smluv o dílo na realizaci staveb uzavřených mezi příkazcem jako objednatelem 

a zhotovitelem ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

(dále jen „inženýrská činnost“).  
Všechny v tomto odstavci uvedené stavby jsou realizovány v režimu § 263 stavebního zákona. 

Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
zejména níže uvedené činnosti: 

Činnosti TDS: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem 
a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky 
stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště/pracoviště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o předání do stavebního 
deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
e) Pravidelná kontrola staveniště/pracoviště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob 

příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2 x týdně (po dobu případného 
pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu). Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi/pracovišti, včetně 
informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
h) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona. 
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy). 

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a to 
v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy. 

k) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona o státní památkové péči. 
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l) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou 
dobu realizace stavby. 

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
o) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
p) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 
q) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

r) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání 
veškerých změn stavby. 

s) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné 
práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění 
svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

t) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

u) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
v) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly 

a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. čerpání) pro 
fakturaci, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se 
soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o 
dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

w) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

x) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti. 

y) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního zákona 
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly schválení 
případných odchylek od projektové dokumentace projektantem. 

z) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta, resp. s projektantem a se 
zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 
DPS.  

aa) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

bb) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby. 
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dd) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

ee) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

hh) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 

a přebírá od zhotovitele, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení 
stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace 
skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci 
skutečného provedení stavby. 

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce. 

mm) Na 
základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (včetně 
opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního 
zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný 
stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního rozhodnutí. Účast a 
součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání 
části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

nn) Kontrola vyklizení staveniště/pracoviště zhotovitelem. 
oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými autorizovanými inženýry a jejich činnosti. 
pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
qq) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis 

bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, 
osobě vykonávající dozor projektanta a zástupci uživatele (tj. Obchodní akademie Český 
Těšín, příspěvková organizace, Sokola Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín, IČO: 
60337320), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání 
staveniště/pracoviště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem 
jako objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální 
podobě. 
Činnosti koordinátora BOZP: 

ss) Výkon funkce koordinátora BOZP a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení 
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prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému 
úřadu. 

tt) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací 
na staveništi/pracovišti a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby 
i způsobu provedení a zohledněna koordinace stavebních prací všech zhotovitelů na 
staveništi/pracovišti. 

uu) V rámci výkonu funkce koordinátora BOZP povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního 
deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi/pracovišti, zejména pak tyto skutečnosti: 
• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 

které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi/pracovišti (pokud 
stavební práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi/pracovišti, 
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelů, 
• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních 

kolizí, 
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi/pracovišti. 

vv) Dojde-li k porušení předpisů týkajících se BOZP, předá příkazník příkazci vyplněný formulář 
„Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude 
předán příkazníkovi při předání staveniště/pracoviště zhotoviteli. 

ww) Vypracovat závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci funkce 
koordinátora BOZP. 

3. Součástí předmětu smlouvy je také prověření a případně také náprava činnosti 
předchozího technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi/pracovišti na stavbách. 

4. Příkazník se zavazuje koordinovat stavební práce u staveb navzájem a současně i 
se stavebními pracemi u již zahájené stavby pod názvem „Oprava objektů po 
požáru – sanace“, u které je od 08/2024 předáno staveniště. Zhotovitelé budou 
mít svá staveniště v místě staveniště stavby „Oprava objektů po požáru – sanace“ 
a budou tak vstupovat na pracoviště, která budou součástí již dříve předaného 
staveniště. Příkazník se zavazuje spolupracovat s osobami vykonávajícími činnost 
koordinátora BOZP a inženýrskou a investorskou činnost na stavbě „Oprava objektů po požáru 
– sanace“.  

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna u každé stavby do: 
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do 
• vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a 
činí: 

a) odměna za stavbu „Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP“   

 

 Odměna bez DPH DPH 21% odměna včetně 
DPH 

TDS 73.300,-- 15.393,-- 88.693,-- 

Koordinátor 
BOZP 21.250,-- 4.462,50 25.712,50 

Celkem za a) 94.550,-- 19.855,50 114.405,50 

 

b) odměna za stavbu „Oprava objektů po požáru – střecha“  
 

 Odměna bez DPH DPH 21% 
odměna včetně 

DPH 

TDS 117.280,-- 24.628,80 141.908,80 

Koordinátor 
BOZP 34.000,-- 7.140,-- 41.140,-- 

Celkem za b) 151.280,-- 31.768,80 183.048,80 

 

Celkem odměna za a) + b): 

odměna bez DPH    245.830,-- Kč 

DPH 21 %   51.624,30 Kč 

odměna včetně DPH 297.454,30 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 
jeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odměně 
zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou faktury, kterou 
budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy vyjma 
případů dle následujícího odstavce. 
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4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace některé ze staveb oproti původně předpokládané 
době realizace stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku 
prodlení zhotovitele, vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo navýšit 
příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se 
v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto článku 
smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za 
prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem 
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne 
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem 
sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem 
pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  
b) předmět smlouvy (tj. TDS a koordinátor BOZP pro stavby „Oprava objektů po požáru – 

strop nad 4.NP“ nebo „Oprava objektů po požáru – střecha“), 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila a kontaktního telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. Odbor investiční a majetkový). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást nečitelná, je příkazce 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu 
ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 40 % a 80 % prostavěnosti 
jednotlivě u každé ze staveb bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve 
výši   40 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) nebo b) této smlouvy (je-li příkazník plátcem 
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DPH, zahrnuje tato částka DPH). 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených 
a příkazcem jako objednatelem přijatých faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy 
posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou 
smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). 

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude u každé stavby vyúčtována 
konečnou fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této 
smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6bxsd nebo e-
mailu na adresu posta@msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce preferuje 
doručení faktury elektronicky. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním nebo exekučním řízení. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště/pracoviště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 
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VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. 
Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti 
DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka 
na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné DPS trvá, 
příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce. 
h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. v) této smlouvy 

tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle 
příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi/pracovišti, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník 
oprávněn přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

6. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu koordinátora BOZP 
předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétní fyzickou osobu, která bude 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat. 

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP, je 
příkazník povinen před zahájením výkonu koordinátora BOZP písemně informovat příkazce, 
která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem koordinátora BOZP a předat příkazci 
osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li 
v průběhu výkonu činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem koordinátora BOZP, je 
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné 
způsobilosti pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem koordinátora BOZP. 
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Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato 
fyzická osoba koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou 
fyzickou osobu, která bude koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba 
musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a 
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby 
příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž byla převzata, bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 
10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast uvedena v %). 
Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto 
článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby oproti 
původně předpokládané době realizace. 

5. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy včetně 
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny ne starší 
jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy 
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 
plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti 
příkazce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně. 

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník, poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo v čl. 
VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí u některé 
stavby prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z odměny celkem bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 písm. a) nebo b) 
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty. 
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6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční 
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 
Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 
seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají 
vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je současně 
povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn odstoupit 
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka vyplývajících ze záruky 
za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu 
a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh, 
c) nepředá-li příkazník příkazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 5 této smlouvy. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden stejnopis. Je-li tato smlouva uzavírána 
elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 
příkazce. 

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník na 
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

V Stěbořicích 
 

V Ostravě 

 

 

 
za příkazníka 
Pavel Volek 

 

za příkazce 
Ing. Tomáš Kotyza, MBA  
ředitel krajského úřadu 
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