



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 23ZA-001640

název akce: D11 Oprava mostu - lokální sanace NK, opěr, trhliny

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

2. název:

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem:

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ 65993390

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D11 Oprava mostu - lokální sanace NK, opěr, trhliny -, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5 593 621, 18 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D11 Oprava mostu - lokální sanace NK, opěr, trhliny -	5 563 621,18	1 171 660,45	6 768 281,63

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D11 Oprava mostu - lokální sanace NK, opěr, trhliny -, číslo veřejné zakázky 23ZA-001640.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy – předáno jako samostatná příloha

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 7. 08. 2017

Datum: _____

PODEPSÁ

PODEPSÁN

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

za objedna

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelstv

BM Construction, spol. s r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 12213_17_167

Číslo zakázky: 23ZA-001640

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5

143 00 Praha 4

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D11 Oprava mostu - lokální sanace NK, opěr, trhliny“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Poříčanech dne 1. 8. 2017



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: VZ D11 Oprava mostu - lokální sanace NK, opěr, trhlíny

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	BM Construction, spol. s r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany
Doba pro dokončení	1.1.9	20. 12. 2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepožadováno.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepožadováno.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepožadováno.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 14 170,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2 835,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2 835,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5670,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 567,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 21. 7. 2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201707_12

Stavba: D11 oprava mostů - lokální sanace NK, opěr, trhliny

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 02992485

DIČ:

30 6 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

CC-CZ:
Datum: 30.6.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 02992485
..

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D11 oprava mostů - lokální sanace NK, opěr, trhliny

Objekt:

1 - D11-1.004C.2 (km 1,353)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.6.2017

Projektant: Forvia CZ, s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1/16	1 000	7 000,00	7 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

D11 oprava mostů - lokální sanace NK, opěr, trhliny

Objekt:

2 - D11-020..1,..2 (km 18,194)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Datum: 30.6.2017

Projektant: Forvia CZ, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Datum: 30.6.2017

MJ

M

M

M2

PČ Typ

Kód

Popis



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena rč7k1	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

D11 oprava mostů - lokální sanace NK, opěr, trhliny

Základ
2 358 €

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D11 oprava mostů - lokální sanace NK, opěr, trhliny

Datum: 30.6.2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D11 oprava mostů - lokální sanace NK, opěr, trhliny

Objekt:

3 - D11-039..1,2 (km 40,726)

nová
stava

11

непринимается на основании постановления № 20/01 от 17.11.17 № 174

02.000

PČ Typ

Kód

Popis

valitě

odklizení

emné), demontáž,

MJ

m

m

M2

M3OP

M3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

D14 stavba mostů: lokální komunikace MK č. 1038



Základ
1 779

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D11 oprava mostů - lokální kanalizace NK, opěr. tabulky

(

/

:

|

|

|

|

I

1

T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena 127K1	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

SKP-SPK 2017

SKP-SPK 2017

ΚΡΥΨΙΣΤΑ ΣΟΠΙΣΙΑ

17



SOIIPIS PRACÍ

mm od
h. První
u,

ek.
né jsou

h repasi

,
o

) MPa
šlemu,
ýztuže
vrstvou

é
těrem.
duchem.
lídka.
o
tku proti
i podle
i trhlin

rotnost

/

i skutečně

rolní zkušební

) potvrzený
tovitele
ýsledky

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY