
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: 

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupená ve věcech smluvních: 

zastoupená ve věcech technických: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“,

SMLUVNÍ STRANY:

Městská část Praha 11 

Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4 

00231126 

CZ00231126

Bc. Michal Veselský, DiS 

Kateřina Zimmelová, DiS.

případně „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem: 

zapsaný:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

jednající ve věcech smluvních: 

jednající ve věcech technických: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

a) zhotovitel má k dispozici veškeré potřebné vybavení, zkušenosti, schopnosti a oprávnění, tak aby řádně a včas 
provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 27. února 2025 podanou 
v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zadání veřejné 
zakázky „ZŠ Campanus -  úpravy výdejny jídel a mycího prostoru“ (dále jen jako „nabídka“);

b) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“), a to rozhodnutím ze dne 26. března 
2025;

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo sestávající se ze stavebních prací, dodávek a služeb provést 
v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO

ELIZZAs.r.o.

Malebná 960,149 00, Praha 4

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 576

00334561

CZ00334561

Ing. Robert Ďurčík, jednatel 

Tomáš Červenka, ředitel společnosti

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:



S M L O U V Y  O D Í L O

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. SPECIFIKACE DÍLA

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace s názvem „ZŠ Campanus -  úpravy 
výdejny jídel a mycího prostoru“ zpracované projekční společností REINVEST spol. s r.o., se sídlem K 
Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840, vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále též 
„projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek specifikovaných 
v nabídce zhotovitele v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). Na základě budoucích dodatků k této 
smlouvě v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek mohou být předmětem díla rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale jejichž splnění je k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy nutné.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek obsažených 
ve výchozích dokumentech, a také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace;

b) zajištění fotodokumentace stavby před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po 
dokončení stavby;

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek 
IV. této smlouvy) dle této smlouvy;

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto 
skutečnosti:

i. prostor místa provádění díla (viz. článek IV. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a 
předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení zhotovitele;

ii. zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla;

e) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace;

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž 
v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.

2.4. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, 
přejímá zhotovitel odpovědnost í za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace 
prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími 
podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody



zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto 
ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen 
provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) právními předpisy,

c) podmínkami stanovenými ČSN,

d) projektovou dokumentací,

e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
v úvahu pn provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Vymezení lhůt plnění:

a) doba předání a převzetí staveniště -  předání staveniště proběhne na základě písemného pokynu 
objednatele, vydaného v návaznosti na uzavření smlouvy mezí objednatelem a poskytovatelem 
dotace o poskytnutí dotace (čí dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace).

b) doba zahájení stavebních prací: zahájení prací proběhne na základě písemného pokynu 
objednatele, přičemž objednatel předpokládá zahájení plnění 1.7.2025.

c) lhůta pro dokončení stavebních prací a dodávek je stanovena do 24.8.2025.

d) lhůta pro předání a převzetí díla -  ke dni dokončení stavebních prací.

e) lhůta pro vyklizení staveniště -  do 4 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
dílo prováděno v důsledku objektivních okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele 
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo 
vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením stavebních prací a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu 
s touto smlouvou, bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a budou-li k němu ze strany 
zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či 
při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit postupy prací a dále použité materiály.

3.4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po dni předání a převzetí díla. Je-li dílo 
převzato s výhradami, počíná lhůta běžet od okamžiku převzetí díla bez výhrad.

3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části 
takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 5 dnů 
od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Místem plnění je budova ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782 Praha 11.



V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je 
cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací, čí změn. Cena je platná až do 
termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou 
ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizací díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích 
podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. Daň z přidané hodnoty bude účtována 
v souladu s platným zákonem o daní z přidané hodnoty.

Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) prohlašují poslední den 
kalendářního měsíce.

Po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) předá zhotovitel objednateli 
daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol -  soupis prací a dodávek provedených 
vdaném měsíci včlenění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr -  oceněný v souladu se 
smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele a zároveň schváleným objednatelem. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem a schváleném objednatelem. Cenu neodsouhlášených prací a 
dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s objednatelem, jinak na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 $b., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) bude objednateli doručen nejpozdějí do 10 dnů od DUZP. Pří zasílání faktur 
musí být respektována sjednaná adresa objednatele dle odst. 5.14 tohoto článku smlouvy, na každé 
faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této snjouv^M2500000267 a dále, že objednatelem 
budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu č . l

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do datajeho splatností zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad -  nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode 
dne doručení opraveného čí nově vystaveného dokladu objednateli.

Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: 
dvacet jedna) kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem 
objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-lí poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Do patnáctí dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, popř. po odstranění veškerých vad 
a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad -  konečná faktura

Cena celkem bez DPH 
DPH 21 % ve výší 
Celková cena díla včetně DPH

5 853 842,75 Kč 
1 229 306,98 Kč 
7 083 149,73 Kč



(vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 21 (slovy: dvacet 
jedna) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 
výší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které 
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí čí jiného úkonu orgánu státního stavebního 
dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, čí změny předpisů a ČSN (EN) 
nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na 
základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě.

5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výší, kterou zhotovitel použil pro 
sestavení nabídkové ceny. Nebudou-lí práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem 
víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společností ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době provádění stavebních prací. 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN -  vedlejší 
a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně 
rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši 
ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na 
straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které 
nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona.

5.12. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných 
v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními 
stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.13. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli 
změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu 
bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 5.11 této smlouvy.

5.14. Adresa pro zasílání faktur:

Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4 
e-mail: podatelna@praha11.cz

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanoveními této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, 
zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
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VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou 
mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě 
vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí a zkušeností, podkladů a pokynů splní 
závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace,

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 
běžný obchodní styk,

d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení 
jiných organizačních změn,

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy,

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

7.3. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní 
strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; 
na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku,

c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování 
předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací a/nebo zabezpečení staveniště, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 
třetích osob.

Vlil. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem 
zhotoviteli vést elektronický stavební deník dle zák. č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Ing. 
Vladimír Goringer, č. autorizace 12663. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení 
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ



9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 
IV. smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení, projektové dokumentace a této 
smlouvy.

9.3. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem 
o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 
pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, přičemž náklady s plněním tohoto závazku 
jsou zahrnuty v ceně díla.

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 
za:

a) zajištění bezpečnosti na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 
předcházení vzniku škod;

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště;

c) zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště,

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 
zařízení čí prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 
osoby.

9.10. Nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a 
proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v 
souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná 
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že 
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy, a předpisy o 
ochraně přírody.



10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které splňují všechny technické parametry stanovené 
projektovou dokumentací, mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, pn 
běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby a před objednáním či zajištěním jakéhokoliv 
materiálu, výrobků a zařízení, které budou zabudovány do stavby, předložit objednateli, resp. jím pověřené 
osobě ke kontrole přehled navrhovaných přesných typů takových materiálů, výrobků a zařízení.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a 
další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda 
jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 
uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen 
uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je 
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke 
splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů;

e) bylo v souladu s podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a řádně financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného poddodavatele, než uvedeného 
v příloze k nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele.

Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným 
souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny a nový 
poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 15 kalendářních dní od doručení výzvy předložil 
objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv s poddodavatel i.

10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 
provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Zhotovitel dále přejímá odpovědnost 
za škody způsobené na životním prostředí v souvislosti s prováděním díla.

10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

10.9. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky 
části díla nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské výrobky nebo o zpracování detailů 
osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k technologickým zařízením, pokud v průběhu 
realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.



10.10. Zhotovitel je dále povinen:

a) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí 
před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu 
provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání 
částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad.

b) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby, organizaci kontrolních dnů, 
a to v rozsahu alespoň 1x za 7 dní.

c) Spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů.

10.11. Technický dozor nebude provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10.12. Zhotovitel připustí bez omezení vstup na staveniště při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů a
pokynů předem určenému pracovníkovi objednatele za účelem kontroly provádění díla.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení 
na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za:

A. technologickou část díla v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. 
Technologickou částí se rozumí elektrospotřebiče a motory.

B. stavební část díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Stavební 
částí se rozumí stavební práce, technologické soubory a ostatní části vyjma elektrospotřebičů a motorů.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou, přičemž za písemnou formu se rozumí i doručení zprávy na emailovou 
adresu zhotovitele v hlavičce této smlouvy. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 
způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě 
technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho 
části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová 
záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční 
lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby 
jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; 
a/nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 
a/nebo



d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních 
stran od smlouvy.

11.7. Reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 
stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá 
zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které 
musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 
smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem 
podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo 
převzato.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo 
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o 
tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací 
protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 
jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem 
předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením 
přejímacího řízení dokumentací skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené 
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové 
dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat na CD 
či USB nosiči objednateli pň předání díla, a to ve třech vyhotoveních. V případě, že nedojde k předložení 
a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
řádně ukončené.

12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese 
vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu, funkčnosti, bezpečnosti nebo parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. 
Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich 
úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.



XIII. ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTA, ŠKODA

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní 
pokuty, jejíchž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 
započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, 
ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den 
prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.

13.5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu 
s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

13.6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle 
smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní 
strany úrok z prodlení ve výší 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení za každý 
den prodlení.

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.8. Za škodu dle odst. 13.1. se považuje i škoda vzniklá objednateli neobdržením části čí celé dotace 
na finanční krytí předmětu této smlouvy z důvodu porušení povinností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy 
jeho výlučným zaviněním.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 
nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na 
smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat í po ukončení 
smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího 
podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku čí jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.5. nebo článku XVII bod
18.8. této smlouvy, a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. 
této smlouvy čí jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno ínsolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo



f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo

h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této 
smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději 
do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a

ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení 
od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, 
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději 
do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby 
nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace, a to bez 
možnosti zhotovitele uplatnit vůči němu v této souvislosti jakékoli sankce.

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

b) na staveništi, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu 
své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, 
kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 
Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této 
smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení 
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli 
toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu 
ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za 
provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od 
smlouvy.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému



převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, 
a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. POJIŠTĚNÍ

16.1. Zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění 7 000 000,00 Kč, která bude přílohou č. 3 této 
smlouvy.

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí 
a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku 
pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném 
na toto období.

16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, jež bude přílohou č. 3 této smlouvy o 
dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat 
objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 
společných ustanovení.

17.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany 
nejpozději v poslední den splatnosti.

17.3 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 
neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

17.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou 
součást smlouvy.

17.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.

17.7 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí 
občanským zákoníkem.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelem 
právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny 
škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv.

18.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a 
zhotovitel obdrží po jednom. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



18.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platností a účinnosti i nadále ustanovení, z jejíchž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Oceněný položkový výkaz výměr včetně rekapitulace stavby.

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle odst. 16.1. této smlouvy)

18.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, což stvrzují podpisem svého oprávněného 
zástupce.

18.6 Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových 
stránkách objednatele na sítí internet a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a 
dodatků a dále způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejích užiti a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

18.7 Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ 
č. 0390/13/R/2025 ze dne 2. dubna 2025 a k jejímu podpisuje oprávněn Bc. Míchal Veselský, na základě 
usnesení RMČ č. 0390/13/R/2025 ze dne 16. dubna 2025 a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2024/02 -  
Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Bc. Michal Digitá̂ ép̂ psa! 
Za objednatele: w  , , ,  Bc. Michal

\ / e S e |  Veselský, DiS.
7 Datum: 2025.05.06

DÍS. 13:51:20+02'00'

Za zhotovitele:

Ing.
Robert
Ďurčík

Digitálně 
podepsal Ing. 
Robert Ďurčík 
Datum: 
2025 .05.05 
07 :28:06 + 02 '00 '

Městská část Praha 11 Ing. Robert Ďurčík, jednatel společnosti
Bc. Michal Veselský


