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ZOO Olomouc - Technickd a dopravni infrastruktura SOD ¢ 20250178

SMLOUVA O DILO
islo: 2025017S

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zékona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

Cl. 1. SMLUVNI STRANY

1.1 OBJEDNATEL: Zoologicka zahrada Olomouc, pFispévkova organizace

Adresa: Darwinova 29, 779 00 Olomouc — Svaty Kopecek
ICO: 00096814  DIC: CZ00096814

Spolednost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
v oddilu 7, vlozka Pr.
1.2. ZHOTOVITEL : VODIS Olomouc s.r.o.

Adresa: Tvovérm' 1059/41, 772 11 Olomouc
1CO: 25835815  DIC: CZ25835815

Spoleénost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u
Krajského soudu v Ostravé, v oddilu C, vlioZce 20568.

C1. 2.PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti za podminek dojednanych v této smlouvé pro
objednatele projektovou dokumentaci:

Technickd a dopravni infrastruktura

pro napojeni projektovaného technického zazemi ZOO a pavilonu Lodénky

2.2 Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro povoleni zdméru (DPZ) a
provedeni stavby (DPS) technické a dopravni infrastruktury pro napojeni
projektovaného technického zdzemi (technického dvora) Z0O0 a pavilonu Lodénky.
Soudasti nabizené PD je inZenyrska Einnost (IC) véetné podani zadosti o povoleni
stavby (zdmeéru).

2.3 Objednatel se zavazuje, 7e dokondené dilo pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupraci.
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CL.3. ROZSAH A OBSAH DiLA

3.1 Ptedmétem projekénich praci budou tyto stavebni objekty v pfedpokladaném rozsahu:

3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
39

o Splaskovd gravitaén{ kanalizace dl. cca 420m
e Vodovod dl. cca 240m

e Rozvody VO dI. cca 320m

e Rozvody NN dl. cca 300m

e Rozvody VN dl. cca 50m véetné trafostanice
e Rozvody SPL (optické kabely) dl. cca 300m

¢ Komunikace dl. cca 215m, $. 3,0m

Projektova dokumentace bude rozdélena na dvé Casti:
Cist 1:

e Rozvody VO dl cca 320m

e Rozvody NN dl. cca 300m

e Rozvody VN dl. cca 50m véetné trafostanice

e Rozvody SPL (optické kabely) dl. cca 300m

Cdst 2:

o Splaskova gravitaéni kanalizace dl. cca 420m

e Vodovod dl. cca 240m

e Komunikace dl. cca 215m, §. 3,0m

Projektova dokumentace pro povoleni zaméru (DPZ) bude obsahovat prislusné
prilohové &asti nutné pro potieby povoleni ziméru v rozsahu vyhlasky ¢.131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb piilohy &. 3 Obsah dokumentace pro povoleni stavby siti technické
infrastruktury véetné souvisejicich technologickych objekti.

Projektovd dokumentace pro provedeni stavby (DPS) bude obsahovat piislusné
prilohové &4sti nutné pro provedeni stavby v rozsahu v rozsahu vyhlasky ¢.131/2024 Sb.
o dokumentaci staveb piilohy &. 8 Obsah dokumentace pro provadéni stavby.

Sougasti tohoto stupné je ocendny i neocené&ny soupis praci, dodavek a sluzeb s
uvedenim vykazu vymér.
Soudasti dila je:

Doméfeni terénu v rozsahu stavby
Souasti inZenyrské ¢innosti je projednani PD s dotéenymi spravci inZenyrskych siti a
dotéenymi organy a organizacemi nutnymi pro vydéni povoleni stavby (zaméru) a
podéni Zadosti o povoleni stavby, spolupréce se stavebnim tifadem do vydani povoleni
stavby. Na kaZdou z &asti PD bude vydano samostatné povoleni zaméru.

Rozsah a forma pieddvané dokumentace je popsana v ¢l. 4.1
V pribéhu zpracovéni zhotovitel svola minimalng jeden vyrobni vybor

Soudasti dila nen:
dedtova kanalizace v¢etné objekti HDV
vnitini rozvody v objektech
inzenyrskogeologicky prizkum
archeologicky prizkum
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dendrologicky prizkum

diagnostika vozovky

vyty&eni stavajicich inZ. siti

podrobné pasportizace kdcenych stromil, zpracovani PD nahradni vysadby (v piipadé
potieby budou naklady piefakturovany objednateli)

uhrada spravnich poplatkil

thrada digitalnich mapovych podklad®, spravnich poplatki a dalSich ve smlouve
neuvedenych ¢innosti

CL. 4. ZPUSOB VYPRACOVANI DILA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Dokumentace pro povoleni zamé&ru (DPZ) bude opatfend digitalnim autorizanim
razitkem a v digitélni podob& predana prostfednictvim portélu stavebnika na stavebni
ttad se 7adosti o povoleni zdmé&ru. Povoleni zdméru véetné ovétené dokumentace bude
dodano objednateli v jednom tiskovém vyhotoveni a 1x na CD.

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) bude vypracovéna a doddna v ramci
dojednané ceny ve 4 tiskovych vyhotovenich a 1x na CD. CD bude obsahovat slepy
polozkovy rozpodet (soupis praci a dodavek) ve formatu *.xls, vytyCovaci body ve
formétu * xls, vykresy ve formatu *.pdf a dokladovou &ast ve formatu *.pdf.

Zhotovitel v ramci DPS zpracuje a odd&lené od dokumentace objednateli pfedd 1x
tistény polozkovy rozpodet vdetné prehledu celkovych nakladfi stavby v cenové
soustavé URS.

Na pozadani objednatele zhotovitel doda dalsi vyhotoveni v pozadovaném poctu za
uhradu.

Pfi vypracovani dokumentace bude zhotovitel dodrzovat vieobecné zavazné piedpisy,
technické normy, dojednéni této smlouvy a bude se fidit podklady objednatele.

Pokud v priibdhu zpracovéani dokumentace dojde k uzavieni dohod, které budou mit vliv
na cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouv® cenu a
termin pln&ni ve vazbé na zménu predmétu plnéni.

C1. 5. DOBA PLNENI

5.1

Zhotovitel se zavazuje, Ze predd objednateli dilo v nasledujicich terminech:
Cist 1 (rozvody VO, NN, VN, SPL):
Zahajeni inZenyrské GiNNOStL .......ovvviiiiiiiii
PD pro povoleni stavby a podani Zadosti o povoleni stavby 31.6 02025
Dokumentace pro provedeni stavby 31.8 2025

Cidst 2 (splaskovd kanalizace, vodovod, komunikace):

Zahajeni inZenyrské EINNOSti.........oovviiiiiii do 31.01.2026
PD pro povoleni stavby a podani zadosti o povoleni stavby......... do 31.03.2026
Dokumentace pro provedeni stavby ..o do 31.03.2026
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5.2 Dodrreni terminu je zavislé od fadné a vEasné spoluprace objednatele, dojednanc
v ¢ldnku 6. této smlouvy.

53 Termin dokondeni dila uvedeny vbodé 5.1 je zdvazny a jeho poruSeni miZe byt
ditvodem pro vyudtovani smluvni pokuty podle &lanku 5.4 této smlouvy. To neplati,
neziska-li zhotovitel v priibéhu provadéni dila i pfes vynaloZené Usili, kter¢ lze na ném
spravedlivé pozadovat, véas potfebnd vyjadieni vlastnikd pozemkd ¢i jinych subjekth
dotéenych dilem, nebo vyjadfeni dotéenych organti, tedy neziskda vcas podklady
potiebné pro zhotoveni a dokongeni jednotlivych ¢asti dila dle bodu2a3. V ptipade, Ze
nastanou vyse uvedené diivody, bude termin dokonceni dila pfim&fené prodlouZen.

5.4 Smluvni pokuta v p¥ipadé nesplnéni terminu &ini 0,1% z ceny nedodané casti dila za
kazdy zapoaty den, podinaje prvnim dnem nésledujicim po dni, ve kterém mélo byt
dilo ¥4dné a véas predano.

5.5 Piedmét plnéni podle této smlouvy je splnén pfedinim dokumentace. Odevzdanim
dokumentace se rozumi osobni odevzdani dokumentace a podpis pfedévaciho protokolu
zastupcem objednatele.

CL. 6. SPOLUPRACE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1 Objednatel poskytne nebo zajisti zhotoviteli tyto podklady a €innosti:
e Projektovou dokumentaci technického zdzemi ZOO svyznaenymi misty
pozadovaného napojeni na inZenyrské sité

6.2 Objednatel v ptipadech presahujicich kompetenci a moZnosti zhotovitele poskytne
nezbytnou spolupraci pro vydani souhlasnych stanovisek stavbou dotéenych organt a
organizaci. Objednatel zajisti vyrovnani pfipadnych finan¢nich ndroki dotéenych
vlastniki a uZivateli, vzeslych z prib&hu téchto fizeni.

6.3 Objednatel se zavazuje, 7¢ po dobu zpracovani dokumentace poskytne zhotoviteli
potfebnou spolupréci, spoéivajici predev§im v odevzdani doplitujicich udaji, upfesnéni
podkladii, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribchu plnéni této
smlouvy. Tuto spoluprici poskytne zhotoviteli nejpozdgji do 7 dni od jejiho vyZddani.
V piipads, Ze se bude jednat o spolupréci, kterou nemiize objednatel zajistit vlastnimi
silami, bude lhtita stanovena dohodou.

6.4 Objednatel odpovida za to, ze jim piedané podklady a doklady jsou bez pravnich vad.
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CL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNI PODMINKY

7.1  Cena za zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 3 je dojednana dohodou smluvnich stran.
Kalkulace ceny je provedena dle ,Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen
projektovych praci a inzenyrskych &innosti* Unika 2024-2025.

Potel Tha Za Sleva
Pol. Popis jednotek | Jedn. |jedn. (K&) % Celkem K&
1 |Dokumentace pro povoleni ziméru (DPZ)
1.1 |Rekognoskace, sezndmeni s podklady 8|hod 940 0%, 7 520,00
1.2 |Doméfeni terénu 30 000,00
1.3 |Koordinace PD 48|hod 940 0% 45 120,00
o Stupeit
Cinnost Inv, niklady UNIKA 2024-25 dokumentace Sleva Celkova cena
Pol. Popis K¢ Tab. Pasmo| cmin(K¢) | Ozn. % ¢ Yo K&
Projektova dokumentace pro povoleni
14 |zameru - &ast 1 2 600 000 111 DPZ 0,00%| 0,00% 151 808,00
Projektova dokumentace pro povoleni
1.5 |zdmeru - ¢ast 2 8235000 JIT DPZ 0,00%| 0,00% 277 760,00
2 |InZenyrska &innost
Pol. Popis Ké& Tab. Pasmo| cmin(K¢) | Ozn. % ¢ % K&
2.1 |InZenyrska &innost pro ¢ést 1 2 600 000 111 iC 0,00% 0% 20 000,00
22 |InZenyrska &innost - pro &dst 2 8235000 11 (o 0,00% 0% 30 000,00
DPZ+IC celkem bez DPH 562 208,00
3 |Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
Pol. Popis K¢ Tab. Pasmo| c¢cmin(Kg&) | Ozn. % ¢ Yo K&
Projektova dokumentace pro
3.1 |provedeni stavby - &ast 1 2 600 000 11T DPS 0,00% 0%, 113 853,00
Projektova dokumentace pro
3.2 |provedeni stavby - ¢ast 2 8235 000 11T DPS 0,00% 0% 138 840,00
DPS celkem bez DPH 252 693,00
Projektova dokumentace celkem bez DPH (DPZ, DPS, ) 814 901,00

7.2

9%

K vyse uvedené celkové cené bude piipodtena DPH v aktudlni sazb& v dobe fakturace.

Podkladem pro thradu ceny dila budou dil¢i faktury, kterd budou obsahovat néleZitosti

dafiového dokladu podle zdkona o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a paragrafu

435 Obc&anského zdkoniku, vystavend zhotovitelem po odevzdéni dila.

7.4

7.5

7.6

splatnd do 21 dni po jejich obdrZeni.

Faktura je

V piipadé prodleni objednatele s uhradou opravnéné vystavené faktury je zhotovitel

opravnén uplatnit trok z prodleni ve vy§i 0,1% z dluzné Eastky za kazdy den prodleni.

V pipadg, Ze objednatel po predchozi dohod& poveii zhotovitele potfizenim digitalnich

mapovych podkladi, vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti, thradou spravnich poplatki
a dal¥ich ve smlouvé neuvedenych &innosti budou naklady na jejich pofizeni pfipocteny
k vy$e uvedené cené pii fakturaci.

V piipad®, Ze dojde ke zruseni nebo k odstoupeni od této smlouvy z diivodu
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila, snizenou
o to, co zhotovitel nedokon¢enim dila usetfil.
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1. 8. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1

8.2

83

8.4

85

Na odevzdané dilo, které je predmétem této smlouvy, poskytuje zhotovitel zaruku po
dobu 36 mésich od data pfedani a pievzeti dila.

Zhotovitel neodpovidé za vady, které byly zptsobené pouZitim podkladi pfevzatych od
objednatele.

Pro piipad vady dokumentace sjednavaji smluvni strany pravo objednatele pozadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiného
dojednani se nevylucuje.

Zhotovitel se zavazuje piipadné vady dokumentace odstranit bez zbyte¢ného odkladu
ve 1hiité dohodnuté s objednatelem.

Ptipadnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel
povinny uplatnit bezodkladné po zjisté€ni vady, a to pisemnou formou do rukou
zhotovitele.

Zhotovitel timto prohlauje, Ze ma uzavienou s Ceskou podnikatelskou pojistovnou, a.s.
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s projekcni
¢innosti. Pojistnd ¢astka ¢ini 10 000 000,- K¢.

CL 9. ZMENA ZAVAZKU

9.1

9.2

Objednatel se zavazuje, Ze piistoupi na zménu zévazku v piipade, jestlize se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady, rozhodujici pro uzavieni tto smlouvy nebo
vzniknou nové pozadavky objednatele.

Objednatel je povinny pfistoupit na zménu smlouvy i tehdy, kdyz dojde k prodleni se
spInénim jeho povinnosti spoluprace, dojednané v této smlouve.

K navrhim dodatkd k této smlouve se strany zavazuji vyjadfit pisemné, ve lhit€ do 10-
ti dnti od odeslani dodatku druhé strané.

1. 9. VSEOBECNA UJEDNANI

10.1 Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy souhlas s obsahem navrhu smlouvy je dorueny

zhotoviteli. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.

10.2 PHjeti navthu, ktery obsahuje dodatky, vyhrady a nebo jiné zmény, je odmitnutim

predloZeného ndvrhu smlouvy a povaZzuje se za novy navrh.

10.3 Tuto smlouvu je moZné ménit jen pisemnym dodatkem, podepsanym zdstupci obou

smluvnich stran.

10.4 Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazd4 strana po jejim

podepsani obdrzi jedno vyhotoveni.
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10.5 Tato smlouva v&etn& jejich piipadnych dodatkid podléha uvetejnéni v registru smluv dle
zakona &islo 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich uginnosti nékterych smluv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozd&jsich predpisi (dale jen ,,zakon o registru smluv®).

Smlouvu bez zbyte¢ného odkladu, uvefejni investor. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato
smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jeZ by nebylo moZné uvetejnit.

Investor zajisti, aby pii uvefejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, kterd
nelze uvefejnit podle platnych pravnich piedpisi (osobni Udaje zaméstnancil
zhotovitele, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a
déle, aby byly znetiteln&ny podpisy osob zastupujicich smluvni strany.

*kkk

V Olomouci, dne V Olomouci, dne

Objednatel: Zhotovitel:

- TNZ. Ing. Josef Vychodil
@ (@xdirel jednatel spole¢nosti

ZOOOLOMOUC

Zoologi_gké zahrada Olomouc,
DaM.prlspé\zll‘(_z%é organizace
inova 9,77900 Olo
1C: 000 96 814, DIC: C200096r8n'l(:1uc
-1-
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