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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0006-2017-042

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve 
smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM Praha,|
- ve věcech technických: Václav Pilař, technik PS 0006 Praha.|
- ve věcech BOZP na pracovišti: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006, Pilotů 217/12, Praha 6, PSČ 160 00 
dále jen „objednatel"

2. OKNOSTYL group s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 52299 
Sídlo: Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřím
IČO: 276 89 719
DIČ: CZ27689719
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mazel, výkonný ředitel společnosti,|
- ve věcech technických: Milan Kopečný, technik,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: fuqq8i8
Adresa pro doručování: Oknostyl group s.r.o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřím 
dále jen „zhotovitel"

Ladislav Horčica, jednatel

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0006-2017-042

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu budovy č. 3 v areálu 
Kasárna 17. listopadu Praha - Ruzyně.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
„PS 0006 - „Výměna oken, žaluzií a kohoutů ÚT v budově č. 3 v areálu Kasárna 17. 
listopadu Praha - Ruzyně“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- výměna oken, žaluzií,
- vnitřních a vnějších parapetů
- výměna kohoutů a potrubí u těles ústředního topení
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou 
nutné k provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy.

2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující 
bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude 
v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze 
strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný 
a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového
řízení „PS 0006 - Výměna oken, žaluzií a kohoutů ÚT v budově č. 3 v areálu Kasárna
17. listopadu Praha - Ruzyně“, čj. T004/17V/00012306, v příloze č. 1 Upřesnění 
podmínek realizace veřejné zakázky, č.2 „Cenová kalkulace“, č.3 „Podmínky BOZP a 
PO“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení 
staveniště (včetně ohraničení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a 
provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové 
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení
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předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny ani fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

1 415 000,- Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliončtyřistapatnácttisíc korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 297 150,00 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 712 150,00 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění 
všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř.
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s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové kalkulaci bude použita jednotková cena 

z cenové kalkulace maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních 
prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Zhotovitel je povinen 
v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke 
vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 

kalendářních dnů. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě 
po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez 
zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:30, soboty, neděle a státní svátky po 
domluvě s uživatelem.
Místem plnění je vojenský areál: č. CE: 00-06-45 Kasárna 17. listopadu Ruzyně, 
stavební objekt: I.č. 003 Administrativní budova RLP v k.ú. 729710 Ruzyně, parcel. 
č. 1810 zapsané na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, 
Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.
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5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen 
„BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
na staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na 
staveništi (pracovišti) písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních 
technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při 
těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude 
provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (pracovištích). Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně 
díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného 
oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, 
bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a 
zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště - pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale 
průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto 
komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace 
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení
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staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně ohraničení oddělujícího staveniště od 
zbylého areálu kasáren.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou 
tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního 
podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují
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technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 
Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich 

poškození.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst.
6.2. čl. 6 smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění 
tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které 
je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné 
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006Praha) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o 
předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním/montážním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro 
předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
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a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 
podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 
užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O 
odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 
rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění pro doručování korespondence na adresu PS 
0006, Kasárna 17 listopadu, Pilotů 217/12 Praha 6.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly 
na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady
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v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Pokud se zadavatel rozhodne uplatnit:
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 000 000,- 
Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
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10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 
jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a 
informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění 
reklamované vady alespoň provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění 
reklamace.

10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
25 000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,-Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 600. 000,-Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,-Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,-Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl.5.17. smlouvy provede předem
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z 
odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez 
příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,- Kč

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
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11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k 
předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
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Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami 
sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pís. b) 
zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za 
účelem realizace této smlouvy.
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních 
zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data 
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich 
využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
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potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

14.8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 14 listech, kdy nedílnou 
součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenová kalkulace - počet listů: 3 
Příloha č. 3: Podmínky BOZP a PO - počet listů: 4

V dne......

zhotovitel

Martin Řehoř 
Zmocněnec

OKNOSTYL group s.r.o.

V Praze dne

objednatel

^ Ing. Vlastislav Šebesta 
Ředitel odboru provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Česká republika - Ministerstvo obrany
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Upřesnění podmínek realizace zakázky

Účelem je zabezpečit realizaci akce“ Výměna oken, žaluzií a kohoutů ÚT v budově č. 3 
v areálu Kasárna 17. listopadu Praha - Ruzyně“ s cílem zabezpečení odpovídajících 
provozních potřeb přímého uživatele, zajištění bezpečného provozu a odpovídajících 
pracovních podmínek, CE 00-06-45

Realizace zakázky zahrnuje:
- demontáž a montáž oken včetně žaluzií v 1NP a 2NP chodby a kanceláře
- demontáž a montáž vnitřních a venkovních parapetů.
- drobné zednické a malířské práce
- topenářské práce - demontáž a montáž hlavice ÚT, uzávěrů a vypouštěcích ventilů na 

hlavním rozvodu ÚT (domeček - ordinace)
- oprava přívodu potrubí k litinovým tělesům
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
- předpisy
- provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující
- bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů 
Podrobný rozpis prací je uveden v souboru „Cenová kalkulace“.

Jedná se o provedení výměny oken, žaluzií a kohoutů ÚT v budově č. 3 uživatele VÚ 
3255. Dotčené prostory jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení plnění úkolů a 
odpovídajících pracovních a hygienických podmínek.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní 
podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit harmonogram prací tak, aby 
nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky 
realizace zakázky.

Práce bude probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád 
a domluvené pokyny uživatele. Dotčený prostor bude ohrazen a zabezpečen před nebezpečím 
úrazu pohybujících se osob. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci. Příslušní 
pracovníci budou poučeni zhotovitelem o zásadách BOZP a PO, které je nutné také 
dodržovat.

Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena při předání staveniště před 
zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení 
materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne 
zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveniště musí zhotovitel zajistit proti 
vstupu nepovolaných osob.

Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném 
místě. Místo uložení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu 
Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně.

Práce je možno provádět v pracovní dny od 7,00 - 15,30 hod. V případě nutnosti lze 
s uživatelem dohodnou provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o



svátcích a víkendech (nejdříve v 08.00 hodin). V případě, že se na realizaci díla budou podílet 
subdodavatelé, je nutné v předstihu (min. 3 dny) předložit jejich seznam včetně osob, 
případně techniky tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o 
vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále 
platný doklad totožnosti. V areálu je nutné dodržovat pokyny a ustanovení uživatele (např. 
zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené 
stanoviště, hlasitá hudba z radia apod.)

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před 
vstupem do objektu kasáren z ulice Pilotů Praha 6 - Ruzyně.

Zpracoval dne: 4. 5. 2017 T/PS 0006 Václav Pilař



CENOVÁ KALKULACE

Vojenský objekt : Kasárna 17. listopadu, Praha - Ruzyně, budova č.3

Výměna oken, žaluzií a kohoutů ÚT

P.Č
Popis MJ

Množstv 
í celkem

Cena za MJ 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

1

Demontáž 26 ks oken se žaluziemi, parapetů včetně jejich 

likvidace na skládku. Okno trojkřídlé se štulpem a sloupek dělené 
na 3/3 jedno křídlo otevíravé, dělené v jedné polovině 
vodorovným sloupkem.

Rozměr okna 1865 x 2435 mm.

ks 26,00 650,00 16 900,00

2

Demontáž 21 ks oken se žaluziemi,parapetů včetně jejich 
likvidace na skládku.Okno čtyřkřídlé se štulpem, dělené v jedné 
polovině vodorovným poutcem.

Rozměr okna 1240 x 2435 mm

ks 2 1 , 0 0 550,00 11 550,00

Demontáž oken v 1 NP |

1

Demontáž 26 ks oken se žaluziemi, parapetů včetně jejich 
likvidace na skládku. Okno trojkřídlé se štulpem a sloupek dělené 
na 3/3 jedno křídlo otevíravé, dělené v jedné polovině 
vodorovným sloupkem.

Rozměr okna 1865 x 2435 mm.

ks 26,00 650,00 16 900,00

2

Demontáž 19 ks oken se žluziemi,parapetů včetně jejich likvidace 
na skládku.Okno čtyřkřídlé se štulpem, dělené v jedné polovině 
vodorovným poutcem.

Rozměr okna 1240 x 2435 mm

ks 1 9,00 550,00 10 450,00

3

Demontáž 2 ks okna se žaluziemi, parapetu včetně jejich 
likvidace na skládku. Okno trojkřídlé se štulpem a sloupek dělené 
na 3/3 křídlo otevíravé. ( B 13)

Rozměr okna 2006 x 1400 mm

ks 2,00 700,00 1 400,00

Dodávka nových plastových oken 2NP. Povrchová úprava bílá. Celoobvodové kování se 
spárovou mikroventilací a bezpečnostní pojistkou.Izolační dvojsklo U=1,1W/m2K s nerezovým 
rámečkem. ( typ KOMFORT EVO , DESING EVO, STYLE EVO)

1

Dodávka oken - pětikomorové okno trojkřídlé se štulpem a 
sloupek dělené na 3/3 jedno křídlo otevíravé-sklopné, dělené v 
jedné polovině vodorovným potcem. (6ks křídel řazených po 
třech nad sebou)

Rozměr okna 1865 x 2435 mm.

ks 26,00 8265,00 214 890,00

2 Dodávka a montáž žaluzií 400 x 1000 ks 156,00 290,00 45 240,00

3

Dodávka oken - pětikomorové okno dvoukřídlé dělené v jedné 
polovině vodorovným poutcem . pravé křídlo otvíravé -sklopné. 
(4ks křídel řazených po dvou nad sebou)

Rozměr okna 1240 x 2435 mm

ks 2 1 1 0 0 6 121,00 128 541,00

4
Dodávka a montáž hlinikových horizontálních okenních žaluzií

400 x 1000 mm
ks 84,00 290,00 24 360,00

Dodávka nových plastových oken 1NP. Povrchová úprava bílá. Celoobvodové kování se 
spárovou mikroventilací a bezpečnostní pojistkou.Izolační dvojsklo U=1,1W/m2K s nerezovým 
rámečkem. ( typ KOMFORT EVO , DESING EVO, STYLE EVO)

1

Dodávka oken - pětikomorové okno trojkřídlé se štulpem a 
sloupek dělené na 3/3 jedno křídlo otevíravé-sklopné, dělené v 
jedné polovině vodorovným potcem.(6ks křídel řazených po třech 
nad sebou)

Rozměr okna 1865 x 2435 mm.

ks 26,00 8625,00 224 250,00



P.Č
Popis MJ

Množstv 
í celkem

Cena za MJ 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

2
Dodávka a montáž hliníkových horizontálních okenních žaluzií

400 x 1000 mm
ks 1 56,00 290,00 45 240,00

3

Dodávka oken - pětikomorové okno dvoukřídlé dělené v jedné 
polovině vodorovným poutcem . pravé křídlo otvíravé -sklopné. 
(4ks křídel řazených po dvou nad sebou)

Rozměr okna 1240 x 2435 mm

ks 1 9,0 0 6 1 21,00 116 299,00

4
Dodávka a montáž hlinikových horizontálních okenních žaluzií

400 x 1000 mm
ks 76,00 290,00 22 040,00

5
Dodávka okna - pětikomorové okno dvovoukřídlé se štulpem a 
sloupek dělené v 2/3 jedno křídlo otevíravé - sklopné

Rozměr okna 2006 x1400 mm
ks 2,00 3937,00 7 874,00

6
Dodávka a montáž hlinikových horizontálních okenních žaluzií

1150 x 1200 mm
ks 2,00 620,00 1 240,00

7
Dodávka a montáž hlinikových horizontálních okenních žaluzií

500 x 1200 mm
ks 2,00 360,00 720,00

Montáž nových plastových oken včetně ukotvení a zapěnění v 2NP a 1 NP ( typ KOMFORT EVO)

1 Montáž 94 ks plastových oken - ukotvení,zapěnění ks 94,00 1128,00 106 032,00

Dodávka vnitřních parapetů 2 NP a 1 NP

1
Dodávka a montáž plastových parapetů.

Rozměr 1870 x 300 mm
ks 52,00 500,00 26 000,00

2
Dodávka a montáž plastových parapetů.

Rozměr 1245 x 300 mm
ks 40,00 320,00 12 800,00

3
Dodávka a montáž plastových parapetů.

Rozměr 2008 x 300 mm
ks 2,00 520,00 1 040,00

Dodávka venkovních parapetů 2NP

1
Dodávka a montáž venkovního parapetu - pozinkovaný plech 
rozvinutá šíře

Rozměr 2165 x 550 mm
ks 26,00 572,00 14 872,00

2

Dodávka a montáž venkovního parapetu - pozinkovaný plech 
rozvinutá šíře

Rozměr 1650 x 550 mm
ks 2 , , 0 0 460,00 9 660,00

Zednické práce

1 Oškrábání vnitřních špalet m2 184,00 15,00 2 760,00

2

Zednické začištění špalet a parapetů, dodávka materiálu a 
úprava povrchu vnitřních omítek jemnou prodyšnou štukovou 
omítlou typu Sakret (předpokládaná spotřeba 3,1 kg/m2)

m2 199,00 1220,00 242 780,00

Malířské práce

1
Dodávka materiálu a dvojnásobná malba tekutou směsí včetně 
penetrace(v kvlitě nař. Primalex Plus). Vceně je zahrnuto i použití 
dvojitého žebříku nebo pomocného lešení - max. výška do 4,8 m

m2 398,00 30,00 11 940,00

Oprava ÚT

Demontáže

1
vypuštění celého systému ui v budově, včetně vypnuli---------------
oběhových čerpadel (uzavirací ventily v suterénu budovy -
směšovací stanice)

Kpt 1,00 2500,00 2 500,00

2
Demontáž nefunkčních přívodních litinových regulačních a 
uzavíracích ventilů , včetně příruby - DN 60 - cena včetně 
využití pomocného lešení do výšky 3,5 m

ks 2,00 650,00 1 300,00

3
Demontáž vřetena šikmého topenářského ventilu (jednotlivé 
stoupačky topenářského rozvodu)

ks 8,00 120,00 960,00



P.Č
Popis MJ

Množstv 
í celkem

Cena za MJ 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

4
Demontáž dvouregulačních ventilů, včetně části připojovacího 
potrubí a závitového návarku

ks 10,00 320,00 3 200,00

5
Demontáž litinového otopného tělesa a vyrovnání stávajících 
úchytů

ks 2,00 460,00 920,00

6
Pročištění celého systému rozvodu v budově propláchnutím 
tlakovou vodou z nezávislého zdroje

Kpt 1,00 6000,00 6 000,00

Dodávka a montáž ÚT

1

Dodávka materiálu a montáž mezipřírubové regulační klapky 
typu Buraco, ABO serie 600 DN 60 a varných přírub (náhrada 
litinových regulačních ventilů), cena včetně využití pomocného 
lešení do výšky 3,5 m

ks 2,00 9860,00 19 720,00

2

Dodávka materiálu, zabroušeni sedla a výměna vřetena
sekčního šikmého topenářského ventilu typu S 15 - DN 1“ a 
5/4“( uzavírací ventily stoupaček, umístěné ve výšce až do
3 5m)

ks 8,00 1280,00 10 240,00

3
Dodávka materiálu a montáž ventilu s termostatickou hlavicí pro 
teplovodní soustavy s nuceným oběhem DN 3/4“ a 1/2“ typu RTL 
Toptherm top 505

ks 10,00 1490,00 14 900,00

4

Dodávka materiálu a montáž korozivzdorného bronzového 
uzavíracího topenářského šroubení pro teplovodní soustavy s 
nuceným oběhem DN 3/8“ a 1/2“ typ Regutec 0356 (regulační 
klíč SW 5, tlak 10bar)

ks 10,00 290,00 2 900,00

5
Dodávka materiálu a montáž závitového návarku 3/4" a 1/2“ 
(trubka ocelová hladká S235JRH , tl 2 mm, závit)

ks 16,00 145,00 2 320,00

6
Dodávka a montáž růžice a kohoutu - vypouštěcí kulový, s 
hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"

ks 10,00 320,00 3 200,00

7
Dodávka materiálu a montáž ocelového potrubí spojovaného 
svařováním, tvářené za tepla DN %" a %" (připojení 
jednotlivých topných těles na hlavní rozvod - stoupačky)

m 12,00 680,00 8 160,00

8
Montáž a připojení otopného tělesa - litinové článkové Kalor 
500/160 - 25ks článků, včetně spojovacích dílů pro litinové 
radiátory (montáž demontovaného tělesa po opravě a nátěru )

ks 2,00 1400,00 2 800,00

9
Tlaková zkouška, napuštění systému z nezávislého zdroje, 
odvzdušnění celeho systému v budově a připojení k okruhu 
zemního teplovodu.

Kpt 1,00 9892,00 9 892,00

Ostatní práce a doprava

1
Ruční vodorovná doprava materiálu a vybouraných hmot do
50m, , vykládání a nakládání na dopravní prostředky

t 12,00 240,00 2 880,00

2 Dodávka a montáž zakrytí kancelářského nábytku igelitovou folií. m2 90,00 7,00 630,00

3
Odvoz suti a vybouraných hnot na skládku, včetně ekologické 
likvidace odpadu

t 10,00 240,00 2 400,00

4
Přílatek k vnitrost. dopravě materiálu a suti po schodišti až do 2
NP

t 10,00 110,00 1 100,00

5
Odvoz kovového odpadu na místo uložení ( Kasárna 17. 
listopadu Praha 6 Ruzyně - dvůr mezi budovami č. 14 a 15), 
druh a hmotnost odpadu bude uvedena v deníku stavby

t 0,50 800,00 400,00

6 Hrubý úklid m2 280,00 10,00 2 800,00

Cena bez DPH 1 415 000,00

DPH 21 % 297 150,00

Cena s DPH 1 712 150,00



Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI) Z 9.1.2013

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.



7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,



odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdroj ů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních stroj ů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.



Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.



OKNOSSa
Mezi r«b«ni a zemi. p<]ko»itUi okna

Plná moc

obchodní firma:

sídlo (místo podnikání):

IČ
DIČ

OKNOSTYL group s.r.o. 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřím 
27689719 
CZ27689719

telefon:

kontaktní osoba: 
email:

Ladislav Horčica - jednatel OKNOSTYL group s.r.o.

Na základě uzavřené mandátní smlouvy, já Ladislav Horčica uděluji tímto plnou moc - podpisové 

právo panu Martinu ič 60890380 ke všem

podpisům potřebných v dokumentacích pro účast ve výběrových řízeních na stavební zakázky, jako 

jsou např. krycí listy, čestná prohlášení, položkové rozpočty, referenční zakázky, přílohy, závazné 

návrhy smluv o dílo,prohlídky staveb.osobní, poštovní či elektronické podání nabídek a pod.

Zároveň potvrzuji, že veškeré informace a podepsané dokumenty, přílohy, čestná prohlášeni a závazné 

návrhy smluv o dílo potřebné k účasti ve veřejných zakázkách jsou vždy pravdivé a aktuální.

Zároveň se zavazuji neprodlené informovat p. Martina Řehoře při jakékoli změně mající vliv na výše 
uvedené listiny.

Plná moc se vztahuje i k zastupováni - účasti na aktu otevírání obálek a na veškerá jednání v průběhu 

výborových řízení se zadavateli zakázek včetně elektronického podáni nabídek.

Plná moc nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Plná moc se vztahuje i na podpis realizačních smluv se zadavateli zakázek.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že s plnou mocí souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné 
vůle, srozum^j^^^, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Verifie

Plnou moc

Kuřím. Rcason
tcndcrmarkct.l/ i v atel=0 
KNOSTY

Signatuře Nóť,____________
Verified^ ýrazimo a podpis

Vlasti 
Dáte: 2017.

Plnou moc&fóípV-

adislav Horčica - jednatel OKNOSTYL group s.r.o.

KN(JS I v L giviíji 
řwn Tsittuvíáui 305, PSí, Wi4 ?4

datum ozítko a podpis

Martin Řehoř zmocněnec společnosti OKNOSTYL group s.r.o.


