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S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, 
montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, 
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně 
zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

 

II. Specifikace díla 

2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby: výměny původních okenních a dveřních výplní 
za nová plastová okna a nové plastové, hliníkové a ocelové dveře v linii původního osazení 
v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 
zadávací dokumentace, to vše v objektu Domova mládeže v Chebu na adrese: Javorová 1827/7, 
350 02 Cheb (dále jen „ dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka 
zhotovitele ze dne 17.3.2025, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy. 
Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel 
podpisem této smlouvy stvrzuje. 

2.2 Dílo je blíže specifikováno: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Výměna okenních a dveřních výplní 
v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“ ze dne 12. 2. 2025, která je uložena u objednatele 
jako externí příloha smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“); 

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 17.3.2025 

2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, technické 
části dokumentace a v orientačním výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to 
zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele 
pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a 
ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  
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c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do 
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených 
při provádění díla a současně s dokončením díla; 

d) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 
e) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 

objednateli; 
Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 

 
2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 
b) zadávací dokumentací; jejíž součástí je technická specifikace, 
c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 17.3.2025, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; a 
d) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, 
jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že 
objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla. 

2.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, 
předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 
ocení v souladu s ust. čl. V. odst. 7. a 8. této smlouvy. Dojde-li ke zúžení rozsahu díla 
objednatelem poté, kdy již byly prvky, o něž objednatel rozsah díla zúžil, vyrobeny nebo objednán 
materiál, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu těchto prvků nebo objednaného materiálu 
v plném rozsahu. 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 21. 8. 2025. 
3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

termín předání staveniště zhotoviteli     1. 7. 2025 
zahájení provádění díla            1. 7. 2025 
dokončení prací       20. 8. 2025 
protokolární předání řádně provedeného díla   21. 8. 2025 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 
protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.  

3.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi (7) 
po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne 
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podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro 
zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření 
k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách bez 
DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 
touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí 
části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 
v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla 
či jeho části takto prodlouženo. 

 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu Domova mládeže, Javorová 1827/7, který se 
nachází v obci Cheb a katastrálním území Cheb.  

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy 
nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

4.3 Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor 
místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení zhotovitele. 

 
V.  Cena a způsob její úhrady 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 
Cena bez DPH 280 165,00 Kč 
(slovy: dvěstěosmdesáttisícjednostošedesátpětkorun) 
DPH 58 835,00 Kč 
(slovy: padesátosmtisícosmsettřicetpětkorun) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cena včetně DPH 339 000,00 Kč 
(slovy: třistatřicetdevěttisíckorun) 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 
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5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 
opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na 
služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz. Cena nebude po 
dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul 
do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady 
spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných 
rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.  
5.4 Nejpozději do patnácti (15) dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 

zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura za celou cenu za provedení díla. V 
případě, že součástí faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud 
neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol. .. 

5.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Splatnost faktury bude 14 dní 
od řádného předání objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto 
odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle 
smlouvy a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla. 

5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové 
ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k 
provedení díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, 
budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 
15 645. 

5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, 
náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). 
Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli 
zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 
výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.9 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či 
na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
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zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z 
přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a 
citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 
bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 
část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 
institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 
sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 
DPH. 

 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

− není jako právnická osoba v likvidaci;   

− není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani takové řízení nebylo zastaveno či 
zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen 
plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

− uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 
rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné 
dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za 
následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo 
jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje 
nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, 
rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu 
veřejné správy; 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 
obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu 
minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají 
omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli 
navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 
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6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 
správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to 
alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).   

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel 
je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 
provádění díla či třetích osob.  

6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 
 

VII. Stavební deník 

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 
deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat 
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude 
uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti 
zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební 
zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 
zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 
písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 
 

VIII. Staveniště a jeho zařízení 

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 
do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.    
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Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další 
pozemky a prostory určené ve smyslu smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o 
předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj 
vody, elektřiny apod. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.    

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací 
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných 
při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 
objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a 
uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale 
prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou. 

 
IX. Podmínky provádění díla 

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 
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ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při 
podání nabídky v rámci veřejné zakázky. 

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 
tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby 
dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 
stanovené v § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti 
krádeži a vandalismu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb;  
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  
c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí staveniště;   
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – Pavel Nový, RČ 
730328/1953, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést 
změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která 
nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání 
objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez 
vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku.  

9.7 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 
případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná 
osoba dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. 
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9.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. 
odst. 6.4 smlouvy. 

9.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.  

9.10 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, 
že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9.11 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen 
uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

 
X. Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. 
III. odst. 3.1 smlouvy.  

10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 
staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, 
zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem 
v předávacím protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá 
zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. 
Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců 
a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.  

10.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami.  Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

10.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků 
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb.  

10.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 
vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad 
a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou 
dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 
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Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel 
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a 
zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o 
ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla, dále doklad o zabezpečení likvidace 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního 
řízení orgány a organizace. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 
uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

10.7 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato 
skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či 
jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

10.8 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení tohoto článku smlouvy. 

10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků 
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní 
moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 
pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady 
a nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele 

10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, 
a to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
XI. Záruka za jakost, zkoušky díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního 
povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle 
platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu 
s ověřenou technickou praxí.  

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není 
dále uvedeno jinak.  
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Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto 
pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, 

v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním 
vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace.  Současně zhotovitel písemně navrhne 
objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro 
odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech 
započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. 
Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této 
vady zhotovitelem. 

11.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 
nebo 11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

11.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 
jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den.  

11.8 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v  odst. 
11.2 tohoto článku smlouvy.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy 
je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které 
se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich 
odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či 
jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho 
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části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené 
v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

11.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 
XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně 
vztahu k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5 smlouvy 
zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 
povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 
2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: 
dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.  
V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel 
oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý 
den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve 
výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo čl. 
VII. nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6, 8.7 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za 
každé porušení smlouvy zvlášť. 

12.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích 
odstavcích 12.1, 12.2 a 12.3 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit 
ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.  

12.5 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody v plné výši. 

12.6 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním 
peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) 
z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně ruší. 
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13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku 

či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, 
které bude delší než 7 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. 
čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 
které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě 
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný 
správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo 
bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

13.3 Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím: 
a) do 15 dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech provedených prací, 

oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, 
b) do 15 dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a uhrazených dílčích 
plateb a zpracuje konečný daňový doklad, 

c) do 7 dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy zhotovitel objednatele k ”dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel do tří 
(3) dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”  

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 
14 kalendářních dní. 

13.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k 
navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
XIV. Doručování 
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14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 
písemné korespondence: 
a) adresa pro doručování objednatele je: info@szscheb.cz nebo DS: zt4udsd 
b) adresa pro doručování zhotovitele je: kalibra@kalibra.cz  

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně:  

− dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  
− dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;  
− dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  
− dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

 
b) při doručování poštou: 

− dnem předání listovní zásilky příjemci;  
− dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

 
XV. Pojištění 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:          
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům 

jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, 
uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za 
provedení díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné 
události minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). 

15.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 
předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této 
smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 
zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně 
a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 
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ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné 
smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 
objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy 
do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. 

 
XVI. Oprávněné osoby 

16.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky 
ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. 
osoby, které se stanou jejich nástupci. 

16.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé 
smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě 
osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě 
osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může 
za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

16.3 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 
a) Mgr. Petr Divíšek, , email: petr.divisek@szscheb.cz 
b) Michal Murin, tel.  

16.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 
a) Mgr. Zdeněk Hrkal, email: zdenek.hrkal@szscheb.cz 
b) Ing. Petr Čolák, email: petr.colak@szscheb.cz 

 
16.5 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Pavel Nový, e-mail: pavel.novy@kalibra.cz 
b) Robert Hajdu, e-mail: robert.hajdu@kalibra.cz 

16.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve 
všech věcech v rámci této smlouvy.  

 
XVII. Společná ustanovení 

17.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není 
dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ani zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených 
zástupců obou smluvních stran. 

17.3 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 
17.4 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 

zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

17.5 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu deseti (10) let od 
ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady 
a další dokumenty související s realizací díla. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou. 

17.7 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 
ustanovení této smlouvy jinak. 

17.8 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke 
dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 
účtu druhé smluvní strany.  

17.9 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České 
republiky. 

17.10 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 

17.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být 
provedena formou písemného dodatku. 

17.12 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 
17.13 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se 
prodlužují na dobu patnácti let. 
 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

18.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

18.3.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
Externí přílohy – uloženo u objednatele: 
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- Nabídka zhotovitele  
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku   

18.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede  objednatel. 
Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto 
skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel 
oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.  

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

18.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

 
 
 

  

                       objednatel zhotovitel 
Mgr. Zdeněk Hrkal Kalibra Nova, s.r.o.  

ředitel školy jednatel společnosti 
              Pavel Nový  




