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S M L O U V A   O   D Í L O
č. 2518
 (technický dozor investora)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.

Smluvní strany

Objednatel: 
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
se sídlem:
Školní 280, 331 01 Plasy

IČO:
70838534

DIČ:

zastoupený:

Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy


Bankovní spojení: 
728 146 379/0800
email: 
lorenzova@gsplasy.cz
mob: 
724 676 849

Tel: 
373 322 115

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Ing. Jaroslav Suchý

Adresa:
Mrtník 135, Mrtník 331 52
Datum narození:
30.7.1983

e-mail:
jardassuchy@seznam.cz

telefon:
724 757 343

IČ: 
01256386

Bank. spojení:
6210 / mBank
číslo účtu:
670100/2210914061

ČKAIT:
0201990

Zástupce oprávněný jednat 

ve věci této smlouvy:
Ing. Jaroslav Suchý

Zástupce oprávněný jednat 

ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Suchý 

(dále jen „zhotovitel“)
II.

 Úvodní ustanovení 

2.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je právně a odborně způsobilý k uzavření této smlouvy a k výkonu činnosti podle této smlouvy. 

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je dokumentace pro provedení stavby pod názvem: Nástavba pavilonu č.1 Gymnázium a SOŠ Plasy a nástavba pavilonu č.2 Základní škola Plasy, objekt: SO 01 Gymnázium a SOŠ Plasy – změna č.2
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a obsahem díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 

2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínů plnění předmětu díla. 

III.

Předmět díla
3.1. Předmětem díla je výkon činnosti technického dozoru investora nad úplnou realizací stavby (od předání staveniště až do kolaudace stavby): „Nástavba pavilonu č.1 Gymnázium a SOŠ Plasy a nástavba pavilonu č.2 Základní škola Plasy” 

objekt: SO 01 Gymnázium a SOŠ Plasy – změna č.2

3.2. Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené činnosti: 

- seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby (projektová dokumentace, pravomocné stavební povolení včetně všech vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, smlouva s dodavatelem stavby včetně všech příloh, podmínky dotačního programu) 

- účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště, včetně vytýčení stavby a inženýrských sítí 

- přítomnost při dozorování stavby po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to osobní kontrolou staveniště (dle potřeby, v případě nepřetržitých betonáží, zkoušek vodotěsnosti apod., i ve dnech volna a o svátcích) a vedením kontrolních dnů stavby, včetně provádění zápisů do stavebního deníku 

- neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla 

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi 

- hlášení archeologických nálezů, vedení zápisů ve stavebním deníku o časovém působení archeologů na stavbě v rámci archeologického dohledu 

- organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně 1x týdně, včetně vypracování zápisů a kontroly plnění úkolů z kontrolních dnů 

- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem objednatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předloženým změnám a doporučení dalšího postupu objednateli, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí objednatele k předloženým změnám 

- projednání dodatků smlouvy objednatele s dodavatelem stavby 

- projednání a odsouhlasení změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby 

- kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek 

- kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 

- pořizování fotodokumentace průběhu stavby, včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod. 

- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektu, překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí 

- sledování, jestli dodavatel stavby a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků 

- zabezpečení vedení a sledování vedení stavebního deníku (případně i montážních deníků) a provádění zápisů do něj 

- kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení 

- odsouhlasování dílčích faktur dodavatele stavby za objednatele a kontrola jejich souladu s částkami uvedenými v závazném výkazu výměr, jakožto nedílné součásti smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem stavby, nebo s položkami odsouhlasenými objednatelem, pokud jde o vícepráce 

- zastupování objednatele v právním jednání s dodavatelem stavby v rozsahu § 2593 (kontrola dodavatele) a § 2594 (bezprostřední úkony po upozornění dodavatele stavby na nevhodnou povahu věci) občanského zákoníku 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, je-li jeho účast vyžadována (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby); 

- podávání informací o průběhu výstavby při jednáních zastupitelstva města podle požadavků objednatele 

- kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového harmonogramu a podle ustanovení smlouvy objednatele s dodavatelem stavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí 

- příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci stavby, spolupráce při kolaudaci stavby 

- kontrola, zda dodavatel stavby průběžně zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo (výkresy skutečného provedení stavby) 

- účast na jednáních při úpravě projektové dokumentace a spolupráce s autorským dozorem projektanta 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při přejímce stavby po jejím dokončení.
- kontrola zajištění a zabezpečení stavby 

- kontrola dodržování BOZP, provádění zvýšeného dohledu nad prováděním prací se zvýšeným rizikem ohrožení života, spolupráce s koordinátorem BOZP, byl-li ustanoven 

- uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod 

- kontrola dodržování platných ČSN a standardních technologických postupů na prováděné práce 

- kontrola realizace případných požadavků a připomínek ze strany státních orgánů a objednatele 

- spolupráce s odpovědnými geodety, spolupráce při vkladu nové budovy do katastru nemovitostí 

- kontrola dodržování podmínek poskytovatele dotace ve vztahu k realizaci díla 

- kontrola vyklizení staveniště dodavatelem po dokončení stavby 

IV.

Termíny plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. III. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje 1. kontrolním dnem v měsíci květen/2025 před zahájením stavby (01.06.2025). Výkon technického dozoru stavby bude až do úspěšné kolaudace stavby – předpoklad do konce 11/2027. Pokud k užívání dokončené stavby není třeba kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu ani jiného opatření stavebního úřadu, pak budou činnosti podle této smlouvy vykonávány až do doby předání a převzetí dokončené stavby, případně do odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
V.

Cena díla
5.1. Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla či kolaudace stavby. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na odměně zhotovitele za každou hodinu práce ve výši
950,- Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesát korun českých). Cena bude podléhat DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
VI.

Platební podmínky
6.1. Poskytovatel vystaví fakturu na odpovídající počet odpracovaných hodin za uplynulý kalendářní měsíc (vč. konkrétního rozpisu) vždy do 20. dne měsíce následujícího. Faktury budou splatné do 30 dnů od obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele č. 670100-2210914061/6210 vedený u mBank.

6.2. Náležitosti platebních dokladů (faktur): 

· Cena za služby, bude objednatelem proplacena poskytovateli na základě řádně vystavených platebních dokladů (faktur), 

· Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku.

· Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky, přesně specifikován předmět plnění, číslo této smlouvy: NÁSTAVBA PAVILONU GYMNÁZIA – TDI za měsíc/rok, dle smlouvy o dílo č. 2518 ze dne …
6.3. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

6.4. Objednatel tímto vydává souhlas poskytovateli pro vystavování daňových dokladů v elektronické formě za těchto následujících podmínek: 

· poskytovatel bude zasílat daňové doklady z emailové adresy: jardassuchy@seznam.cz;

· daňové doklady bude zasílat v neměnném formátu (.pdf)

· v daňových dokladech bude uvádět rovněž bankovní účet zveřejněný pro účely DPH finančním úřadem v souvislosti se ZDPH §96);

· objednatel bude přijímat daňové doklady na e-mailové adrese: lorenzova@gsplasy.cz

Tento souhlas se vztahuje výhradně na vystavování a zasílání daňových dokladů v elektronické formě, zasílání takovýchto dokladů nahrazuje originální listinnou formu daňových dokladů.
VII.

Ostatní ujednání
7.1. Smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na kvalitu a rozsah plnění, cenu nebo na čas plnění dle této smlouvy. 

7.2. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele odsouhlasit písemnou formou do 5 pracovních dnů předkládaná řešení, případně změny a jiné návrhy na řešení předmětu díla, respektive navržené úpravy dokumentace a postupů, nebo ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky. 

7.3. Objednatel se zavazuje své požadavky, týkající se konkrétních řešení a postupů při výstavbě sdělovat během realizace dodavateli stavby i zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahrnout tyto požadavky do koordinace s dodavatelem stavby tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen dostavit se na výzvu dodavatele stavby, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem, ke kontrole a převzetí prací a částí stavby, které mají být zakryty. Nedostaví-li se zhotovitel k prověření zakrývaných konstrukcí, má dodavatel stavby právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Má se za to, že zhotovitel práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem dodavatele stavby; v takovém případě odpovídá objednateli za případnou škodu, která vznikne nezkontrolováním prací, které budou zakryty. 

7.5. Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě. 

7.6. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele je mimo případu stanoveného v ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považováno: 

· opakované porušení povinnosti zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku a kontrolovat jeho vedení 

· porušení ustanovení o neprodlené informovanosti objednatele o závažných skutečnostech na stavbě 

· podstatné nebo opakovaně nekvalitní plnění stavebního dozoru a podstatné porušení předepsaných nebo odsouhlasených technologických postupů. 

· vyhlášení úpadku zhotovitele, pokud by mohl ohrozit smluvní provedení díla zhotovitelem ve sjednaných termínech

7.7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud: 

· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 250.000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni zahájení plnění. 

7.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Za třetí osobu se nepovažují pověření zaměstnanci zhotovitele. 

VIII.

Smluvní pokuty
8.1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

8.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně. 

8.4. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti. 

8.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

IX.

Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

9.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

9.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

9.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Plasích
V Plasích

Mgr. Markéta Lorenzová
Ing. Jaroslav Suchý
za objednatele
za zhotovitele








