Vltava, VD Mifejovice — modernizace mostu — Analyza rizik SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,obéansky zakonik")

Cislo smlouvy objednatele: PVL-1393/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

(dale jen ,smlouva®“)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy:
opravnéni jednat o vécech technickych:

, Feditel sekce technické
, feditel sekce technické
, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICQ: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
ol I —

(dale jen ,objednatel)

a

Zhotovitel: SICK spol. s r.o.

sidlo: Ukrajinska 1487/2a, VrSovice, 101 00 Praha 10
zastoupena: Michalem Cernym, jednatelem
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 44849036

DIC: CZ44849036

bankovni spojeni: Deutsche Bank AG pobocka Praha

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 8007
tel.: | e-mail: _

(dale jen ,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spole¢né takeé jako ,smluvni strany, jednotlivé téz ,smluvni strana®)

l. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij naklad
a nebezpedi a svym jménem pro objednatele zpracovani analyzy rizik neboli posouzeni rizik,
v&etné navrzeni opatfeni pro snizeni rizik, pro akci:

»Vitava, VD Mifejovice — modernizace mostu“

(dale jen ,dilo” nebo ,analyza rizik“ nebo ,AR").
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2. Predmétem dila je zhotoveni analyzy rizik ve fazi projektové pfipravy stavby s nazvem
»Vitava, VD Mifejovice — modernizace mostu®.

3. Podrobné vymezeni dila:
a) Provedeni posouzeni rizik na planovanou akci modernizace v&etné navrhu na opatfeni
pro snizeni rizik,
b) AR bude vychazet z podkladl pfedanych objednatelem stavby.

4. Dilo bude vychazet z cenové nabidky zhotovitele ze dne 2. 5. 2024, ktera podrobné popisuje
predmét plnéni.

5. Soucasti pinéni pfedmétu této smlouvy zhotovitelem jsou veSkeré prace a ¢innosti nezbytné
pro provedeni dila a poskytnuti dalSich sluZeb v rozsahu sjednaném v této smlouvé, véetné
navstév mista budouciho provadéni stavby dle potfeb zhotovitele a také véetné nezbytnych
konzultaci se zpracovatelem provadéci projektové dokumentace pro pfedmétnou stavbu,
jimz je Pontex, spol. s r.o.

6. AR bude zpracovana a pfedana 4x v ti§téné podobé a 1x elektronicky na CD nebo jiném
datovém nosici.

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou k pinéni této
smlouvy.

Il. Lhaty provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, pfiéemz doba provadéni dila pro
jednotlivé ¢asti dila je nasleduijici:

a) zahajeni praci na dile:
bez zbytec¢ného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy;

b) pfedani dila:
nejpozdéji do 90 kalendarnich dntli od nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Termin dokonéeni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokon&eni dila mize byt téZ prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z dlivodu pozadavku objednatele na dodateéné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokon&eni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 235 000 Ké bez DPH,
(slovy: dvé sté tricet pét tisic korun €eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsazena v nabidce zhotovitele ze
dne 2. 5. 2024, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.
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3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dafiového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila a soupis skuteCné provedenych praci,
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi
osobami zhotovitele ve vécech technickych

5. Faktura musi obsahovat vdechny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele a podpis
osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli ve formatu
* pdf na e-mail: b

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platct DPH. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného pIinéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ita splatnosti. Lhata
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli ve formatu *.pdf
na e-mail:

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén Kkontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pifedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala bé&znému standardu a pozZadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Dilo se povaZzuje za dokonéené, nema-li v dobé pFfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o Eemz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit pozadovanou funkci.

3. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.
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10.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicu. Zaruéni doba zac¢ina bézet
dnem pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zptsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihaté do 30 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané l|haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouveé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,1 % za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni az do dne
predani a prevzeti dokumentace.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu €ini 0,1 % za kazdy zapocaty kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty. Maximalni vySe souctu vSech
smluvnich pokut je 20% z celkové ceny dila.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
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Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv v8ak vylu¢né,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a prevzeti dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné Ih(té predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy$e ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a c&innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

VIIl. Zavére¢na ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

2.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, ze napInéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS8ech zménach identifikacnich udaja

a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.
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6. Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami sohledem na § 564
obCanského zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné prilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohladuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, uréité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné viile, a na dukaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou souéasti smlouvy je:
pfiloha €. 1 — Kalkulace ceny ze dne 2. 5. 2024

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ................. V Prazedne .................

I Michal Cerny

feditel sekce technické jednatel

Povodi Vitavy, statni podnik SICK spol. s r.o.
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