

## CENOVÁ NABÍDKA č. 066/25

### „Hustopeče nad Bečvou“

- oprava poškozených částí infrastruktury po mimořádné události  
**aktualizace II – upřesnění termínů**

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
IČ: 646 10 357 DIČ: CZ64610357  
Telefon: 585 570 444 Datová schránka: kjee9md  
www adresa: www.moravia.cz E-mail: moravia@moravia.cz

**Zadavatel:**

Obchodní jméno: **Správa železnic, státní organizace**  
Oblastní ředitelství Ostrava,  
Sídlo: Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

Kontaktní osoba za uchazeče:

www adresa: [www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)

### C e n o v á n a b í d k a

Na základě vašich požadavků (poptávka ze dne 18.03.2025) a po prostudování nám dostupných a vámi předložených materiálů, vám nabízíme v první fázi zpracování projektové dokumentace kabelové trasy v prostoru mimořádné události. Kabelová trasa bude základním a stěžejním prvkem pro instalaci následných technologií a využita pro tyto rozvody:

- 6 kV
- napájení osvětlení
- napájení EOVS
- napájení DOÚO
- částečně pro napájení Světelného indikátoru „Státní sběrač“
- napájení nn pro SpS
- kabelové rozvody v žst. pro ZS a KS
- kabelové rozvody SSZT (rozsah a provedení bude upřesněno)
- kabelové rozvody pro TK

Na základě zápisu z koordinačního jednání ze dne 26.03.2025, kdy zadavatel nepožaduje zpracování části projektu DŘT, DDTS a zřízení kabelové lávky pro 2 multikanály Vám předkládáme aktualizovanou cenovou nabídku: Červeně jsou zvýrazněné změny oproti původní nabídce.

V rámci aktualizace II nabídky jsou zeleně zvýrazněny změny v oblasti termínu plnění.

### Rozpis ceny - aktualizovaný:

Název položky	Cena v Kč bez DPH
činnost Hlavního inženýra projektu, tisk, administrativa, situační výkresy	
dopravní technologie	
POV	
sdělovací zařízení	
zabezpečovací zařízení	
silnoproudá technologie vč. energetických zařízení	
DŘT – <b>nebude se zpracovávat</b>	
DDTS – <b>nebude se zpracovávat</b>	
kabelovod	
kabelová lávka pro 2 multikanály (včetně statiky, založení) – <b>nebude se zpracovávat, ale je požadavek v profesi mosty na koordinaci s požadovanou trasou kabelovodu v místě propustku</b>	
<b>umístění části kabelovodu v části pozemní komunikace – část pozemní komunikace</b>	
životní prostředí	
dokumenty objednatele	
inženýrská činnost včetně majetkoprávního vypořádání	
Geodetická dokumentace	
Rozpočty	
<b>Nabídková cena celkem původní:</b>	
<b>Rozdíl ceny vyvolané změnami uvedenými v zápise ze dne 26.3.2025 oproti původní nabídce</b>	
<b>Nabídková cena celkem po jednání ze dne 26.3.2025</b>	

Poznámka:

1. V případě nickolejného provozu v době realizace opravných prací nebude nutno řešit tyto části projektové dokumentace: POV, dopravní technologie.
2. Součástí prací není zpracování projektové dokumentace železničního svršku a spodek včetně odvodnění, trakčního zařízení včetně ukolejnění, inženýrských sítí, posouzení interoperability

Na základě upřesnění rozsahu zpracované projektové dokumentace (zpracování projektové dokumentace stavby dopravní infrastruktury dále „DPS“, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby jí bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) a rozsahu zásahu do pozemků cizích vlastníků Vám předkládáme aktualizovaný návrh termínu plnění díla:

## Aktualizované Termíny plnění

- 1. Dílčí termín plnění – předložení DPS k připomínkám zadavateli – do 2 měsíců od nabytí účinnosti smluvního vztahu. Fakturace za 1. dílčí termín plnění 60 % z celkové ceny díla.
- 2. Dílčí termín plnění – předložení DPS po připomínkách včetně položkového rozpočtu zadavateli – do 1 měsíce od obdržení připomínek (nejdříve však 15.8.2025). Fakturace za 2. dílčí termín plnění ve výši 30 % z celkové ceny díla.
- 3. termín plnění – do 1 měsíce od odevzdání připomínek (nejdříve však 15.9.2025) podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona na dotčený orgán státní správy (DESU). Fakturace za 3. dílčí termín plnění ve výši 10 % z celkové ceny díla.

### Osoby zmocněné jednat za objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou dobu 30 dní ode dne podání nabídky.

V Olomouci dne viz elektronický podpis

.....  
Ing. Václav Kratochvíl  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.