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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU SŠ BOR – 
2. ETAPA - PŘÍSTAVBA“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 14. 2. 2025. 
Veřejná zakázka byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech pro provádění 
stavby v souladu s platnými a účinnými prováděcími právními předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“). 

1.6. Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí 
rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací z programu IROP - 43. výzva - Střední školy - SC 4.1 
(PR), název projektu: "Rekonstrukce dílen pro výuku odborného výcviku"; registrační číslo 
projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002198. Při plnění této smlouvy je tedy zhotovitel povinen 
dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a 
to i po ukončení smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle 
článku 3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních 
dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení přístavby ke stávající budově dílen v areálu SŠ Bor. V přístavbě budou umístěny 
dvě učebny a dílny pro opravu a diagnostiku osobních, nákladních automobilů a zemědělských strojů. 
A to vše včetně potřebného sociálního zázemí a kabinetu učitelů. Stavba je umístěna v zámeckém 
parku zámku Bor, v městské památkové zóně. Přístavba o zastavěné ploše 505,8 m2 navazuje na 
stávající objekt dílen a přebírá vzhled tohoto objektu.  

3.2. Stavba je navržena v klasické zděné technologii tak, aby se co nejpřirozeněji začlenila do svého okolí, 
vyhovovala požadavkům stavebníka a aby bylo možné její navázání na stávající blízké okolí. Budova je 
přízemní s podkrovím. Má jednoduchý tvar kvádru, sedlovou střechu zvýrazněnou pultovými vikýři s 
okny. Střecha přesahuje obvodové stěny o 1m, sklon střechy 35°. Střešní krytina bude skládaná 
keramická (bobrovky). Obvodové zdivo je omítnuto vápenocementovou omítkou se světle žlutým 
nátěrem, totožným s barvou nové fasády stávající budovy dílen. Plochy fasády jsou členěny dřevěnými 
okny a dveřmi a sekčními garážovými vraty s dřevěnou výplní, případně s výplní imitace dřeva. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, 
jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace 
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pro provádění stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované 
společností/oprávněnou osobou: 

Organizace/osoba: Ing. Milan Šitera – PROJEKTservis 

IČO: 10370218 

sídlo: Jabloňová 2049, 347 01 Tachov 

Název projektu: Dílny odborného výcviku SŠ Bor - 2. etapa - přístavba 

Zakázka číslo/datum zpracování:  3009321/březen 2024 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případech, kdy projektová dokumentace nebo soupis prací obsahují přímé či nepřímé odkazy na 
dodavatele, výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, objednatel připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické 
plnění. Dodavatel nabízené řešení předem předloží objednateli k posouzení, zdali se doopravdy jedná 
o rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Schválení záměny pověřeným zástupcem 
objednatele bude provedeno písemnou formou.  

3.3. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 
nezbytné. 

3.4. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.  

3.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace, 

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a  v jejich blízkosti pracovat 
v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržovat jednotlivá ustanovení SZ včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, 
zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, 
vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, 

e. dodržovat všechny podmínky rozhodnutí – stavebního povolení č.j. 0004545/2022/BOR/OVÚP ze dne 
28. 12. 2022 a všech dalších vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí 
projektové dokumentace, 

f. provést zkoušky a revize instalovaných zařízení, 

g. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

h. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 
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3.7. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.9. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.10. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.11. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu 
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 
stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.12. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se v areálu střední školy v zámeckém parku na okraji města Bor. 

Statistický kód LAU 1: CZ0327 
Katastrální území: 607304 Bor u Tachova 
Stavba na pozemku: st.p.č. 570 
Adresa místa plnění: Bor, Strážská 441 

 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 500 (pět set) kalendářních dní od předání staveniště 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
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staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. Termín pro dokončení díla počíná 
běžet dnem následujícím po předání staveniště! 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat 
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné 
vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje podstatné vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s odst. 3.6 a originál stavebního 
deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad 
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Celkem cena za dílo bez DPH činí    21 972 880,- Kč 

(slovy: dvacet jedna miliónů devět set sedmdesát dva tisíc osm set osmdesát korun českých 
a nula haléřů) 

Celkem za DPH 21%      4 614 305,- Kč 

(slovy: čtyři milióny šest set čtrnáct tisíc tři sta pět korun českých a nula haléřů) 
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Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   26 587 185,- Kč 

(slovy: dvacet šest miliónů pět set osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých 
a nula haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytýčení 
staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace 
skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných 
certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky, registračním číslem a názvem projektu 
(CZ.06.04.01/00/22_043/0002198, Rekonstrukce dílen pro výuku odborného výcviku). Zhotovitel 
předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví 
listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně 
soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech 
povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího 
měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 
celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradí 
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zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek 
ke Smlouvě. 
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7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo 
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím 
protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 

7.2. Závazek za řádné plnění záručních podmínek 

Objednatel požaduje k zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předložení 
elektronického originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky. Nejpozději deset (10) dní před 
zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel 
objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek elektronický originál písemného 
prohlášení banky v záruční listině nebo písemné prohlášení pojistitele, že uspokojí objednatele 
do finanční hodnoty ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé 
koruny) a to pro případ, že: 

- zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a nedodělků; 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit 

dodržení svých povinností v záruční době. 

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku platnou po celou dobu trvání záruční doby. 

Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku k zajištění 
závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) 
kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty o skutečnosti, že právní důvod plnění na základě této 
bankovní záruky pominul. 

Bez poskytnutí záruky za řádné plnění záručních podmínek nebude zahájena přejímka stavby. 

Záruční doba 

7.3. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 (šedesát) měsíců od řádného dokončení a předání díla. 
Záruční lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

7.4. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 
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7.5. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.7. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla 
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými 
dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 5 000 000,-  Kč (pět miliónů Kč). 

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění Smlouvy mít sjednáno a udržovat stavební a montážní 
pojištění na stavební a montážní aktivity (práce) vztahující se konkrétně k této veřejné zakázce a 
zároveň odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedeným, přičemž 
limit pojistného plnění bude minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH sjednané touto 
smlouvou v čl. 6.1. smlouvy a zaokrouhlené na  tisíce směrem nahoru.  

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady 
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatné měřicí místo na úhradu jím spotřebované elektrické energie a tuto uhradit (dle 
odst. 6.13). Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby el. energie, na 
jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména o 
školních prázdninách. 

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
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a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.). Konkrétně zajistí omezení prašnosti a hlučnosti na stavbě aplikací 
textilních clon na lešení a nepoužíváním nástrojů, které jsou zdrojem nepřiměřeného hluku v době 
od 17 hod. do 8 hod. ranní. Zhotovitel je dále zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se 
budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 164 SZ. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat 
dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na 
místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených 
zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně 
kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor stavebníka a dozor 
projektanta minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být schváleno 
zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v 
projektové dokumentaci. Stavbyvedoucí bude poskytovat součinnost a spolupracovat s technickým 
dozorem stavebníka, dozorem projektanta a koordinátorem bezpečnosti práce. 

10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu 
s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a 
koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.  

10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků 
zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel 
objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění 
způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový 
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

10.17. Objednatel i zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od data 1. 1. roku následujícího po roce, ve 
kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro udržitelnost projektu (minimálně do 31. 12. 
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2035) a způsobem uvedeným v obecných pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji objednatel i zhotovitel použít. 

Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen 
minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost. 

10.18. Prvky povinné publicity předepsané poskytovatelem dotace si zajistí objednatel vlastní kapacitou. 

10.19. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.8 Zadávací 
dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případná změna závazku ze smlouvy se bude 
řídit tímto ustanovením Zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ. 

10.20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady „významně 
nepoškozovat v oblasti životního prostředí“ (dále jen „DNSH“): 

- Stavební prvky a materiály použité při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, splňují 
podmínku: při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňují méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu 
nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 
srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg 
jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo 
prvku.  

- Zhotovitel bude předcházet vzniku odpadů při plnění této zakázky; nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES), který v průběhu realizace zakázky vznikne na staveništi, bude 
zhotovitelem připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Kopii smlouvy o zajištění předání 
produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo 
dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech dodavatel předá zadavateli v rámci předání dokončené stavby.  

-  Instalované typy zařízení pro používání vody budou splňovat technické parametry předepsané 
v projektové dokumentaci a budou v souladu s požadavky poskytovatele dotace – příloha zadávací 
dokumentace č. 5. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166 
SZ a jeho prováděcích předpisů. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 
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12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 
Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy. 

15.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, pokud nebylo písemně sjednáno jinak, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den 
následující po patnáctém (15.) dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této 
smlouvy. 

15.3. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,1 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.4. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý 
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den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. 
V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.6. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla za 
každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den. 

15.7. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího 
a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé jednotlivé 
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a 
dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním 
deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a dozoru projektanta, 
neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou 
stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním 
dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající 
náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a dozoru 
projektanta na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí. 

15.8. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, 
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.9. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta pět tisíc korun českých 
(5.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.10. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty za nedodržení 
požadavků vyplývajících ze zásady DNSH uvedených v čl. 10.20. Smlouvy, a to ve výši deset tisíc korun 
českých korun českých (10.000,00 Kč). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklou krácením dotace na základě rozhodnutí kontrolního orgánu z důvodu 
nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH. 

15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. Souhrn všech smluvních pokut nárokovaných na Zhotoviteli nepřekročí 25 % ceny díla bez 
DPH. 

15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 
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15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,  

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 
stavebníka, dozoru projektanta či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

d. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací 
dokumentací oznámen; 

e. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

f. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek; 

g. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, 
pokud není písemně sjednáno jinak; 

h. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a 
současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. 
Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od 
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smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e., f., g. a h. Smlouvy, zhotovitel je rovněž 
oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň 
částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této 
Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočívající především v 
nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním 
způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních 
termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo 
účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho 
nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se 
vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Mgr. Zdeňka Valečková 
Tel.: +420 374 790 538 
e-mail reditel@ssbor.cz  

za zhotovitele: Jiří Král 
Tel.: 723 417 151 
e-mail Jiri.kral@kralpmcentrum.cz  

 
Kontaktní osoby: 

za objednatele:    Mgr. Zdeňka Valečková  
Tel.: +420 374 790 538  
e-mail reditel@ssbor.cz   

za zhotovitele: Petr Král 
Tel.: 602 650 608 
e-mail Petr.kral@kralpmcentrum.cz  

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Ing. Milan Šitera 
Tel.: +420 602 614 034 
e-mail ps.sitera@gmail.com  

za zhotovitele: Ing. Antonín Kavan 
Tel.: 736 480 955 
e-mail kavan@astai.cz  

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 

mailto:reditel@ssbor.cz
mailto:Jiri.kral@kralpmcentrum.cz
mailto:reditel@ssbor.cz
mailto:Petr.kral@kralpmcentrum.cz
mailto:ps.sitera@gmail.com
mailto:kavan@astai.cz
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poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy. 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 
objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v 
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle 
§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 
přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.14 této 
smlouvy. 

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva 
včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele  (počet stran 101) 

Příloha č. 2 -  harmonogram prací     (počet stran 1)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Boru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Valečková  
statutární orgán 

 

Střední škola, Bor, Plzeňská 231 

za objednatele 

 

 

v Plzni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Král 
jednatel 

 

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.  

za zhotovitele 



Číslo:
Zakázka:

Komentář:
Verze:

Komentář verze:
Adresa: Strážská 441, 34802 Bor Datum zahájení:

Rok: 2025 Datum dokončení:

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

--- KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Jiří Král 723 417 151

Význam (funkce)

---

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 01 PŘÍSTAVBA

Celkem (bez DPH): 21 972 880 Kč
DPH: 4 614 305 Kč

DPH 21 % ze základny: 21 972 880: 4 614 305 Kč

Celkem (včetně DPH): 26 587 185 Kč
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jiří Král Jméno :
Datum : 5.3.2025 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Jméno

---

REKAPITULACE

CENOVÁ NABÍDKA

Dílny odborného výcviku SŠ Bor - 2.etapa - PŘÍSTAVBA 
Cenová soustava ÚRS
Kontrolní rozpočet pro VŘ 01_2025

ZAKÁZKA

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/101 18.1.2025



Šitera Milan, Ing.

Dílny odborného výcviku SŠ Bor - 2.etapa - PŘÍSTAVBA - Kontrolní rozpočet pro VŘ 01_2025
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 21 972 880 4 614 305 26 587 185 817
SO 01: PŘÍSTAVBA 21 972 880 4 614 305 26 587 185 817

001: Zemní práce 216 947 45 559 262 506 16
0011: Přípravné a přidružené práce 50 260 10 555 60 814 6
0012: Odkopávky a prokopávky 10 777 2 263 13 041 1
0013: Hloubené vykopávky 87 632 18 403 106 035 2
0016: Přemístění výkopku 12 061 2 533 14 594 2
0017: Konstrukce ze zemin 56 216 11 805 68 022 5

002: Zakládání, zpevňování hornin 1 034 052 217 151 1 251 203 13
0021: Úprava podloží a základové spáry 27 313 5 736 33 049 1
0027: Základy 1 006 739 211 415 1 218 154 12

003: Svislé a kompletní konstrukce 2 047 953 430 070 2 478 023 28
0031: Zdi pozemních staveb 1 899 886 398 976 2 298 862 23
0034: Stěny a příčky 148 067 31 094 179 161 5

004: Vodorovné konstrukce 1 248 075 262 096 1 510 171 31
004.: Vodorovné konstrukce 666 035 139 867 805 902 3
0041: Stropní konstrukce pozemních staveb 446 290 93 721 540 011 23
0043: Schodišťové konstrukce a rampy 129 000 27 090 156 090 4
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 6 750 1 418 8 168 1

005: Komunikace pozemní 134 789 28 306 163 095 5
0056: Podkladní vrstvy komunikací 45 269 9 507 54 776 2
0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva a živičné 89 520 18 799 108 319 3

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 1 917 588 402 693 2 320 281 20
0061: Úprava povrchů vnitřních 398 725 83 732 482 457 4
0062: Úprava povrchů vnějších 562 420 118 108 680 528 8
0063: Podlahové konstrukce 955 843 200 727 1 156 570 7
0064: Osazování výplní otvorů 600 126 726 1

008: Vedení dálková a přípojná 47 324 9 938 57 262 11
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 47 324 9 938 57 262 11

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 986 49 977 287 963 30
0091: Doplňující konstrukce a práce - pozemní komunikace 40 753 8 558 49 311 6
0094: Lešení a stavební výtahy 146 561 30 778 177 339 13
0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby 47 700 10 017 57 717 4
0096: Bourání konstrukcí 2 616 549 3 165 6
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 357 75 432 1

024: Vzduchotechnika 1 240 555 260 517 1 501 072 67
0241: ZAŘÍZENÍ č.1 525 605 110 377 635 982 31
0242: ZAŘÍZENÍ č.2 538 050 112 991 651 041 25
0243: TEPELNÉ IZOLACE 62 900 13 209 76 109 2
0244: LEŠENÍ 15 000 3 150 18 150 1
0245: HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 99 000 20 790 119 790 8
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Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

043: Ocelové konstrukce 743 966 156 233 900 199 5
043.: Ocelové konstrukce 743 966 156 233 900 199 5

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 299 752 62 948 362 700 5
0997: Doprava suti a vybouraných hmot 122 018 25 624 147 641 4
0998: Přesun hmot 177 735 37 324 215 059 1

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 245 807 51 619 297 426 11
711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 146 401 30 744 177 145 5
7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz 71 422 14 999 86 421 4
7114: Izolace proti vodě - tlaková voda 27 984 5 877 33 860 2

713: Izolace tepelné 423 273 88 887 512 160 10
713.: Izolace tepelné 695 146 841 1
7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce 422 578 88 741 511 320 9

721: Kanalizace 75 101 15 771 90 873 19
721.: Kanalizace 582 122 704 1
7211: Kanalizace - potrubí 53 808 11 300 65 108 12
7212: Kanalizace - příslušenství 20 711 4 349 25 060 6

722: Vodovod 116 997 24 569 141 566 29
722.: Vodovod 885 186 1 071 1
7221: Vodovod - potrubí 66 087 13 878 79 965 9
7222: Vodovod - příslušenství 50 026 10 505 60 531 19

725: Zařizovací předměty 168 182 35 318 203 500 34
725.: Zařizovací předměty 192 40 232 1
7251: Zařízení záchodů 57 000 11 970 68 970 3
7252: Zařízení koupelen 59 200 12 432 71 632 12
7253: Zařízení kuchyní 9 200 1 932 11 132 2
7258: Zařizovací armatury 42 590 8 944 51 534 16

726: Předstěnové instalace 40 380 8 480 48 860 6
726.: Předstěnové instalace 80 17 97 1
7261: Předstěnové instalace 40 300 8 463 48 763 5

727: Protipožární ochrana 11 699 2 457 14 156 5
7272: Protipožární ochrana - pro plastové potrubí 11 699 2 457 14 156 5

730: Ústřední vytápění 45 500 9 555 55 055 10
730.: Ústřední vytápění 45 500 9 555 55 055 10

732: Ústřední vytápění - strojovny 796 552 167 276 963 828 22
732.: Ústřední vytápění - strojovny 790 052 165 911 955 963 20
7328: Ústřední vytápění - strojovny - příslušenství 6 500 1 365 7 865 2

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 215 340 45 221 260 561 10
733.: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 189 410 39 776 229 186 8
7338: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - příslušenství 25 930 5 445 31 375 2

734: Ústřední vytápění - armatury 32 608 6 848 39 455 9
734.: Ústřední vytápění - armatury 32 608 6 848 39 455 9

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 231 128 48 537 279 665 11
735.: Ústřední vytápění - otopná tělesa 231 128 48 537 279 665 11

740: Silnoproud 1 322 824 277 793 1 600 617 193
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7400: Silnoproud - rozvody 724 845 152 217 877 062 87
7401: Rrozvaděč RMS1-EI 30DP1/dveře EI 15DP1-S200 101 221 21 256 122 477 16
7402: Rrozvaděč Rt1-EI 30DP1/dveře EI 15DP1-S200 46 598 9 786 56 384 14
7403: Rozvaděč RMS2 64 468 13 538 78 006 13
7404: Rozvaděč Rd1 65 708 13 799 79 506 14
7405: Rozvaděč Ruc1 19 700 4 137 23 837 10
7406: Rozvaděč Ruc2 19 755 4 149 23 903 10
7407: Silnoproud - osvětlení 234 830 49 314 284 144 26
7408: HZS - zkoušky a revize 45 700 9 597 55 297 3

741: Silnoproud 150 691 31 645 182 336 28
7414: Silnoproud - ochrana před bleskem 150 691 31 645 182 336 28

742: Slaboproud 341 888 71 797 413 685 26
7421: Slaboproud - vedení 287 898 60 459 348 357 20
7422: Rozvaděč RACK1 53 990 11 338 65 328 6

755: Výtahy, eskalátory 665 000 139 650 804 650 1
755.: Výtahy, eskalátory 665 000 139 650 804 650 1

762: Konstrukce tesařské 1 754 010 368 342 2 122 352 19
762.: Konstrukce tesařské 895 488 188 053 1 083 541 9
7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 50 625 10 631 61 256 1
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 807 896 169 658 977 555 9

763: Konstrukce montované 694 550 145 856 840 406 9
763.: Konstrukce montované 10 975 2 305 13 280 1
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 436 836 91 736 528 572 6
7634: Konstrukce montované - z desek minerálních a z přírodních materiálů 246 739 51 815 298 554 2

764: Konstrukce klempířské 207 224 43 517 250 741 26
764.: Konstrukce klempířské 40 399 8 484 48 883 9
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce 9 159 1 923 11 082 4
7641: Konstrukce klempířské - krytiny 23 956 5 031 28 987 1
7642: Konstrukce klempířské - oplechování 34 775 7 303 42 078 3
7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody 98 935 20 776 119 711 9

765: Krytina skládaná 1 352 575 284 041 1 636 616 14
765.: Krytina skládaná 10 255 2 154 12 409 1
7651: Krytina skládaná - střechy 1 342 320 281 887 1 624 207 13

766: Konstrukce truhlářské 2 265 965 475 853 2 741 817 51
766.: Konstrukce truhlářské 94 357 19 815 114 172 4
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 64 250 13 493 77 743 2
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 2 107 358 442 545 2 549 903 45

767: Konstrukce zámečnické 39 854 8 369 48 223 5
767.: Konstrukce zámečnické 294 62 356 1
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště 39 560 8 308 47 868 4

771: Podlahy z dlaždic 140 277 29 458 169 735 13
771.: Podlahy z dlaždic 115 838 24 326 140 165 8
7712: Podlahy z dlaždic - schodiště 18 147 3 811 21 957 2
7714: Podlahy z dlaždic - soklíky 4 699 987 5 686 2

Vytvořeno systémem euroCALC 4 4/101 18.1.2025



Šitera Milan, Ing.

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy 1 593 335 1 928 1
776: Podlahy povlakové 363 450 76 325 439 775 14

776.: Podlahy povlakové 268 126 56 306 324 432 7
7761: Podlahy povlakové - příprava podkladu 10 579 2 222 12 800 1
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy 60 025 12 605 72 630 2
7763: Podlahy povlakové - schodiště 3 413 717 4 129 2
7764: Podlahy povlakové - soklíky 21 308 4 475 25 783 2

777: Podlahy lité 139 700 29 337 169 036 1
7775: Podlahy lité - stěrky a potěry 139 700 29 337 169 036 1

781: Obklady 113 971 23 934 137 905 3
781.: Obklady 925 194 1 119 1
7814: Obklady - stěny vnitřní 113 046 23 740 136 786 2

783: Nátěry 55 844 11 727 67 571 1
7832: Nátěry - tesařské konstrukce 55 844 11 727 67 571 1

784: Malby a tapety 48 064 10 093 58 157 2
7841: Malby a tapety - příprava podkladu 6 866 1 442 8 308 1
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot 41 198 8 652 49 849 1

V09: Ostatní náklady 43 500 9 135 52 635 2
V090: Zařízení učeben 43 500 9 135 52 635 2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 701 940 147 407 849 347 2
V03.: Zařízení staveniště 595 585 125 073 720 658 1
V06.: Územní vlivy 106 355 22 334 128 689 1

Celkem (bez DPH) 21 972 880
DPH 4 614 305
DPH 21 % ze základny: 21 972 880: 4 614 305

Celkem (včetně DPH) 26 587 185
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Dílny odborného výcviku SŠ Bor - 2.etapa - PŘÍSTAVBA 01_2025 - Kontrolní rozpočet pro VŘ 01_2025
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S: Stavba 21 972 880
Objekt SO 01: PŘÍSTAVBA 21 972 880
Oddíl 001: Zemní práce 216 947
Pododdíl 0011: Přípravné a přidružené práce 50 260

1 SP 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 218,538 90,00 19 668 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PRO HTÚ –
(594,00+2,81*4,89)*0,3 182,322
PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50*0,4 21,300
13,270*2,81*0,4 14,915

2 SP 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 698,280 40,00 27 931 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PRO HTÚ –
594,00+2,81*4,89 607,741
PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50 53,250
13,270*2,81 37,289

3 SP 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 190,00 190 25-I
Plný popis:

4 SP 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 340,00 680 25-I
Plný popis:

5 SP 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 390,00 390 25-I
Plný popis:

6 SP 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 700,00 1 400 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0012: Odkopávky a prokopávky 10 777
7 SP 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 89,812 120,00 10 777 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA 2 –
280,00*0,280 78,400
PLOCHA 4 –
2,00*16,66*0,05 1,666
PLOCHA 6 –
6,50*16,66*0,09 9,746

Pododdíl 0013: Hloubené vykopávky 87 632
8 SP 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 59,514 210,00 12 498 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: JÁMA PRO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK –
3,40*10,94*1,60 59,514

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

9 SP 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 300,537 250,00 75 134 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: ZÁKLADOVÉ PASY –
6,350*0,800*1,150 5,842
5,780*0,800*1,150 5,318
2,475*0,800*1,150 2,277
1,400*0,450*0,370 0,233
(0,600+4,795)*0,800*0,900 3,884
5,780*0,600*0,900 3,121
(0,600+4,795)*0,800*0,900 3,884
(3,855+0,600)*0,800*0,700 2,495
5,780*0,600*0,700 2,428
(3,855+0,600+3,700)*0,800*0,700 4,567
0,500*0,800*1,560 0,624
6,775*0,800*1,250 6,775
(1,000+0,800)*0,800*0,910 1,310
3,575*0,800*1,250 3,575
(1,000+0,800)*0,800*1,150 1,656
10,331*0,800*1,150 9,505
14,060*0,800*1,150 12,935
14,060*0,800*1,150 12,935
(0,800+9,530)*0,800*1,150 9,504
(0,800+3,575)*0,800*1,250 4,375
1,000*0,800*1,560 1,248
(0,600+7,605)*0,800*0,700 4,595
6,700*0,800*0,900 4,824
(5,430+0,800+1,250)*0,600*0,700 3,142
1,250*0,600*0,390 0,293
14,305*0,800*0,900 10,300
(1,000+0,800+2,280)0,800*1,150 0,920
3,614*0,800*1,150 3,325
(1,670+0,800)*0,550*1,150 1,562
1,700*0,600*1,150 1,173
1,700*0,670*1,150 1,310
(0,600+1,200+0,670)*0,700*1,150 1,988
2,810*0,600*0,760 1,281
2,810*0,600*0,760 1,281
2,690*0,600*0,760 1,227
KANALIZACE DEŠŤOVÁ –
20,95*0,600*(1,100+0,43*0,5) 16,530
(58,00-20,95)*0,6*1,60 35,568
1,50*0,60*1,30 1,170
1,50*0,60*1,50 1,350
1,50*0,60*1,50 1,350
1,50*0,60*1,30 1,170
1,50*0,60*1,30 1,170
25,90*0,600*1,65 25,641
1,50*0,60*1,50 1,350

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
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1,50*0,60*1,50 1,350
1,50*0,60*1,50 1,350
3,900*0,600*1,600 3,744
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ –
2,500*0,600*1,600 2,400
(18,150-2,500)*0,600*0,700 6,573
0,960*0,600*0,600 0,346
4,740*0,600*0,520 1,479
0,620*0,600*0,750 0,279
1,830*0,600*0,470 0,516
12,190*0,600*0,480 3,511
0,480*0,600*0,550 0,158
0,710*0,600*0,490 0,209
1,750*0,600*0,400 0,420
0,760*0,600*0,300 0,137
0,650*0,600*0,250 0,098
5,780*0,600*0,610 2,115
(13,250-5,780)*0,600*(0,300+0,450) 3,362
0,940*0,600*0,300 0,169
1,290*0,600*1,085 0,840
0,940*0,600*0,300 0,169
1,290*0,600*0,300 0,232
0,840*0,600*0,300 0,151
HROMOSVOD –
104*0,6*0,8 49,920

Pododdíl 0016: Přemístění výkopku 12 061
10 SP 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 246,283 40,00 9 851 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: ODKOPÁVKY –
89,812-16,142 73,670
RÝHY PRO ZÁKLADOVÉ PASY –
135,711 135,711
DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –
114,906-78,004 36,902

11 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 73,670 30,00 2 210 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: ODKOPÁVKY –
89,812-16,142 73,670

Pododdíl 0017: Konstrukce ze zemin 56 216
12 SP X008601 písek technický tříděný KP 04 t 54,176 520,00 28 171 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: KANALIZACE DEŠŤOVÁ –
20,95*0,600*0,400 5,028
(58,00-20,95)*0,6*0,400 8,892

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

---

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
25,90*0,600*0,400*1,7 10,567
1,50*0,60*0,400*1,7 0,612
1,50*0,60*0,400*1,7 0,612
1,50*0,60*0,400*1,7 0,612
3,900*0,600*0,400*1,7 1,591
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ –
2,500*0,600*0,400*1,7 1,020
(18,150-2,500)*0,600*0,400*1,7 6,385
0,960*0,600*0,400*1,7 0,392
4,740*0,600*0,400*1,7 1,934
0,620*0,600*0,400*1,7 0,253
1,830*0,600*0,400*1,7 0,747
12,190*0,600*0,400*1,7 4,974
0,480*0,600*0,400*1,7 0,196
0,710*0,600*0,400*1,7 0,290
1,750*0,600*0,400*1,7 0,714
0,760*0,600*0,300*1,7 0,233
0,650*0,600*0,250*1,7 0,166
5,780*0,600*0,400*1,7 2,358
(13,250-5,780)*0,600*0,400*1,7 3,048
0,940*0,600*0,300*1,7 0,288
1,290*0,600*0,400*1,7 0,526
0,940*0,600*0,300*1,7 0,288
1,290*0,600*0,300*1,7 0,395
0,840*0,600*0,300*1,7 0,257

13 SP 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 16,142 30,00 484 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA 1 –
17,02*0,04 0,681
PLOCHA 3 –
82,41*0,1 8,241
PLOCHA 5 –
72,20*0,1 7,220

14 SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 698,280 6,00 4 190 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PRO HTÚ –
594,00+2,81*4,89 607,741
PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50 53,250
13,270*2,81 37,289

15 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,192 210,00 8 020 25-I
Plný popis:

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: KANALIZACE DEŠŤOVÁ –
20,95*0,600*0,400 5,028
(58,00-20,95)*0,6*0,400 8,892
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
25,90*0,600*0,400 6,216
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
1,50*0,60*0,400 0,360
3,900*0,600*0,400 0,936
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ –
2,500*0,600*0,400 0,600
(18,150-2,500)*0,600*0,400 3,756
0,960*0,600*0,400 0,230
4,740*0,600*0,400 1,138
0,620*0,600*0,0,400 –
1,830*0,600*0,400 0,439
12,190*0,600*0,400 2,926
0,480*0,600*0,400 0,115
0,710*0,600*0,400 0,170
1,750*0,600*0,400 0,420
0,760*0,600*0,300 0,137
0,650*0,600*0,250 0,098
5,780*0,600*0,400 1,387
(13,250-5,780)*0,600*0,400 1,793
0,940*0,600*0,300 0,169
1,290*0,600*0,400 0,310
0,940*0,600*0,300 0,169
1,290*0,600*0,300 0,232
0,840*0,600*0,300 0,151

16 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 127,924 120,00 15 351 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: KANALIZACE DEŠŤOVÁ –
20,95*0,600*(1,320-0,400) 11,564
(58,00-20,95)*0,6*(1,60-0,400) 26,676
1,50*0,60*(1,30-0,400) 0,810
1,50*0,60*(1,50-0,400) 0,990
1,50*0,60*(1,50-0,400) 0,990
1,50*0,60*(1,30-0,400) 0,810
1,50*0,60*(1,30-0,400) 0,810
25,90*0,600*(1,65-0,400) 19,425
1,50*0,60*(1,50-0,400) 0,990
1,50*0,60*(1,50-0,400) 0,990
1,50*0,60*(1,50-0,400) 0,990
3,900*0,600*(1,600-0,400) 2,808
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ –

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

2,500*0,600*(1,600-0,400) 1,800
(18,150-2,500)*0,600*(0,700-0,400) 2,817
0,960*0,600*(0,600-0,400) 0,115
4,740*0,600*(0,520-0,400) 0,341
0,620*0,600*(0,750-0,400) 0,130
1,830*0,600*(0,470-0,400) 0,077
12,190*0,600*(0,480-0,400) 0,585
0,480*0,600*(0,550-0,400) 0,043
0,710*0,600*(0,490-0,400) 0,038
1,750*0,600*0,400 0,420
0,760*0,600*0,300 0,137
0,650*0,600*0,250 0,098
5,780*0,600*(0,610-0,400) 0,728
(13,250-5,780)*0,600*(0,750-0,400) 1,569
0,940*0,600*0,300 0,169
1,290*0,600*(1,085-0,400) 0,530
0,940*0,600*0,300 0,169
1,290*0,600*0,300 0,232
0,840*0,600*0,300 0,151
HROMOSVOD –
104*0,6*0,8 49,920

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 1 034 052
Pododdíl 0021: Úprava podloží a základové spáry 27 313

17 SP 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 27,871 980,00 27 313 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: ZÁKLADOVÉ PASY –
35,583*0,800*0,200 5,693
14,060*0,800*0,200 2,250
(34,990+1,000)*0,800*0,200 5,758
(0,800+2,475+0,600+8,850+0,600+8,575)*0,800*0,200 3,504
14,305*0,800*0,200 2,289
6,180*0,800*0,200 0,989
6,180*0,600*0,200*2 1,483
14,500*0,800*0,200 2,320
7,480*0,600*0,200 0,898
1,250*0,600*0,200 0,150
2,280*0,800*0,200 0,365
2,950*0,670*0,200 0,395
2,950*0,600*0,200 0,354
1,200*0,700*0,200 0,168
1,200*0,550*0,200 0,132
0,450*1,400*0,200 0,126
(2,808+2,690+2,808)*0,600*0,200 0,997

Pododdíl 0027: Základy 1 006 739
18 SP 274313711 Základové pasy z betonu tř. C 20/25 m3 94,625 3 700,00 350 113 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Západní fasáda –

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

5,380*0,800*0,700 3,013
0,825*0,800*0,950 0,627
5,395*0,800*0,700 3,021
4,280*0,800*0,500 1,712
0,675*0,800*0,910 0,491
6,775*0,800*0,700 3,794
0,800*0,800*0,500 0,320
1,250*0,800*0,850 0,850
9,480*0,800*0,700 5,309
0,602*0,800*0,950 0,458
Východní fasáda –
3,288*0,800*0,700 1,841
0,200*0,800*0,700 0,112
0,825*0,800*0,950 0,627
14,905*0,800*0,700 8,347
1,000*0,800*1,010 0,808
3,875*0,800*0,700 2,170
0,500*0,800*1,050 0,420
11,068*0,800*0,700 6,198
Fasáda jižní –
14,060*0,800*0,700 7,874
Základové pasy pod vnitřními stěnami –
14,060*0,800*0,700 7,874
1,000*0,800*0,900 0,720
7,275*0,800*0,700 4,074
4,455*0,800*0,700 2,495
5,395*0,800*0,700 3,021
3,275*0,800*0,700 1,834
5,780*0,800*0,700 3,237
5,780*0,600*0,700*2 4,855
8,205*0,800*0,700 4,595
6,700*0,800*0,700 3,752
2,470*0,700*0,450 0,778
1,700*0,600*0,450 0,459
2,470*0,550*0,450 0,611
1,700*0,670*0,450 0,513
2,280*0,800*0,700 1,277
5,430*0,600*0,700 2,281
1,250*0,600*0,700 0,525
Základ pod schodištěm –
1,400*0,450*0,400 0,252
Přístavek - kompresor –
(2,800+2,690+2,800)*0,600*0,700 3,482

19 SP 279113145 Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 76,370 1 750,00 133 648 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Západní fasáda –
5,380*0,500 2,690
10,500*0,25 2,625

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

8,250*0,750 6,188
10,750*0,500 5,375
Východní fasáda –
3,250*0,500 1,625
15,750*0,250 3,938
5,000*0,750 3,750
11,000*0,500 5,500
Jižní fasáda –
14,460*0,500 7,230
Vnitřní nosné zdivo –
8,575*0,750 6,431
(0,400+8,850+0,400)*0,250 2,413
(2,775+0,400)*0,500 1,588
6,180*0,500 3,090
6,180*0,250 1,545
6,180*0,250 1,545
14,305*0,250 3,576
2,600*0,250 0,650
5,900*0,750 4,425
1,750*0,750 1,313
14,500*0,750 10,875

20 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,265 50 000,00 13 269 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Betonářská ocel 10505 pr.8mm –
(5,50*4+10,5*2+8,25*6+10,75*4)*0,0004 0,054
(5,50*2*0,7+10,5*2*0,5+8,25*2*1,0+10,75*2*0,7)*0,0004 0,020
(3,250*4+15,75*2+5,00*6+11,0*4)*0,0004 0,047
(3,25*2*0,0004+1(5,75*2*0,5+5,0*2*1,0+11,0*2*0,7)*0,0004 –
14,5*4*0,0004+14*2*0,7*0,0004 0,031
8,575*6*0,0004+8*2*1,0*0,0004 0,027
12,8*2*0,0004+12*2*0,5*0,0004 0,015
6,18*2*0,0004+6*2*0,5*0,0004*2 0,010
6,18*6*0,0004+6*2*1,0*0,0004 0,020
14,3*2*0,0004+14*2*0,5*0,0004 0,017
7,50*6*0,0004+8*2*1,0*0,0004 0,024

21 SP 274353112 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m kus 9,000 500,00 4 500 25-I
Plný popis:

22 SP 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 45,513 3 650,00 166 121 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA –
373,76*0,120 44,851
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
2,120*2,600*0,120 0,661

23 SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 7,923 29 000,00 229 770 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA - KARI KH20 –

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Vytvořeno systémem euroCALC 4 13/101 18.1.2025



Šitera Milan, Ing.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

373,76*0,0182*1,15 7,823
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
2,120*2,600*0,0182 0,100

24 SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 13,142 600,00 7 885 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA –
80,06*0,15 12,009
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
(2,120+2,600)*2*0,120 1,133

25 SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 13,142 80,00 1 051 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA –
80,06*0,15 12,009
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
(2,120+2,600)*2*0,120 1,133

26 SP 279321346 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže m3 7,504 4 050,00 30 390 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OBETONOVÁNÍ PODZEMNÍ SKŘÍNĚ HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU –
(9,04+1,10)*2*1,85*0,200 7,504

27 SP 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 37,518 1 200,00 45 022 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OBETONOVÁNÍ PODZEMNÍ SKŘÍNĚ HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU –
(9,04+1,10)*2*1,85 37,518

28 SP 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 37,518 85,00 3 189 25-I
Plný popis:

29 SP 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,751 29 000,00 21 782 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OBETONOVÁNÍ PODZEMNÍ SKŘÍNĚ HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU –
(9,04+1,10)*2*1,85*0,0182*1,10 0,751

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 2 047 953
Pododdíl 0031: Zdi pozemních staveb 1 899 886

30 SP 311235211 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm m2 317,979 2 400,00 763 149 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Západní fasáda –
128,54+34,81 163,350
-2,500*3,875 - 9,688
-1,250*1,875 - 2,344
-2,500*1,875*4 - 18,750
-2,500*3,875 - 9,688
-1,250*1,375*5 - 8,594
-3,000*0,250*6 - 4,500

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm

Bednění základů desek zřízení

Bednění základů desek odstranění

Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení

Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

-1,500*0,250*6 - 2,250
Východní fasáda –
98,42+48,35+1,00*2,75 149,520
-1,250*1,375*5 - 8,594
-1,250*1,625*2 - 4,063
-3,500*4,000 - 14,000
-4,500*4,000 - 18,000
-1,500*0,250*7 - 2,625
-4,00*0,250 - 1,000
-5,000*0,250 - 1,250
Jižní fasáda –
94,58 94,580
-2,500*1,875*2 - 9,375
-2,500*1,375*2 - 6,875
-1,000*1,750 - 1,750
-2,000*2,500 - 5,000
-3,000*0,250*4 - 3,000
-2,500*0,250 - 0,625
-1,250*0,250 - 0,313
-15,380*0,250*2 - 7,690
Severní štít –
50,50 50,500
Plochy odměřeny z počítače –

31 SP 311238937 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm m 79,545 210,00 16 704 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VNĚJŠÍ STĚNY –
1.22 Kompresorovna –
2,8+3,0+2,8 8,600
VNITŘNÍ STĚNY –
11,25+4,000+2,125+3,500 20,875
6,500+1,200+0,250+7,175+1,325+0,300+1,850 18,600
1,885+0,115+4,250 6,250
2,500+0,080+10,160+1,450+2,610-0,9*2-0,800+1,020 15,220
1,450+0,140+4,310 5,900
1,800+2,300 4,100

32 SP 311238939 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm m 71,710 295,00 21 154 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Hlavní objekt –
35,32 35,320
14,50-2,00-1,00 11,500
31,13-4,50-3,50+1,00+0,50+0,26 24,890

33 SP 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 71,495 1 850,00 132 266 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OBVODOVÉ ZDIVO –
35,320 35,320
14,500-2,000-1,000 11,500
34,675+1,000-3,000-4,500-3,500 24,675

Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm

Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 300 do 380 mm

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm
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34 SP 311238935 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm m 19,550 185,00 3 617 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VNITŘNÍ ZDIVO –
7,950 7,950
6,250 6,250
0,500+4,850 5,350

35 SP 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 28,148 1 700,00 47 851 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Obvodová stěna kompresorovna –
12,21 12,210
2,500*2,750*2 13,750
Plochy odměřeny z počitače –
Chodba 1.07 - nadpraží nad schodištěm –
1,750*1,250 2,188

36 SP 311236321 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm m2 78,780 2 060,00 162 287 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vnitřní stěny –
7,950*4,000+1,750*3,00-1,000*2,02 35,030
6,250*4,000 25,000
6,250*3,000 18,750

37 SP 311236331 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm m2 265,281 2 100,00 557 090 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vnitřní zdivo –
Přízemí –
8,700*2,800 24,360
(9,000+0,250+0,300+6,250)*3,000-1,000*2,02*2-0,9*2,020 41,542
(2,500+0,080+10,160)*3,000-0,9*2,020*2-0,8*2,02-1,02*2,222 30,702
(1,450+2,565)*4,020 16,140
(2,300+2,600+1,500)*3,000 19,200
(2,600+1,500)*2*0,750 6,150
14,500*3,000-4,000-1,625-3,750*2,550-4,500*0,250-4,250*0,250 26,125
Podkroví –
(6,55+1,500)*3,250-0,800*2,020 24,547
(2,600+1,500)*2*3,750-1,02*2,220 28,486
dílna;48,03 48,030

38 SP 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 400,00 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1 1,000
Podkroví –
1 1,000

39 SP 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5,000 400,00 2 000 25-I

Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
5 5,000

40 SP 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 47,000 500,00 23 500 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
8*4 32,000
1*3 3,000
1*4 4,000
Podkroví –
2*4 8,000

41 SP 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 64,000 600,00 38 400 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
8*4 32,000
Podkroví –
8*4 32,000

42 SP 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 1,000 900,00 900 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Podkroví –
1 1,000

43 SP 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 4,000 1 200,00 4 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1*4 4,000

44 SP 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 40,000 1 500,00 60 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
3*4 12,000
Podkroví –
7*4 28,000

45 SP 317168443 Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 mm dl 4250 mm kus 1,000 11 000,00 11 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1 1,000

46 SP 317168444 Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 mm dl 4500 mm kus 1,000 11 200,00 11 200 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1 1,000

47 SP 317168446 Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 mm dl 5000 mm kus 1,000 13 200,00 13 200 25-I
Plný popis:

Překlady keramické vysoké složené spřažené osazené do maltového lože, včetně výztuže, betonu a bednění, výšky překladu 238 mm šířky překladu 300 mm, délky 4250 mm

Překlady keramické vysoké složené spřažené osazené do maltového lože, včetně výztuže, betonu a bednění, výšky překladu 238 mm šířky překladu 300 mm, délky 4500 mm

Překlady keramické vysoké složené spřažené osazené do maltového lože, včetně výztuže, betonu a bednění, výšky překladu 238 mm šířky překladu 300 mm, délky 5000 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: Přízemí –
1 1,000

48 SP 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 3,000 1 000,00 3 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1*3 3,000

49 SP 317168442 Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 mm dl 4000 mm kus 1,000 10 000,00 10 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1 1,000

50 SP 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 4,000 1 500,00 6 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1*4 4,000

51 SP 310231055 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm m2 4,800 1 785,00 8 568 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Zazdívka otvorů stávající budovy dílen –
1,200*2,000*2 4,800

52 SP 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 8,000 300,00 2 400 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Vnitřní hydrant –
4 4,000
Větrací mřížka v kompresorovně –
4 4,000

Pododdíl 0034: Stěny a příčky 148 067
53 SP 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 28,200 850,00 23 970 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
1.16 WC –
(1,550+1,985)*3,530-0,800*2,020 10,863
Podkroví –
2.03 WC invalidé –
2,138*3,500-0,900*2,020 5,665
2.04 Sklad –
(1,500+1,950-0,115)*3,500 11,673

54 SP 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 113,495 900,00 102 146 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přízemí –
5,900*3,530-0,900*2,020 19,009
2,200*3,530 7,766
(1,300+0,140+0,850+0,140+1,550)*3,530-0,900*2,020 12,231

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm

Překlady keramické vysoké složené spřažené osazené do maltového lože, včetně výztuže, betonu a bednění, výšky překladu 238 mm šířky překladu 300 mm, délky 4000 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

5,900*3,530 20,827
5,900*3,530-0,900*2,020 19,009
2,935*3,530-0,900*2,020 8,543
5,900*3,530-0,900*2,020 19,009
Podkroví –
2,029*3,500 7,102

55 SP 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,660 1 400,00 924 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Přizdívka ostění dveří technické místnosti 1.03 –
0,15*2,20*2 0,660

56 SP 340231035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm m2 1,818 1 000,00 1 818 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Zazdívka otvoru po vybouraných dveřích v technické místnosti 1.03 –
0,900*2,020 1,818

57 SP 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 m2 25,612 750,00 19 209 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VÝŠKOVÝ ODSKOK PODLAH –
(0,44+6,25+3,70+0,30+7,95+0,44)*1,02 19,462
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
(2,60+1,50)*2*0,75 6,150

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 1 248 075
Pododdíl 004.: Vodorovné konstrukce 666 035

58 H 59346860 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 4 + 0 m 39,850 2 300,00 91 655 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,000*14 28,000
2,000*1 2,000
2,000*1 2,000
1,950*2 3,900
2,000*1 2,000
1,950*1 1,950

59 H 59346861 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0 m 246,600 2 300,00 567 180 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,525*15 97,875
6,525*1 6,525
6,525*1 6,525
8,225*2 16,450
8,225*1 8,225
8,225*1 8,225
8,225*1 8,225
6,20*9 55,800
6,20*1 6,200
6,20*1 6,200
6,20*1 6,200

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel 
plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm

---

Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

---
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

6,175*1 6,175
6,175*1 6,175
3,900*1 3,900
3,900*1 3,900

60 H 59341122 deska stropní plná PZD 2090x290x100mm kus 8,000 900,00 7 200 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb 446 290
61 SP 411133901 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m kus 22,000 1 000,00 22 000 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1+14+1+2+1+1+1 22,000

62 SP 411133902 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m kus 31,000 1 200,00 37 200 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 15+1+1+9+1+1+1+1+1 31,000

63 SP 411133903 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m kus 5,000 1 800,00 9 000 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 2+1+1+1 5,000

64 SP 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,889 4 150,00 3 690 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Průvlak P01 –
2,8*0,3*0,3 0,252
Průvlak P02 –
3,54*0,30*0,30 0,319
Průvlak P03 –
3,54*0,3*0,3 0,319

65 SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,266 50 000,00 13 283 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Okenní překlad P1a –
24,92*3*0,001 0,075
Průvlak P02, P03, P04, P05 –
190,891*0,001 0,191

66 SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 19,802 4 100,00 81 189 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: V1 –
(32,37+34,60+9,20+15,22+15,22)*0,36*0,25 9,595
V2 –
(32,37+34,60)*0,21*0,25 3,516
V4 –
(8,60+5,90+2,35)*0,25*0,25 1,053
V5 –

Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

---

Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t

Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

#########################################################################################################################################################################

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(6,55+12,45+13,10+3,70+14,50+11,00+2,30+2,10+2,30)*0,30*0,25 5,100
V6 –
(8,60+3,70)*0,175*0,25 0,538

67 SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,038 50 000,00 51 918 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Ztužující věnce V1 až V06 –
1038,364*0,001 1,038

68 SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 135,365 450,00 60 914 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: V1 –
(32,37+34,60+9,20+15,22+15,22)*0,25*2 53,305
V2 –
(32,37+34,60)*0,25*2 33,485
V4 –
(8,60+5,90+2,35)*0,25*2 8,425
V5 –
(6,55+12,45+13,10+3,70+14,50+11,00+2,30+2,10+2,30)*0,25*2 34,000
V6 –
(8,60+3,70)*0,25*2 6,150

69 SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 135,365 85,00 11 506 25-I
Plný popis:

70 SP 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 9,532 600,00 5 719 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Průvlak P01a –
2,5*0,44*3 3,300
Průvlak P02 –
2,3*0,30 0,690
Průvlak P03 –
3,2*0,3 0,960
Průvlak P04 –
3,1*0,3 0,930
Průvlak P05 –
3,685*0,36 1,327
Okenní překlad KP XL 30-4500mm –
4,0*0,3 1,200
Okenní překlad KP XL 30 - 4250mm –
3,75*0,3 1,125

71 SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,788 4 420,00 3 482 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Dobetonávky žb. stropů –
D1 –
5,900*0,0,3*0,25 –
D2 –
6,250*0,350*0,250 0,547
D3 –

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

6,425*0,150*0,250 0,241

72 SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,921 500,00 2 461 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Dobetonávky žb. stropů –
D1 –
5,900*0,300 1,770
D2 –
6,250*0,350 2,188
D3 –
6,425*0,150 0,964

73 SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,921 85,00 418 25-I
Plný popis:

74 SP 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 4,921 200,00 984 25-I
Plný popis:

75 SP 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 4,921 71,00 349 25-I
Plný popis:

76 SP 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 7,207 120,00 865 25-I
Plný popis:

77 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,241 50 000,00 12 040 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Zálivková výztuž + výztuž ŽB věnců - viz výpis výztuže –
240,793*0,001 0,241

78 SP 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 123,805 285,00 35 284 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: V1 –
(13,000+9,250) 22,250
(19,155+1,000+5,250) 25,405
Obezdívky věncovkami ve fasádě –
Přízemí –
13,000+9,250 22,250
19,15+1,000+5,25 25,400
Podkroví –
4,00+2,00*5 14,000
3,250*2+2,000*4 14,500

79 SP 417238223 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 73,890 480,00 35 467 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: V3 –
(4,050+4,200)*2 16,500
15,380*2 30,760
0,940+1,000+0,800+10,740 13,480
13,150 13,150

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

#########################################################################################################################################################################

Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm

Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
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80 SP 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm kus 8,000 300,00 2 400 25-I
Plný popis:

81 SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 1,062 9 880,00 10 489 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vaznice IPE 180 V11 až V16 –
1061,67*0,001 1,062

82 SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 1,273 10 100,00 12 859 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Ocelové vaznice IPE 240 V01 až V10 –
1273,19*0,001 1,273

83 SP 413941135 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm t 3,815 8 590,00 32 772 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Ocelová vaznice V17 HEB 300 –
2*1205,1*0,001 2,410
Ocelová vaznice V18 HEA 260 –
2*702,46*0,001 1,405

Pododdíl 0043: Schodišťové konstrukce a rampy 129 000
84 SUB X361 ŽB schodišťová ramena a podesta- hlavního schodiště soubor 1,000 100 000,00 100 000 25-I

Plný popis:

85 SUB X362 ŽB schodišťové rameno schodiště na chodbě soubor 1,000 25 000,00 25 000 25-I
Plný popis:

86 SP 435121011 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t kus 1,000 1 100,00 1 100 25-I
Plný popis:

87 SP 435121111 Montáž schodišťových ramen s podestou hmotnosti do 3 t kus 2,000 1 450,00 2 900 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 6 750
88 SP 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm m2 13,500 500,00 6 750 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: HYDRAULICKÝ ZVEDÁK –
9,00*1,50 13,500

Oddíl 005: Komunikace pozemní 134 789
Pododdíl 0056: Podkladní vrstvy komunikací 45 269

89 SP 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 90,539 200,00 18 108 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50 53,250
13,270*2,81 37,289

Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm

---

Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, hmotnosti do 1,5 t

---

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
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90 SP 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 90,539 300,00 27 162 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50 53,250
13,270*2,81 37,289

Pododdíl 0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva a živičné 89 520
91 SP 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 90,539 380,00 34 405 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50 53,250
13,270*2,81 37,289

92 SP 577145131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 90,539 450,00 40 742 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PLOCHA PŘED PŘÍSTAVBOU (pro výškovou úprava stávající asfaltové plochy –
35,50*1,50 53,250
13,270*2,81 37,289

93 SP 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 31,940 450,00 14 373 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OKAPOVÝ CHODNÍČEK –
20,340*0,450 9,153
8,100*0,350 2,835
2,800*0,350 0,980
4,55*0,350 1,593
(35,32+2,800+0,500)*0,450 17,379

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 1 917 588
Pododdíl 0061: Úprava povrchů vnitřních 398 725

94 SP 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 1 129,637 310,00 350 188 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 ZÁDVEŘÍ –
(0,640+2,600+1,800+0,550+0,250)*3,310 19,330
1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST –
(3,500+2,990)*3,709 24,071
1.04 CHODBA 1 –
(1,900+2,500+1,875+2,250)*3,310-1,02*2,220 25,953
SCHODIŠTĚ –
(2,900+1,400+3,140+1,400+2,900)*7,000 82,180
1.07 CHODBA 2 –
(14,22*2+1,750)*3,310+1,750*0,5+1,750*1,2400 102,974
-0,7*2,02-0,9*2,02*3-1,00*2,02*3 - 12,928
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
(2,200+1,700)*2*3,31-0,2*2,020 25,414
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
(1,700+0,900+0,100+1,300+0,850+0,140+1,550+1,850+1,955+0,900+0,135)*3,31 37,668
1.10 WC DÍVKY –

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
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(3,060+2,990+2,980+1,550+0,850+0,400+0,900+0,110)*3,31-0,900*2,020-1,250*1,375 38,964
1.11 ŠATNA DÍVKY –
(4,31+2,200)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 39,559
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
(2,935+2,160)*2*3,31-0,9*2,020*4 26,457
1.13 WC CHLAPCI –
(2,935+3,600)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 39,725
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
(2,28+5,900)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 50,615
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
(3,735+5,900)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 60,247
1.16 WC –
(1,885+1,435)*2*3,31-0,8*2,020 20,362
1.17 KABINET 1 –
(2,900+4,250+1,550+2,100+1,350+6,250)*3,31-0,9*2,020*2-0,8*2,020-1,250*1,875 53,308
1.18 UČEBNA 1 –
(9,000+6,250)*2*3,31-1,000*2,020+0,900*2,020-2,500*1,875*2 91,378
1.19 UČEBNA 2 –
(8,700+6,250)*2*3,050-1,000*2,020-2,500*1,625*2-4,000*1,6250 74,550
1.20 DÍLNA 1 –
(7,950+5,000)*2*3,31-1,250*1,625*2-1,000*2,020-3,750*2,550 70,084
DÍLNA 2 –
10,000*5,309-3,500*4,000-4,500*4,000 21,090
10,000*5,309-2,500*3,875 43,403
102,68-2,500*1,875*2-2,500*1,375*2-1,000*2,000-2,000*2,500 79,430
102,68-4,000*1,625-3,750*2,550 86,618
KOMPRESOR –
2,500* 3,050 7,625
13,28 13,280
13,28-2,00*2,500 8,280

95 SP 611381016 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnitřních stropů rovných m2 94,120 350,00 32 942 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.19 UČEBNA 2 –
54,37 54,370
1.20 DÍLNA 1 –
39,75 39,750

96 SP 611381019 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnitřních schodišťových konstrukcí m2 13,740 350,00 4 809 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODHLED SCHODIŠTĚ –
(3,30+3,90+1,40)*1,4 12,040
BOK SCHODIŠTĚ –
0,85*2 1,700

97 SP 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 107,860 100,00 10 786 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.19 UČEBNA 2 –
54,37 54,370
1.20 DÍLNA 1 –

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů
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39,75 39,750
PODHLED SCHODIŠTĚ –
(3,30+3,90+1,40)*1,4 12,040
BOK SCHODIŠTĚ –
0,85*2 1,700

Pododdíl 0062: Úprava povrchů vnějších 562 420
98 SP 621211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm
m2 3,550 700,00 2 485 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PODHLED VSTUPU DO BUDOVY 1.01 –
3,550*1,000 3,550

99 H 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 3,728 200,00 746 25-I
Plný popis:

100 SP 621531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 3,550 390,00 1 385 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODHLED VSTUPU DO BUDOVY 1.01 –
3,550*1,000 3,550

101 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 476,190 390,00 185 714 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VÝCHODNÍ FASÁDA –
112,500-(1,250*1,375*5+1,250*1,625*2+3,500*4,000+4,500*4,000) 67,844
(3,900-1,250*1,375)*4+(6,300-2,500*1,375)*2 14,450
1,00*2,500 2,500
ZÁPADNÍ FASÁDA –
168,500-(2,500*3,875*2+1,250*1,875+2,500*1,875*2+2,500*1,625*2) 129,281
3,900-1,250*1,375*5 - 4,694
JIŽNÍ FASÁDA –
80,320-(2,500*1,875*2+2,500*1,375*2+1,000*2,000) 62,070
SEVERNÍ FASÁDA –
37,50 37,500
KOMPRESOROVNA –
2,800*2,800*2 15,680
12,25 12,250
ŠPALETY A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ –
(1,250+1,375*2)*0,2*14 11,200
(1,250+1,625*2)*0,2*2 1,800
(2,500+1,375*2)0,2*4 0,800
(1,250+1,875*2)*0,2 1,000
(2,500+1,875*2)*0,2*6 7,500
(2,500+3,875*2)*0,2*2 4,100
(1,000+2,010*2)*0,44 2,209
STĚNA VIKÝŘŮ –
4,10*2*13+4,10 110,700

102 SP 622811003 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 40 mm m2 365,490 700,00 255 843 25-I
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

---

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 30 do 40 mm
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Výkaz výměr: VÝCHODNÍ FASÁDA –
112,500-(1,250*1,375*5+1,250*1,625*2+3,500*4,000+4,500*4,000) 67,844
(3,900-1,250*1,375)*4+(6,300-2,500*1,375)*2 14,450
1,00*2,500 2,500
ZÁPADNÍ FASÁDA –
168,500-(2,500*3,875*2+1,250*1,875+2,500*1,875*2+2,500*1,625*2) 129,281
3,900-1,250*1,375*5 - 4,694
JIŽNÍ FASÁDA –
80,320-(2,500*1,875*2+2,500*1,375*2+1,000*2,000) 62,070
SEVERNÍ FASÁDA –
37,50 37,500
KOMPRESOROVNA –
2,800*2,800*2 15,680
12,25 12,250
ŠPALETY A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ –
(1,250+1,375*2)*0,2*14 11,200
(1,250+1,625*2)*0,2*2 1,800
(2,500+1,375*2)0,2*4 0,800
(1,250+1,875*2)*0,2 1,000
(2,500+1,875*2)*0,2*6 7,500
(2,500+3,875*2)*0,2*2 4,100
(1,000+2,010*2)*0,44 2,209

103 SP 622211033 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva 
tl přes 120 do 160 mm

m2 110,700 700,00 77 490 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: STĚNA VIKÝŘŮ –
4,10*2*13+4,10 110,700

104 H 28376079 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm m2 116,235 300,00 34 871 25-I
Plný popis:

105 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 194,370 20,00 3 887 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: o01 –
(1,250+1,875*2)*9 45,000
o02 –
(1,250+1,375*2)*23 92,000
o03 –
(2,500+3,875*2)*2 20,500
o04 –
(1,250*2+2,810)*1 5,310
o05 –
(1,750+2,810)*1 4,560
o09 –
(1,25+1,625*2)*6 27,000

Pododdíl 0063: Podlahové konstrukce 955 843

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

---

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
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106 SP 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 129,447 1 400,00 181 226 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VSTUP, CHODBA 1 –
41,23*0,250 10,308
CHODBA 2 –
26,60*0,250 6,650
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ŠATNY –
85,15*0,250 21,288
KABINET –
17,15*0,250 4,288
UČEBNA 1 –
54,70*0,250 13,675
UČEBNA 2 –
53,00*0,400 21,200
DÍLNA 1 –
38,42*0,400 15,368
DÍLNA 2 –
(143,59-12,51)*0,250 32,770
KOMPRESOR –
7,50*0,250 1,875
HYDRAULICKÝ ZVEDÁK –
9,50*2,000*0,100 1,900
OPRAVA PODLAHY TM 1.03 PO PŘEKOPU –
1,875*0,450*0,15 0,127

107 SP 631319202 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 m3 38,644 1 660,00 64 149 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,874 33,874
4,77 4,770

108 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,656 29 000,00 164 010 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: DÍLNA 2 –
145,00*0,0182*2 5,278
-8,64*1,10*0,0182*2 - 0,346
DÍLNA 1 –
39,75*0,0182 0,723

109 SP 631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 35,530 6 850,00 243 381 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: DÍLNA 2 –
145,00*0,250 36,250
-8,64*1,10*0,250 - 2,376
KOMPRESOROVNA –
7,50*0,150 1,125
VSTUP –
3,54*0,150 0,531

110 SP 631311225 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,770 5 860,00 27 952 25-I
Plný popis:

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37

Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3
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Výkaz výměr: DÍLNA 1 –
39,75*0,120 4,770

111 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,286 29 000,00 153 291 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 zádveří –
10,05*0,0182*1,1 0,201
1.04 chodba 1 –
18,31*0,0182*1,1 0,367
1.05 výtahová šachta –
3,00*0,0182*1,1 0,060
1.07 chodba 2 –
24,89*0,0182*1,1 0,498
1.08 úklidová komora –
3,19*0,0182*1,1 0,064
1.09 předsíň dívky –
6,64*0,0182*1,1 0,133
1.10 WC dívky –
10,47*0,0182*1,1 0,210
1.11. šatna dívky –
9,48*0,0182*1,1 0,190
1.12 předsíň chlapci –
6,28*0,0182*1,1 0,126
1.13 WC chlapci –
10,57*0,0182*1,1 0,212
1.14 šatna 1 chlapci –
13,45*0,0182*1,1 0,269
1.15 šatna 2 chlapci –
22,04*0,0182*1,1 0,441
1.17 kabinet 1 –
15,04*0,0182*1,1 0,301
1.18 učebna 1 –
56,25*0,0182*1,1 1,126
1.19 učebna 2 –
54,37*0,0182*1,1 1,088

112 SP 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,889 5 100,00 121 835 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 zádveří –
10,05*0,09 0,905
1.04 chodba 1 –
18,31*0,09 1,648
1.05 výtahová šachta –
3,00*0,09 0,270
1.07 chodba 2 –
24,89*0,09 2,240
1.08 úklidová komora –
3,19*0,09 0,287
1.09 předsíň dívky –
6,64*0,09 0,598

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
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1.10 WC dívky –
10,47*0,09 0,942
1.11. šatna dívky –
9,48*0,09 0,853
1.12 předsíň chlapci –
6,28*0,09 0,565
1.13 WC chlapci –
10,57*0,09 0,951
1.14 šatna 1 chlapci –
13,45*0,09 1,211
1.15 šatna 2 chlapci –
22,04*0,09 1,984
1.17 kabinet 1 –
15,04*0,09 1,354
1.18 učebna 1 –
56,25*0,09 5,063
1.19 učebna 2 –
54,37*0,09 4,893
OPRAVA PODLAHY TM 1.03 PO PŘEKOPU –
1,875*0,450*0,15 0,127

Pododdíl 0064: Osazování výplní otvorů 600
113 SP 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 600,00 600 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: ZÁRUBEŇ TM 1.03 –
1 1,000

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 47 324
Pododdíl 0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 47 324

114 SP 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 16,000 80,00 1 280 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: DEŠŤOVÁ KANALIZACE –
1,50*5 7,500
1,50*3 4,500
4,0 4,000

115 H 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 16,480 135,00 2 225 25-I
Plný popis:

116 SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 83,900 80,00 6 712 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: DEŠŤOVÁ KANALIZACE –
58,00 58,000
25,90 25,900

117 H 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 86,417 355,00 30 678 25-I
Plný popis:

118 SP 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 12,000 50,00 600 25-I

---

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

---

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
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Plný popis:

Výkaz výměr: 5 5,000
1 1,000
4 4,000
1+1 2,000

119 SP 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 7,000 100,00 700 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 5 5,000
2 2,000

120 SP 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 8,000 100,00 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,000
1 1,000

121 SP 871181141 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm m 3,500 101,00 354 25-I
Plný popis:

122 H 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 134,00 1 072 25-I
Plný popis:

123 H 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 12,000 86,80 1 042 25-I
Plný popis:

124 H 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 7,000 266,00 1 862 25-I
Plný popis:

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 986
Pododdíl 0091: Doplňující konstrukce a práce - pozemní komunikace 40 753

125 SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 37,840 290,00 10 974 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OBRUBNÍK V AREÁLU SŠ –
0,450+20,640+0,450 21,540
0,500+8,250+2,800+4,750 16,300

126 SP 916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého m 37,840 185,00 7 000 25-I
Plný popis:

127 SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 38,620 190,00 7 338 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: OBRUBNÍK SMĚREM K PARKU –
35,320+2,800+0,500 38,620

128 H 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 38,597 220,00 8 491 25-I
Plný popis:

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

---

---

---

---

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Montáž vodovodního potrubí z plastů 
  v otevřeném výkopu 
    z polyetylenu PE 100 
    svařovaných na tupo 
    SDR 11/PN16 
      D 50 x 4,6 mm

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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129 H 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 38,597 90,00 3 474 25-I
Plný popis:

130 H 59217010 obrubník zahradní betonový 500x50x150mm přírodní m 38,620 90,00 3 476 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0094: Lešení a stavební výtahy 146 561
131 SP 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 513,750 50,00 25 688 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: VÝCHODNÍ FASÁDA –
35,00*5,00 175,000
ZÁPADNÍ FASÁDA –
4,00*5,500+21,50*5,000+11,00*5,50 190,000
JIŽNÍ FASÁDA –
15,50*5,50 85,250
SEVERNÍ FASÁDA –
15,50*4,00 62,000
KOMPRESOR –
(2,8*2+3,60)1,500 1,500

132 SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 30 825,000 1,00 30 825 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 513,75*60 30 825,000

133 SP 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 513,750 25,00 12 844 25-I
Plný popis:

134 SP 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 753,535 50,00 37 677 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 ZÁDVEŘÍ –
(3,74+2,60+1,80+0,55)*1,50 13,035
1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST –
3,00*4*1,50 18,000
1.04 CHODBA –
(1,90+2,50+1,85+2,25)*1,50 12,750
1.04 SCHODIŠTĚ –
2,90*2*6,00+1,40*2*4,00 46,000
1.07 CHODBA –
(10,16+1,45+2,61)*2*1,50 42,660
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
2,20*2*1,50 6,600
1,09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
2,99*2*1,50 8,970
1.10 WC DÍVKY –
(3,06+2,99+3,91+2,99)*1,50 19,425
1.11 ŠATNA DÍVKY –
(4,31+2,20)*2*1,50 19,530
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
(2,935+2,16)*2*1,50 15,285
1.13 WC CHLAPCI –

---

---

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

Vytvořeno systémem euroCALC 4 32/101 18.1.2025



Šitera Milan, Ing.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(3,60+2,935)*2*1,50 19,605
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
(5,90+2,28)*2*1,50 24,540
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
(3,735+5,90)*2*1,50 28,905
1.16 WC –
1,885*1,50 2,828
1.17 KABINET 1 –
(4,25+1,55+2,90)*2*1,50 26,100
1.18 UČEBNA 1 –
(9,00+6,25)*2*1,50 45,750
1.19 UČEBNA 2 –
(8,70+6,25)*2*1,50 44,850
1.20 DÍLNA 1 –
(7,95+5,00)*2*1,50 38,850
1.21 DÍLNA 2 –
14,50*6,00*2+10,00*5,00*2 274,000
1.22 KOMPRESOR –
(2,50+3,00)*2*1,50 16,500
2.01 CHODBA –
(4,00+2,138+1,87+1,22+2,25)*1,50 17,217
2.03 WC INVALIDÉ –
2,21*2*1,50 6,630
2,04 SKLAD –
1,835*2*1,50 5,505

135 SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 11 303,010 1,00 11 303 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 753,534*15 11 303,010

136 SP 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 753,534 25,00 18 838 25-I
Plný popis:

137 SP 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 2,000 1 950,00 3 900 25-I
Plný popis:

138 SP 946111211 Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití kus 120,000 20,00 2 400 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*60 120,000

139 SP 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 2,000 500,00 1 000 25-I
Plný popis:

140 SP 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 19,500 45,00 878 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.05 VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
2,00*1,50*6,50 19,500

141 SP 943211119 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 19,500 2,00 39 25-I
Plný popis:

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
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142 SP 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití m3 585,000 1,00 585 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 19,50*30 585,000

143 SP 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 19,500 30,00 585 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby 47 700
144 SUB X3627 D: Vstupní čistící rohož 1500x2000mm, v=10mm, Al rám 13x30mm, výplň z Al profilů š.27mm s pryžovými a 

textilními pásky
soubor 1,000 28 500,00 28 500 25-I

Plný popis:

145 SP 953943122 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu kus 1,000 450,00 450 25-I
Plný popis:

146 H 42972923 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x630mm kus 1,000 5 100,00 5 100 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Kompresorová komora –
1 1,000

147 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 910,000 15,00 13 650 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –
550 550,000
PODKROVÍ –
360 360,000

Pododdíl 0096: Bourání konstrukcí 2 616
148 SP 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,400 100,00 240 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání okna do technické místnosti 1.03 –
1,200*2,000 2,400

149 SP 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 4,000 120,00 480 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Kovové dveře ze svařovny –
2,00*2,00 4,000

150 SP 965082932 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 0,156 450,00 70 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání betonové podlahy v technické místnosti 1,03 pro novou kanalizaci –
0,6*1,3*0,20 0,156

151 SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,288 1 850,00 533 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání základu v technické místnosti 1,03 pro novou kanalizaci –
0,6*0,6*0,80 0,288

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

---

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy do 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Bourání základů z betonu prostého

---

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž
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152 SP 965042221 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 m3 0,117 2 500,00 293 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání betonové podlahy v technické místnosti 1,03 pro novou kanalizaci –
0,6*1,3*0,15 0,117

153 SP 966072822 Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 30 do 50 kg m 40,000 25,00 1 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Demontáž oplocení z vlnitého plechu mezi areálem SŠ a parkem –
38,0+2,00 40,000

Pododdíl 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 357
154 SP 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,420 850,00 357 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání parapetu pro osazení dveří v technické místnosti 1.03 –
1,200*1,000*0,350 0,420

Oddíl 024: Vzduchotechnika 1 240 555
Pododdíl 0241: ZAŘÍZENÍ č.1 525 605

155 SUB X3694 D: VZT jednotka Vp=Vo= 1200 m3/hod, tlak 300 Pa, elektrický ohřívač topný výkon 0,6 kW(max. výkon 6 kW), 
filtrace F7/F5, digitální regulace dle SPC v technické zprávy, rekuparační výměník účinnost 95%,  

kus 1,000 219 000,00 219 000 25-I

Plný popis:

156 SUB X3695 M: VZT jednotka Vp=Vo= 1200 m3/hod, tlak 300 Pa, elektrický ohřívač topný výkon 0,6 kW(max. výkon 6 kW), 
filtrace F7/F5, digitální regulace dle SPC v technické zprávy, rekuparační výměník účinnost 95%,  

kus 1,000 26 000,00 26 000 25-I

Plný popis:

157 SUB X3696 D: Čidlo kouře do potrubí přívodu čerstvého vzduchu kus 1,000 16 500,00 16 500 25-I

Plný popis:

158 SUB X3697 M: Čidlo kouře do potrubí přívodu čerstvého vzduchu kus 1,000 2 500,00 2 500 25-I

Plný popis:

159 SUB X3698 D: TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/, THP-500x250-1000/3 3 vložky 
  

kus 7,000 5 500,00 38 500 25-I

Plný popis:

160 SUB X3699 M: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-600x250-1000/3 3 vložky

kus 7,000 1 600,00 11 200 25-I

Plný popis:

161 SUB X36100 D: PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ, PZAL-500x250  
  

kus 1,000 3 100,00 3 100 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2

Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg

---
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162 SUB X36101 M: PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ, PZAL-500x250  
  

kus 1,000 600,00 600 25-I

Plný popis:

163 SUB X36102 D: VÍŘIVÝ ANEMOSTAT, VDW-R-Z-H 500x24 včetně plénum boxu. 
  

kus 6,000 5 800,00 34 800 25-I

Plný popis:

164 SUB X36103 M: VÍŘIVÝ ANEMOSTAT, VDW-R-Z-H 500x24 včetně plénum boxu. kus 6,000 1 100,00 6 600 25-I

Plný popis:

165 SUB X36104 D: KLAPKA V KOMOŘE,  M 500x24  
, REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční plastové KE NA SPIRO

kus 6,000 1 750,00 10 500 25-I

Plný popis:

166 SUB X36105 M: KLAPKA V KOMOŘE,  M 500x24  
  

kus 6,000 600,00 3 600 25-I

Plný popis:

167 SUB X36106 D: REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční plastové KE NA SPIRO, DN 160 TPJ 68-12-
92 
  

kus 3,000 1 250,00 3 750 25-I

Plný popis:

168 SUB X36107 M: REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční plastové KE NA SPIRO, DN 160 TPJ 68-12-
92

kus 3,000 300,00 900 25-I

Plný popis:

169 SUB X36108 D:  LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, KK 160  tal.ventil kov.odvod 
  

kus 13,000 300,00 3 900 25-I

Plný popis:

170 SUB X36109 M:  LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, KK 160  tal.ventil kov.odvod kus 13,000 120,00 1 560 25-I
Plný popis:

171 SUB X36110 D: "KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ 
/připojení na přirubu/", KK-P-125  
  

kus 1,000 1 250,00 1 250 25-I

Plný popis:

172 SUB X36111 M: "KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ 
/připojení na přirubu/", KK-P-125  

kus 1,000 300,00 300 25-I

Plný popis:

173 SUB X36112 D: LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, KK 125  tal.ventil kov.odvod 
  

kus 1,000 300,00 300 25-I

Plný popis:

174 SUB X36113 M: LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, KK 125  tal.ventil kov.odvod kus 1,000 125,00 125 25-I
Plný popis:

175 SUB X36114 D: Čtverhranný vzduchotechnický systém  z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1050 rovné 

m 10,000 650,00 6 500 25-I

---

---

---
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Plný popis:

176 SUB X36115 M: Čtverhranný vzduchotechnický systém  z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1050 rovné

m 10,000 400,00 4 000 25-I

Plný popis:

177 SUB X36116 D: Čtverhranný vzduchotechnický systém  z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1500 20% tvarovek

m 33,000 850,00 28 050 25-I

Plný popis:

178 SUB X36117 M: Čtverhranný vzduchotechnický systém  z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1500 20% tvarovek

m 33,000 450,00 14 850 25-I

Plný popis:

179 SUB X36117A M: Čtverhranný vzduchotechnický systém  z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B - VODOTĚSNÉ m 33,000 900,00 29 700 25-I

Plný popis:

180 SUB X36117B D: Čtverhranný vzduchotechnický systém  z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B - VODOTĚSNÉ m 33,000 500,00 16 500 25-I

Plný popis:

181 SUB X36118 ######################################################################################## m 8,000 500,00 4 000 25-I
Plný popis:

182 SUB X36119 ######################################################################################## m 8,000 300,00 2 400 25-I
Plný popis:

183 SUB X36120 ######################################################################################## m 30,000 650,00 19 500 25-I
Plný popis:

184 SUB X36121 ######################################################################################## m 30,000 400,00 12 000 25-I
Plný popis:

185 SUB X36122 "ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, 
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY" (2,6% dodávky potrubí) 

% 2,600 1 200,00 3 120 25-I

Plný popis:

Pododdíl 0242: ZAŘÍZENÍ č.2 538 050
186 SUB X36123 D: VZT jednotka Vp=Vo= 1570 m3/hod, tlak 300 Pa, elektrický ohřívač topný výkon 0,9 kW(max. výkon 6 kW), 

filtrace F7/F5, digitální regulace dle SPC v technické zprávy, rekuparační výměník účinnost 93%,   
kus 1,000 258 000,00 258 000 25-I

Plný popis:

187 SUB X36124 M: VZT jednotka Vp=Vo= 1570 m3/hod, tlak 300 Pa, elektrický ohřívač topný výkon 0,9 kW(max. výkon 6 kW), 
filtrace F7/F5, digitální regulace dle SPC v technické zprávy, rekuparační výměník účinnost 93%,  

kus 1,000 28 000,00 28 000 25-I

Plný popis: ---

---
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188 SUB X36125 D: Čidlo kouře do potrubí přívodu čerstvého vzduchu kus 1,000 16 500,00 16 500 25-I

Plný popis:

189 SUB X36126 M: Čidlo kouře do potrubí přívodu čerstvého vzduchu kus 1,000 2 800,00 2 800 25-I

Plný popis:

190 SUB X36127 D: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-500x250-1000/3 3 vložky 
  

kus 6,000 5 500,00 33 000 25-I

Plný popis:

191 SUB X36127A D: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-500x200-1000/3 3 vložky 
  

kus 1,000 6 500,00 6 500 25-I

Plný popis:

192 SUB X36127B D: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-400x200-1000/2 2 vložky 
  

kus 1,000 5 000,00 5 000 25-I

Plný popis:

193 SUB X36128 M: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-600x250-1000/3 3 vložky

kus 6,000 1 800,00 10 800 25-I

Plný popis:

194 SUB X36128A M: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-600x200-1000/3 3 vložky

kus 1,000 1 850,00 1 850 25-I

Plný popis:

195 SUB X36128B M: "TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM 
/šírka vložky 10/", THP-400x200-1000/2 2 vložky

kus 1,000 1 400,00 1 400 25-I

Plný popis:

196 SUB X36129 D: PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ, PZAL-710x250  
  

kus 2,000 3 000,00 6 000 25-I

Plný popis:

197 SUB X36130 M: PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ, PZAL-710x250 kus 2,000 450,00 900 25-I
Plný popis:

198 SUB X36131 D: REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná,  ovládaní ruční/ RK-315x200-R  
  

kus 4,000 1 850,00 7 400 25-I

Plný popis:

199 SUB X36132 M: REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná,  ovládaní ruční/ RK-315x200-R  
  

kus 4,000 650,00 2 600 25-I

Plný popis:

200 SUB X36133 D: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1050, 10% tvarovek 

m 58,000 650,00 37 700 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 38/101 18.1.2025



Šitera Milan, Ing.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

201 SUB X36134 M: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1050, 10% tvarovek

m 58,000 400,00 23 200 25-I

Plný popis:

202 SUB X36135 D: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1500, 40% tvarovek

m 34,000 700,00 23 800 25-I

Plný popis:

203 SUB X36136 M: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1500, 40% tvarovek

m 34,000 400,00 13 600 25-I

Plný popis:

204 SUB X36137 D: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 2630, 50% tvarovek

m 5,000 1 450,00 7 250 25-I

Plný popis:

205 SUB X36137A D: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1500, 20% tvarovek

m 5,000 750,00 3 750 25-I

Plný popis:

206 SUB X36138 M: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 2630, 50% tvarovek

m 5,000 500,00 2 500 25-I

Plný popis:

207 SUB X36138A M: Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp C při 
správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. Do obvodu 1500, 20% tvarovek

m 5,000 400,00 2 000 25-I

Plný popis:

208 SUB X36139 "ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, 
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY", (2,6% z dodávky potrubí) 

% 2,600 6 500,00 16 900 25-I

Plný popis:

209 SUB X36140 D: VYÚSTKA PROCLIMA, VK1 425x125  TPJ 68-12-76 
  

kus 14,000 1 250,00 17 500 25-I

Plný popis:

210 SUB X36141 M: VYÚSTKA PROCLIMA, VK1 425x125  TPJ 68-12-76 kus 14,000 650,00 9 100 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0243: TEPELNÉ IZOLACE 62 900
211 SUB X36438 D: Samolepící kaučuková izolace  tl. 40mm  m2 74,000 600,00 44 400 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 35 35,000
7 7,000
32 32,000

---

---
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212 SUB X36439 M: Samolepící kaučuková izolace  tl. 40mm  m2 74,000 250,00 18 500 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 35 35,000
7 7,000
32 32,000

Pododdíl 0244: LEŠENÍ 15 000
213 SUB X36142 Lešení, zvedací prostředky soubor 1,000 15 000,00 15 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 0245: HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 99 000
214 SUB X36143 Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu 

zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. 
hod 32,000 650,00 20 800 25-I

Plný popis:

215 SUB X36144 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 40,000 650,00 26 000 25-I

Plný popis:

216 SUB X36145 ######################################################################################## % 4,000 3 550,00 14 200 25-I
Plný popis:

217 SUB X36146 ######################################################################################## % 4,000 1 250,00 5 000 25-I
Plný popis:

218 SUB X36147 Vypracování dílenské dokntace  - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a 
výrobků    

% 3,000 5 000,00 15 000 25-I

Plný popis:

219 SUB X36148 Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. 
v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění 

soubor 1,000 6 500,00 6 500 25-I

Plný popis:

220 SUB X36441 Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí 
dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků 

% 1,000 10 000,00 10 000 25-I

Plný popis:

221 SUB X36442 D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a 
ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro 
obsluhu, údržbu a servis 

soubor 1,000 1 500,00 1 500 25-I

Plný popis:

Oddíl 043: Ocelové konstrukce 743 966
Pododdíl 043.: Ocelové konstrukce 743 966

---

---

---
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222 SUB X3634 ######################################################################################## kg 5 788,702 95,00 549 927 25-I
Plný popis:

223 H 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 1,062 30 000,00 31 860 25-I
Plný popis:

224 H 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 t 1,273 31 500,00 40 100 25-I
Plný popis:

225 H 13010966 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 260 t 1,405 32 000,00 44 960 25-I
Plný popis:

226 H 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t 2,410 32 000,00 77 120 25-I
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 299 752
Pododdíl 0997: Doprava suti a vybouraných hmot 122 018

227 SP 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 160,604 235,00 37 742 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Vybouraná asfaltového živičného krytu –
160,604 160,604

228 SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 601,969 120,00 72 236 25-I
Plný popis:

229 SP 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 601,969 5,00 3 010 25-I
Plný popis:

230 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 601,969 15,00 9 030 25-I
Plný popis:

Pododdíl 0998: Přesun hmot 177 735
231 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 481,122 120,00 177 735 25-I

Plný popis:

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 245 807
Pododdíl 711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 146 401

232 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,180 55 000,00 9 900 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,171 0,171
0,009 0,009

233 H 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 602,983 195,00 117 582 25-I

Plný popis:

234 H 62856010 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm

m2 31,272 195,00 6 098 25-I

Plný popis:

235 H 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 570,120 20,00 11 402 25-I
Plný popis:

---

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

---

---

---

---

---

---

---

---
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Výkaz výměr: NA PLOŠE VODOROVNÉ –
543,228 543,228
NA PLOŠE SVISLÉ –
26,892 26,892

236 SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 3,547 400,00 1 419 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz 71 422
237 SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 526,970 8,00 4 216 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 373,76 373,760
143,60 143,600
9,61 9,610

238 SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 25,612 15,00 384 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VÝŠKOVÝ ODSKOK PODLAH –
(0,44+6,25+3,70+0,30+7,95+0,44)*1,02 19,462
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
(2,60+1,50)*2*0,75 6,150

239 SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 526,970 120,00 63 236 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 373,76 373,760
143,60 143,600
9,61 9,610

240 SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 25,612 140,00 3 586 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VÝŠKOVÝ ODSKOK PODLAH –
(0,44+6,25+3,70+0,30+7,95+0,44)*1,02 19,462
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –
(2,60+1,50)*2*0,75 6,150

Pododdíl 7114: Izolace proti vodě - tlaková voda 27 984
241 SP 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 526,970 48,00 25 295 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 373,76 373,760
143,60 143,600
9,61 9,610

242 SP 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 25,612 105,00 2 689 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VÝŠKOVÝ ODSKOK PODLAH –
(0,44+6,25+3,70+0,30+7,95+0,44)*1,02 19,462
VÝTAHOVÁ ŠACHTA –

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(2,60+1,50)*2*0,75 6,150

Oddíl 713: Izolace tepelné 423 273
Pododdíl 713.: Izolace tepelné 695

243 SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1,390 500,00 695 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce 422 578
244 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 261,030 40,00 10 441 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 zádveří –
10,05 10,050
1.04 chodba 1 –
18,31 18,310
1.07 chodba 2 –
24,89 24,890
1.08 úklidová komora –
3,19 3,190
1.09 předsíň dívky –
6,64 6,640
1.10 WC dívky –
10,47 10,470
1.11. šatna dívky –
9,48 9,480
1.12 předsíň chlapci –
6,28 6,280
1.13 WC chlapci –
10,57 10,570
1.14 šatna 1 chlapci –
13,45 13,450
1.15 šatna 2 chlapci –
22,04 22,040
1.17 kabinet 1 –
15,04 15,040
1.18 učebna 1 –
56,25 56,250
1.19 učebna 2 –
54,37 54,370

245 H 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 274,082 240,00 65 780 25-I
Plný popis:

246 SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 516,448 40,00 20 658 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKROVÍ –
2.03 WC INVALIDÉ –
4,58 4,580
2.04 SKLAD –
2,54 2,540
2.05 PŮDA –

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

---

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

7,350*(1,500*4+2,750) 64,313
8,05*(1,900+3,375+1,750+1,750+2,750+0,825) 99,418
7,350*(1,500*4+2,750*2) 84,525
8,05*(1,039+2,315+2,500+1,750+1,500+2,500+0,825) 100,053
-4,129*3,65 - 15,071
1.21 DÍLNA 2 –
14,95*10,00 149,500
PODKROVÍ –
2.01 CHODBA –
13,49 13,490
SCHODIŠTĚ –
13,10 13,100

247 H 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 542,270 100,00 54 227 25-I
Plný popis:

248 H 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 542,270 300,00 162 681 25-I
Plný popis:

249 SP 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 89,450 50,00 4 473 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: FASÁDA VÝCHODNÍ –
36,15 36,150
FASÁDA ZÁPADNÍ –
41,30 41,300
FASÁDA JIŽNÍ –
12,00 12,000

250 H 28376349 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm m2 93,923 180,00 16 906 25-I
Plný popis:

251 SP 713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2 516,448 145,00 74 885 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKROVÍ –
2.01 CHODBA –
13,49 13,490
SCHODIŠTĚ –
13,10 13,100
2.03 WC INVALIDÉ –
4,58 4,580
2.04 SKLAD –
2,54 2,540
2.05 PŮDA –
7,350*(1,500*4+2,750) 64,313
8,05*(1,900+3,375+1,750+1,750+2,750+0,825) 99,418
7,350*(1,500*4+2,750*2) 84,525
8,05*(1,039+2,315+2,500+1,750+1,500+2,500+0,825) 100,053
-4,129*3,65 - 15,071
1.21 DÍLNA 2 –
14,95*10,00 149,500

252 SP 713122112 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy svislá m2 86,400 145,00 12 528 25-I

---

Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V

---

---

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: STĚNA VIKÝŘŮ –
3,20*2*13+3,20 86,400

Oddíl 721: Kanalizace 75 101
Pododdíl 721.: Kanalizace 582

253 SP 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m % 0,970 600,00 582 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7211: Kanalizace - potrubí 53 808
254 SP 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 11,500 310,00 3 565 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Stoupačka 3 –
1,8 1,800
Sprcha - větev 4-4´ –
0,5 0,500
Podlahová vpust - větev 5-5´ –
0,5 0,500
Podlahová vpust - větev 7-7´ –
0,5 0,500
Sprcha - větev 8-8´ –
0,5 0,500
Podlahová vpust - větev 10-10´ –
0,5 0,500
Stoupačka 8 –
1,8 1,800
Stoupačka 10 –
1,8 1,800
Stoupačka 12 –
1,8 1,800
Stoupačka 13 –
1,8 1,800

255 SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 68,200 350,00 23 870 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Stoupačka 1 –
1,8 1,800
Stoupačka 2 –
8,2 8,200
Stoupačka 4 –
8,7 8,700
Stoupačka 5 –
1,8 1,800
Stoupačka 6 –
8,7 8,700
Stoupačka 7 –
10,0 10,000
Stoupačka 9 –
10,0 10,000

Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše svislé S

Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stoupačka 11 –
10,0 10,000
Stoupačka 14 –
9,0 9,000

256 SP 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 7,300 210,00 1 533 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,30 1,300
0,90 0,900
0,25 0,250
0,80 0,800
0,80 0,800
0,25 0,250
0,50 0,500
0,80 0,800
0,20 0,200
0,50 0,500
0,50 0,500
0,50 0,500

257 SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,950 250,00 988 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00 1,000
0,40 0,400
0,60 0,600
0,80 0,800
0,40 0,400
0,25 0,250
0,25 0,250
0,25 0,250

258 SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 0,500 420,00 210 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,25 0,250
0,25 0,250

259 SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 5,600 500,00 2 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,50 0,500
0,40 0,400
1,20 1,200
1,00 1,000
1,00 1,000
0,50 0,500
0,50 0,500
0,50 0,500

260 SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 15,000 55,00 825 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 12 12,000

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

3 3,000

261 SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 85,00 85 25-I
Plný popis:

262 SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 120,00 960 25-I
Plný popis:

263 SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 9,350 255,00 2 384 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –
Větev 4-4´ –
0,62 0,620
Větev 12´-7 –
3,89 3,890
Větev 8-8´ –
0,49 0,490
Větev 14-14´ –
0,94 0,940
Větev 15-15 –
1,29 1,290
Větev 17-17´ –
1,29 1,290
Větev 19-19´ –
0,83 0,830

264 SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 36,540 295,00 10 779 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –
Větev 2-2´ –
0,96 0,960
Větev 3-3´ –
4,74 4,740
Větev 5-5´ –
1,79 1,790
Větev 6-6´ –
1,83 1,830
Větev 7-12´ –
8,30 8,300
Větev 9-9´ –
0,71 0,710
Větev 10-10´ –
1,75 1,750
Větev 11-11´ –
0,76 0,760
Větev 12-12´ –
0,66 0,660
Větev 13-13´ –
13,25 13,250
Větev 16-16´ –
0,95 0,950

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
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Větev 18-18´ –
0,84 0,840

265 SP 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 18,154 320,00 5 809 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –
Větev 1-1´ –
18,154 18,154

Pododdíl 7212: Kanalizace - příslušenství 20 711
266 SP 721242116 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 11,000 1 150,00 12 650 25-I

Plný popis:

267 SP 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 3,000 650,00 1 950 25-I
Plný popis:

268 SP 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 7,000 450,00 3 150 25-I
Plný popis:

269 SP 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 3,000 450,00 1 350 25-I
Plný popis:

270 SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 142,940 10,00 1 429 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,350 9,350
36,540 36,540
11,500 11,500
68,200 68,200
7,300 7,300
3,950 3,950
0,500 0,500
5,600 5,600

271 SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 18,154 10,00 182 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,154 18,154

Oddíl 722: Vodovod 116 997
Pododdíl 722.: Vodovod 885

272 SP 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m % 0,590 1 500,00 885 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7221: Vodovod - potrubí 66 087
273 SP x721001 Napojení nové vodovodní přípojky na vnitřní vodovodní rozvod soubor 1,000 550,00 550 25-I

Plný popis:

274 H 28613852 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm m 3,500 135,00 473 25-I
Plný popis:

275 SP 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 43,600 250,00 10 900 25-I
Plný popis:

---

---

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
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Výkaz výměr: STUDENÁ VODA –
0,90+1,20+0,30 2,400
0,70 0,700
1,00+0,20 1,200
1,00+0,200 1,200
1,00 1,000
5,00 5,000
5,80+2,00 7,800
1,00 1,000
1,00 1,000
1,00 1,000
TEPLÁ VODA –
0,90+1,20+0,30 2,400
0,70 0,700
1,00+0,20 1,200
1,00+0,200 1,200
1,00 1,000
5,00 5,000
5,80+2,00 7,800
1,00 1,000
1,00 1,000

276 SP 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 98,000 260,00 25 480 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: STUDENÁ VODA –
5,10+2,00+2,00 9,100
5,90 5,900
11,40 11,400
4,00+2,00 6,000
4,60 4,600
TEPLÁ VODA –
5,70+2,00 7,700
11,40 11,400
1,00 1,000
1,00 1,000
10,40 10,400
4,00+2,00 6,000
CIRKULACE –
10,0 10,000
7,00 7,000
5,50 5,500
1,00 1,000

277 SP 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 49,500 295,00 14 603 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: STUDENÁ VODA –
10,00+2,00 12,000
7,10 7,100
5,50 5,500
1,00 1,000

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
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TEPLÁ VODA –
10,5 10,500
6,90 6,900
5,50 5,500
1,00 1,000

278 SP 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 37,000 35,00 1 295 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: STUDENÁ VODA –
5,10+2,00+2,00 9,100
5,90 5,900
11,40 11,400
4,00+2,00 6,000
4,60 4,600

279 SP 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 62,600 55,00 3 443 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: DN 25 –
STUDENÁ VODA –
5,10+2,00+2,00 9,100
5,90 5,900
11,40 11,400
4,00+2,00 6,000
4,60 4,600
DN 32 –
STUDENÁ VODA –
10,00+2,00 12,000
7,10 7,100
5,50 5,500
1,00 1,000

280 SP 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 21,300 60,00 1 278 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: TEPLÁ VODA –
0,90+1,20+0,30 2,400
0,70 0,700
1,00+0,20 1,200
1,00+0,200 1,200
1,00 1,000
5,00 5,000
5,80+2,00 7,800
1,00 1,000
1,00 1,000

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
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281 SP 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 84,900 95,00 8 066 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: DN 25 –
TEPLÁ VODA –
5,70+2,00 7,700
11,40 11,400
1,00 1,000
1,00 1,000
10,40 10,400
4,00+2,00 6,000
CIRKULACE –
10,0 10,000
7,00 7,000
5,50 5,500
1,00 1,000
DN 32 –
TEPLÁ VODA –
10,5 10,500
6,90 6,900
5,50 5,500
1,00 1,000

Pododdíl 7222: Vodovod - příslušenství 50 026
282 SP 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 1,000 200,00 200 25-I

Plný popis:

283 SP 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 45,000 150,00 6 750 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 40 40,000
5 5,000

284 SP 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ kus 1,000 45,00 45 25-I
Plný popis:

285 SP 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 2,000 1 190,00 2 380 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 2,000

286 SP 722250101 Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 1" kus 1,000 850,00 850 25-I
Plný popis:

287 SP 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 10 000,00 10 000 25-I
Plný popis:

288 SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 191,100 50,00 9 555 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 43,60 43,600
98,00 98,000
49,50 49,500

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"

Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"

Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1"

Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
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289 SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 191,100 5,00 956 25-I
Plný popis:

290 SP 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 400,00 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 2,000

291 SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 550,00 1 100 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 2,000

292 SP 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 1 100,00 3 300 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,000
2 2,000

293 SP 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 440,00 440 25-I
Plný popis:

294 SP 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 2,000 100,00 200 25-I
Plný popis:

295 SP 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 2,000 100,00 200 25-I
Plný popis:

296 SP 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" kus 1,000 150,00 150 25-I
Plný popis:

297 H 55110156 ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN 15 1/2" kus 1,000 400,00 400 25-I
Plný popis:

298 H 55118682 ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 1" kus 1,000 2 100,00 2 100 25-I
Plný popis:

299 H 55118684 ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 6/4" kus 1,000 3 100,00 3 100 25-I
Plný popis:

300 SP 732421213 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV soubor 1,000 7 500,00 7 500 25-I
Plný popis:

Oddíl 725: Zařizovací předměty 168 182
Pododdíl 725.: Zařizovací předměty 192

301 SP 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m % 0,160 1 200,00 192 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7251: Zařízení záchodů 57 000
302 SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný soubor 6,000 3 300,00 19 800 25-I

Plný popis:

303 SP 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 3,000 900,00 2 700 25-I
Plný popis:

304 H 64251314 pisoár keramický se senzorovým splachovačem 6V zdroje 305x535x340mm kus 3,000 11 500,00 34 500 25-I

---

---

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4"

---

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"
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Plný popis:

Pododdíl 7252: Zařízení koupelen 59 200
305 SUB X3628 Sprchová zástěna pro čtvrtkruhovou  vaničku 900mm, plast-pearl kus 1,000 7 900,00 7 900 25-I

Plný popis:

306 SP 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 5 900,00 5 900 25-I
Plný popis:

307 SP 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 12,000 1 800,00 21 600 25-I
Plný popis:

308 SP 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 5 860,00 5 860 25-I
Plný popis:

309 SP 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 1,000 4 200,00 4 200 25-I
Plný popis:

310 SP 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1,000 1 100,00 1 100 25-I
Plný popis:

311 H 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 1,000 2 690,00 2 690 25-I
Plný popis:

312 SP 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm soubor 1,000 500,00 500 25-I
Plný popis:

313 SP 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1,000 750,00 750 25-I
Plný popis:

314 SP 725244906 Montáž zástěny sprchové do niky soubor 1,000 1 000,00 1 000 25-I
Plný popis:

315 SP 725244907 Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) soubor 1,000 1 200,00 1 200 25-I
Plný popis:

316 H 0003-00242855-00001 Dveře sprchové, třídílné, 900 mm white/transparent rozměry: 900×1 950 mm , šířka: 900 mm , výška: 1950 mm ks 1,000 6 500,00 6 500 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7253: Zařízení kuchyní 9 200
317 SP 725339111 Montáž výlevky soubor 2,000 500,00 1 000 25-I

Plný popis:

318 H 64271101 výlevka keramická stojatá bílá kus 2,000 4 100,00 8 200 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7258: Zařizovací armatury 42 590
319 SP 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 2,000 1 400,00 2 800 25-I

Plný popis:

320 SP 725822611.RAF Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti soubor 12,000 900,00 10 800 25-I
Plný popis:

321 SP 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 2,000 800,00 1 600 25-I
Plný popis:

Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)

---

---

Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti

Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm

---

---

Výlevky montáž výlevky

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

---

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky
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322 SP 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 12,000 300,00 3 600 25-I
Plný popis:

323 SP 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus 1,000 400,00 400 25-I
Plný popis:

324 SP 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 2,000 800,00 1 600 25-I
Plný popis:

325 SP 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 3,000 600,00 1 800 25-I
Plný popis:

326 SP 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 900,00 900 25-I
Plný popis:

327 SP 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 30,000 30,00 900 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: WC –
6 6,000
UMYVADLA –
12*2 24,000

328 H 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 30,000 340,00 10 200 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: WC –
6 6,000
UMYVADLA –
12*2 24,000

329 H 55110158 ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN 20 3/4" kus 1,000 500,00 500 25-I
Plný popis:

330 SP 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 20,000 120,00 2 400 25-I
Plný popis:

331 SP 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 2,000 450,00 900 25-I
Plný popis:

332 H 55190003 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm m 30,000 125,00 3 750 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: WC –
6 6,000
UMYVADLA –
12*2 24,000

333 H 55192001 hadice sprchová kovová/metal 1,5m m 2,000 70,00 140 25-I
Plný popis:

334 H 55192854 růžice sprchová třípolohová D 85 mm dl 240mm kus 2,000 150,00 300 25-I
Plný popis:

Oddíl 726: Předstěnové instalace 40 380
Pododdíl 726.: Předstěnové instalace 80

335 SP 998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m % 0,160 500,00 80 25-I

---

---

---

Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"

---

---

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40

Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí
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Plný popis:

Pododdíl 7261: Předstěnové instalace 40 300
336 SP 726131001 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 850,00 850 25-I

Plný popis:

337 SP 726131002 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 850,00 850 25-I

Plný popis:

338 SP 726131011 Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 7 100,00 7 100 25-I
Plný popis:

339 SP 726131031 Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 4 500,00 4 500 25-I
Plný popis:

340 SP 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 6,000 4 500,00 27 000 25-I

Plný popis:

Oddíl 727: Protipožární ochrana 11 699
Pododdíl 7272: Protipožární ochrana - pro plastové potrubí 11 699

341 SP 727212201 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 2,000 182,00 364 25-I
Plný popis:

342 SP 727212202 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 1,000 207,00 207 25-I
Plný popis:

343 SP 727212203 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 2,000 313,00 626 25-I
Plný popis:

344 SP 727212204 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 2,000 351,00 702 25-I
Plný popis:

345 SP 727213227 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 5,000 1 960,00 9 800 25-I
Plný popis:

Oddíl 730: Ústřední vytápění 45 500
Pododdíl 730.: Ústřední vytápění 45 500

346 SUB X3682 Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do 20 kg kg 15,000 420,00 6 300 25-I

Plný popis:

347 SUB X3683 Zámečnické ocelové atypické konstrukce dle  dodavatele  kg 10,000 420,00 4 200 25-I

Plný popis:

348 SUB X3684 Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu 
zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. 

hod 16,000 400,00 6 400 25-I

Plný popis:

349 SUB X3685 ######################################################################################## hod 1,500 500,00 750 25-I
Plný popis:

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110

---

---

---

---

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20
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350 SUB X3686 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 72,000 100,00 7 200 25-I

Plný popis:

351 SUB X3687 Vyregulování průtoků  včetně vystavení protokolu hod 16,000 400,00 6 400 25-I

Plný popis:

352 SUB X3688 ######################################################################################## = 4,000 2 500,00 10 000 25-I
Plný popis:

353 SUB X3691 Vypracování dílenské dokumentace  - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, 
zařízení a výrobků    

% 3,000 250,00 750 25-I

Plný popis:

354 SUB X3692 D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích 
prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, 
údržbu a servis 

soubor 1,000 1 000,00 1 000 25-I

Plný popis:

355 SUB X3693 Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. 
v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění 

soubor 1,000 2 500,00 2 500 25-I

Plný popis:

Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny 796 552
Pododdíl 732.: Ústřední vytápění - strojovny 790 052

356 SUB X3636 ######################################################################################## soubor 2,000 175 000,00 350 000 25-I
Plný popis:

357 SUB X3637 D+M VNITŘNÍ JEDNOTKA TČ, ROZMĚRY 1600x595x680 mm, EL. NAPÁJENÍ ~/N, 230 V, 50 Hz, MAX. 
PROUD/JIŠTĚNÍ 13 A/16 A, POMOCNÝ OHŘEV - PŘÍKON 6 Kw, NAPĚTÍ 400 V, PROUD 13/16 A.

soubor 2,000 75 000,00 150 000 25-I

Plný popis:

358 SUB X3638 D+M Kaskádní regulace vč. Kabelového dálkového ovládání soubor 1,000 44 292,00 44 292 25-I
Plný popis:

359 SUB X3639 D+M Příložná teplotní čidla kus 2,000 2 334,00 4 668 25-I
Plný popis:

360 SUB X3640 Uvedení do provozu kompletní kotlové sestavy servisním technikem soubor 1,000 5 600,00 5 600 25-I

Plný popis:

361 SUB X3641 D+M TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 30 l včetně povinného příslušenství soubor 1,000 4 560,00 4 560 25-I

Plný popis:

362 SUB X3642 Oživení systému regulace + ochranné pospojení.  soubor 1,000 5 000,00 5 000 25-I

Plný popis:

363 SUB X3643 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 1 500,00 1 500 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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364 SUB X3644 D+M Vyrovnávací nádoba objem 100 l včetně tepelné izolace.  včetně izolace, připojovacích ventilů, 
odvzdušnění a odkalení 

soubor 1,000 9 471,80 9 472 25-I

Plný popis:

365 SUB X3645 D+M Elektrické topné těleso do vyrovnávací nádoby. Výkon 9,0 KW soubor 1,000 8 616,00 8 616 25-I

Plný popis:

366 SUB X3646 D+M  ZÁSOBNÍK TUV - 1000 L TUV, včetně izolace, připojovacích ventilů, odvzdušnění a odkalení soubor 2,000 65 000,00 130 000 25-I

Plný popis:

367 SUB X3647 D+M Elektrické topné těleso do vyrovnávací nádoby. Výkon 2,5 kW soubor 1,000 2 964,00 2 964 25-I

Plný popis:

368 SUB X3648 Seřízení tlakové expanzní nádoby soubor 1,000 500,00 500 25-I

Plný popis:

369 SUB X3649 D+M Trojcestný směšovací ventil se servopohonem soubor 1,000 11 167,00 11 167 25-I

Plný popis:

370 SUB X3650 D+M Čerpadlová skupina směšovaná (DN 32+) pro otopná tělesa, včetně teplovodního oběhového čerpadla s 
elektronicky řízrnými otáčkami (Q=1,42m3/h; H=2,33m) a uzavíracích ventilů, včetně servopohonu 24 V AC, 0-
10 V 

soubor 2,000 17 500,00 35 000 25-I

Plný popis:

371 SUB X3651 Montáž a nastavení pracovního bodu teplovodního oběhového čerpadla do potrubí do DN 50 soubor 4,000 500,00 2 000 25-I

Plný popis:

372 SUB X3652 Dodávka orientačních štítků  kus 3,000 50,00 150 25-I

Plný popis:

373 SUB X3653 Montáž orientačních štítků kus 3,000 61,80 185 25-I

Plný popis:

374 SUB X3654 Rezerva na vícepráce spojené s profesi MaR hod 48,000 300,00 14 400 25-I

Plný popis:

375 SP 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 0,840 11 878,58 9 978 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7328: Ústřední vytápění - strojovny - příslušenství 6 500
376 SUB X3680 D+M Manometr rozsah  vč. kondenzační smyčky a kohoutu kus 2,000 1 720,00 3 440 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

---

---

---

---

---

---

---
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377 SUB X3681 D+M Teploměr přímý vč. jímky a návarku kus 3,000 1 020,00 3 060 25-I

Plný popis:

Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 215 340
Pododdíl 733.: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 189 410

378 SUB X3663 D+M Potrubí z měděných trubek vytápění DN 42x1,5 m 47,000 685,00 32 195 25-I

Plný popis:

379 SUB X3664 D+M Potrubí z měděných trubek vytápění DN 28x1,5 m 62,000 510,00 31 620 25-I

Plný popis:

380 SUB X3666 D+M Potrubí z měděných trubek vytápění DN 22x1,5 m 75,000 390,00 29 250 25-I

Plný popis:

381 SUB X3667 D+M Potrubí z měděných trubek vytápění DN 18x1,5 m 45,000 360,00 16 200 25-I

Plný popis:

382 SUB X3668 D+M Potrubí z měděných trubek vytápění DN 15x1,5 m 85,000 295,00 25 075 25-I

Plný popis:

383 SUB X3669 Propláchnutí + tlaková zkouška měděného potrubí do 2“ m 314,000 5,00 1 570 25-I

Plný popis:

384 SUB X36436 Dvojice Cu potrubí kapalina/plyn včetně paropropustné izolace a zdělovacího kabelu m 100,000 500,00 50 000 25-I

Plný popis:

385 SP 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 1,750 2 000,00 3 500 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7338: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - příslušenství 25 930
386 SP 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 130,000 65,00 8 450 25-I

Plný popis:

387 SP 733811242 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm m 184,000 95,00 17 480 25-I

Plný popis:

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 32 608
Pododdíl 734.: Ústřední vytápění - armatury 32 608

388 SUB X3655 D+M Automatický odvzdušňovací ventil  3/8"   kus 3,000 290,00 870 25-I

Plný popis:

389 SUB X3656 D+M Filtr  1" kus 2,000 485,00 970 25-I

---

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

---

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

---

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
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Plný popis:

390 SUB X36437 D+M: Filtr 3/4" kus 1,000 400,00 400 25-I
Plný popis:

391 SUB X3657 D+M Kulový kohout  1"1/4; PN35  kus 4,000 900,00 3 600 25-I

Plný popis:

392 SUB X3658 D+M Kulový kohout  3/8"; PN42   kus 2,000 210,00 420 25-I

Plný popis:

393 SUB X3659 D+M Vypouštěcí kulový kohout  1/2"; PN7; se zátkou a hadicovou vývodkou kus 2,000 500,00 1 000 25-I

Plný popis:

394 SUB X3661 D+M Šroubení pro dvoutrubkový systém, přímé s adaptéry  kus 22,000 750,00 16 500 25-I

Plný popis:

395 SUB X3662 D+M Termostatická kapilárová hlavice pro radiátory VK 8-28 °C kus 22,000 400,00 8 800 25-I

Plný popis:

396 SP 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,190 250,00 48 25-I
Plný popis:

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 231 128
Pododdíl 735.: Ústřední vytápění - otopná tělesa 231 128

397 SUB X3670 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š  400/500 mm kus 2,000 4 020,00 8 040 25-I

Plný popis:

398 SUB X3671 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š  500/800 mm kus 3,000 7 200,00 21 600 25-I

Plný popis:

399 SUB X3672 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š  500/1000 mm kus 4,000 7 850,00 31 400 25-I

Plný popis:

400 SUB X3673 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š  500/1600 mm kus 5,000 9 210,00 46 050 25-I

Plný popis:

401 SUB X3674 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š  500/1000 mm kus 2,000 10 100,00 20 200 25-I

Plný popis:

402 SUB X3675 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š  500/1400 mm kus 1,000 13 250,00 13 250 25-I

Plný popis:

403 SUB X3676 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š  500/2300 mm kus 3,000 15 600,00 46 800 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

---

---

---

---

---
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404 SUB X3677 D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š  900/800 mm kus 2,000 16 200,00 32 400 25-I

Plný popis:

405 SUB X3678 Připojení otopného tělesa soubor 22,000 350,00 7 700 25-I

Plný popis:

406 SUB X3679 Tlakové zkoušky otopných těles  kus 22,000 100,00 2 200 25-I

Plný popis:

407 SP 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 1,240 1 200,00 1 488 25-I
Plný popis:

Oddíl 740: Silnoproud 1 322 824
Pododdíl 7400: Silnoproud - rozvody 724 845

408 SUB X36149 D: Kabel  CYKY 3Ax1,5 m 240,000 21,00 5 040 25-I

Plný popis:

409 SUB X36150 M: Kabel  CYKY 3Ax1,5 m 240,000 24,00 5 760 25-I
Plný popis:

410 SUB X36151 D: Kabel  CYKY 3Cx1,5 m 720,000 21,00 15 120 25-I

Plný popis:

411 SUB X36152 M: Kabel  CYKY 3Cx1,5 m 720,000 24,00 17 280 25-I
Plný popis:

412 SUB X36153 D: Kabel  CYKY 5Cx1,5 m 120,000 30,00 3 600 25-I

Plný popis:

413 SUB X36154 M: Kabel  CYKY 5Cx1,5 m 120,000 30,00 3 600 25-I
Plný popis:

414 SUB X36155 D: Kabel  CYKY 3Cx2,5 m 1 200,000 31,00 37 200 25-I

Plný popis:

415 SUB X36156 M: Kabel  CYKY 3Cx2,5 m 1 200,000 28,00 33 600 25-I
Plný popis:

416 SUB X36157 D: Kabel  CYKY 5Cx2,5 m 320,000 51,00 16 320 25-I

Plný popis:

417 SUB X36158 M: Kabel  CYKY 5Cx2,5 m 320,000 35,00 11 200 25-I
Plný popis:

418 SUB X36159 D: Kabel  CYKY 5Cx4 m 140,000 85,00 11 900 25-I

Plný popis:

419 SUB X36160 M: Kabel  CYKY 5Cx4 m 140,000 39,00 5 460 25-I

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

---

---
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Plný popis:

420 SUB X36161 D: Kabel  CYKY 5Cx6 m 320,000 122,00 39 040 25-I

Plný popis:

421 SUB X36162 M: Kabel  CYKY 5Cx6 m 320,000 45,00 14 400 25-I
Plný popis:

422 SUB X36163 D: Kabel  CYKY 5Cx10 m 10,000 201,00 2 010 25-I

Plný popis:

423 SUB X36164 D: Kabel  CYKY 5Cx6 m 320,000 124,00 39 680 25-I

Plný popis:

424 SUB X36165 M: Kabel  CYKY 5Cx10 m 10,000 46,00 460 25-I
Plný popis:

425 SUB X36166 M: Kabel  CYKY 5Cx6 m 320,000 42,00 13 440 25-I
Plný popis:

426 SUB X36167 D: Kabel  CYKY 5Bx16 m 70,000 320,00 22 400 25-I

Plný popis:

427 SUB X36168 M: Kabel  CYKY 5Bx16 m 70,000 50,00 3 500 25-I
Plný popis:

428 SUB X36169 D: Kabel  CYKY 4Bx25 m 40,000 440,00 17 600 25-I
Plný popis:

429 SUB X36170 M: Kabel  CYKY 4Bx25 m 40,000 59,00 2 360 25-I

Plný popis:

430 SUB X36171 D: Vodič MET CY 6 m 160,000 25,00 4 000 25-I

Plný popis:

431 SUB X36172 M: Vodič MET CY 6 m 16,000 18,00 288 25-I
Plný popis:

432 SUB X36173 D: Vodič MET CY 16 m 40,000 62,00 2 480 25-I

Plný popis:

433 SUB X36174 M: Vodič MET CY 16 m 40,000 26,00 1 040 25-I
Plný popis:

434 SUB X36175 D: Vodič MET CY 25 m 90,000 120,00 10 800 25-I

Plný popis:

435 SUB X36176 M: Vodič MET CY 25 m 90,000 38,00 3 420 25-I
Plný popis: ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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436 SUB X36177 D: Kabel  CXKH-V 3Ax1,5 m 180,000 40,00 7 200 25-I

Plný popis:

437 SUB X36178 M: Kabel  CXKH-V 3Ax1,5 m 180,000 24,00 4 320 25-I

Plný popis:

438 SUB X36179 D: Kabel  CXKH-V 3Cx1,5 m 160,000 40,00 6 400 25-I

Plný popis:

439 SUB X36180 M: Kabel  CXKH-V 3Cx1,5 m 160,000 25,00 4 000 25-I

Plný popis:

440 SUB X36181 D: Drátový žlab 150x 60 , vč. nosné konstrukce  - 3 m- DC m 90,000 280,00 25 200 25-I

Plný popis:

441 SUB X36182 M: Drátový žlab 150x 60 , vč. nosné konstrukce  - 3 m- DC m 90,000 200,00 18 000 25-I

Plný popis:

442 SUB X36183 D: Elektroinstalační trubka  16 mm m 80,000 12,00 960 25-I

Plný popis:

443 SUB X36184 M: Elektroinstalační trubka 16 mm m 80,000 11,00 880 25-I

Plný popis:

444 SUB X36185 D: Elektroinstalační trubka 23mm m 40,000 19,00 760 25-I

Plný popis:

445 SUB X36186 M: Elektroinstalační trubka 23mm m 40,000 13,00 520 25-I

Plný popis:

446 SUB X36187 D: Parapetní kanál PK 140x70, + stínící kanal SK 40x33  - 2 m m 90,000 460,00 41 400 25-I

Plný popis:

447 SUB X36188 M: Parapetní kanál PK 140x70, + stínící kanal SK 40x33  - 2 m m 90,000 130,00 11 700 25-I

Plný popis:

448 SUB X36189 D: Požární prostup pro kabely AC kus 10,000 360,00 3 600 25-I

Plný popis:

449 SUB X36190 M: Požární prostup pro kabely AC kus 10,000 220,00 2 200 25-I

Plný popis:

450 SUB X36201 D: Krabice přístrojová KP 68  kus 32,000 11,00 352 25-I

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Plný popis:

451 SUB X36202 M: Krabice přístrojová KP 68  kus 32,000 23,00 736 25-I

Plný popis:

452 SUB X36203 D: Krabice odbočná vč. svorkovnice  kus 46,000 20,00 920 25-I

Plný popis:

453 SUB X36204 M: Krabice odbočná vč. svorkovnice  kus 46,000 29,00 1 334 25-I

Plný popis:

454 SUB X36205 D: Tlačítkový ovladač  nouzového vlolání -4.04WC, IP 20, vč. přístrojové krabice  kus 2,000 1 920,00 3 840 25-I

Plný popis:

455 SUB X36206 M: Tlačítkový ovladač  nouzového vlolání -4.04WC, IP 20, vč. přístrojové krabice  kus 2,000 170,00 340 25-I

Plný popis:

456 SUB X36211 D: Mondáž ventilátorů a ostatních zařízení NN kus 60,000 380,00 22 800 25-I

Plný popis:

457 SUB X36212 M: Mondáž ventilátorů a ostatních zařízení NN kus 60,000 380,00 22 800 25-I

Plný popis:

458 SUB X36213 D: Zásuvka 2P+PE 230V s ochranným kolíkem IP 20, vč. krabice  kus 78,000 195,00 15 210 25-I

Plný popis:

459 SUB X36214 M: Zásuvka 2P+PE 230V s ochranným kolíkem IP 20, vč. krabice  kus 78,000 150,00 11 700 25-I

Plný popis:

460 SUB X36215 D: Zásuvka 2P+PE 230V s ochranným kolíkem IP 43, do vlhka  kus 25,000 285,00 7 125 25-I

Plný popis:

461 SUB X36216 M: Zásuvka 2P+PE 230V s ochranným kolíkem IP 43, do vlhka  kus 25,000 160,00 4 000 25-I

Plný popis:

462 SUB X36217 D: Zásuvka 2P+PE 230V s přepětovou ochranou IP 20, vč. krabice  kus 24,000 1 150,00 27 600 25-I

Plný popis:

463 SUB X36218 M: Zásuvka 2P+PE 230V s přepětovou ochranou IP 20, vč. krabice  kus 24,000 170,00 4 080 25-I

Plný popis:

464 SUB X36221 D: Zásuvková skřín Z1-chrániče, 4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A kus 7,000 6 550,00 45 850 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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465 SUB X36222 M: Zásuvková skřín Z1-chrániče, 4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A kus 7,000 520,00 3 640 25-I

Plný popis:

466 SUB X36223 D: Zásuvková skřín 1Z1-chrániče, 1x400V/16A, 1x400V/32A kus 4,000 1 850,00 7 400 25-I

Plný popis:

467 SUB X36224 M: Zásuvková skřín 1Z1-chrániče, 1x400V/16A, 1x400V/32A kus 4,000 550,00 2 200 25-I

Plný popis:

468 SUB X36227 D: Krabice odbočná vč. svorkovnice 98 kus 28,000 172,00 4 816 25-I

Plný popis:

469 SUB X36228 M: Krabice odbočná vč. svorkovnice 98 kus 28,000 30,00 840 25-I

Plný popis:

470 SUB X36231 D: 1So Sestava spínač jednopólový IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 9,000 220,00 1 980 25-I

Plný popis:

471 SUB X36232 M: 1So Sestava spínač jednopólový IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 9,000 131,00 1 179 25-I

Plný popis:

472 SUB X36233 D: 5  Sestava přepínač sériový IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 7,000 285,00 1 995 25-I

Plný popis:

473 SUB X36234 M: 5  Sestava přepínač sériový IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 7,000 131,00 917 25-I

Plný popis:

474 SUB X36235 D: 6So Sestava přepínač střídavý IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 8,000 224,25 1 794 25-I

Plný popis:

475 SUB X36236 M: 6So Sestava přepínač střídavý IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 8,000 126,50 1 012 25-I

Plný popis:

476 SUB X36237 D: 5So Sestava přepínač seriový IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 3,000 285,00 855 25-I

Plný popis:

477 SUB X36238 M: 5So Sestava přepínač seriový IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 7,000 131,00 917 25-I

Plný popis:

478 SUB X36239 D: 1So Sestava tlačítkový ovladač S.. IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 20,000 245,00 4 900 25-I

Plný popis:

479 SUB X36240 M: 1So Sestava tlačítkový ovladač S.. IP 20, včetně přístrojové krabice  kus 20,000 126,50 2 530 25-I

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Plný popis:

480 SUB X36241 D: 1So Sestava spínač jednopólový IP 43, do vlhka kus 5,000 235,00 1 175 25-I

Plný popis:

481 SUB X36242 M: 1So Sestava spínač jednopólový IP 43, do vlhka kus 5,000 140,00 700 25-I

Plný popis:

482 SUB X36243 D: 1So Ovladač relety SO1.1,IP 20, včetně přístrojové krabice a zapojení  kus 1,000 335,00 335 25-I

Plný popis:

483 SUB X36244 M: 1So Ovladač relety SO1.1,IP 20, včetně přístrojové krabice a zapojení  kus 1,000 140,00 140 25-I

Plný popis:

484 SUB X36245 D: Zapojení spotřebičů UT, TUV, atd- montáž kus 20,000 500,00 10 000 25-I

Plný popis:

485 SUB X36246 M: Zapojení spotřebičů UT, TUV, atd- montáž kus 20,000 500,00 10 000 25-I

Plný popis:

486 SUB X36247 D: Hlavní ochranná přípojnice HOP kus 1,000 310,00 310 25-I

Plný popis:

487 SUB X36248 M: Hlavní ochranná přípojnice HOP kus 1,000 385,00 385 25-I

Plný popis:

488 SUB X36249 D: Místní ochranná přípojnice MOP kus 4,000 210,00 840 25-I

Plný popis:

489 SUB X36250 M: Místní ochranná přípojnice MOP kus 4,000 385,00 1 540 25-I

Plný popis:

490 SUB X36330 Vysekání rýhy 3x3 v cihelném zdivu, včetně záhozu a opravě omítky m 160,000 100,00 16 000 25-I

Plný popis:

491 SUB X36331 Vysekání rýhy 3x7 v cihelném zdivu, včetně záhozu a opravě omítky m 40,000 80,00 3 200 25-I

Plný popis:

492 SUB X36332 Vybourání otvoru průměr 50 mm v cihelné zdi tl. 60 cm kus 15,000 100,00 1 500 25-I

Plný popis:

493 SUB X36333 Vybourání otvoru průměr 50 mm v cihelné zdi tl. 80 cm kus 6,000 120,00 720 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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494 SUB X36334 Řezání spáry v podlaze pro tr. 50 mm, vč. Výkopu- oprava ve stavební části m 20,000 110,00 2 200 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7401: Rrozvaděč RMS1-EI 30DP1/dveře EI 15DP1-S200 101 221
495 SUB X36277 D: Rozvaděč XXXXXXXXX, 86 modulů  soubor 1,000 26 500,00 26 500 25-I

Plný popis:

496 SUB X36278 D: zajištění pořární odolnosti RMS 1-EI 30DP1 / dveře EI 15DP1-S200 soubor 1,000 28 200,00 28 200 25-I

Plný popis:

497 SUB X36279 D: Vypínač .jistič 3P, 400V/100A s vypínací cívkou kus 1,000 8 950,00 8 950 25-I

Plný popis:

498 SUB X36280 D: Přepětová ochrana FLB B+C MAXI VS/4 kus 1,000 12 500,00 12 500 25-I

Plný popis:

499 SUB X36281 D: Proudový chránič  LS-FI 30 mA kus 3,000 1 240,00 3 720 25-I

Plný popis:

500 SUB X36282 D: Jistič jednopolový 10-16A-B/1 kus 24,000 122,00 2 928 25-I

Plný popis:

501 SUB X36283 D: Jistič třípolový 10-25A-B/3 kus 3,000 555,00 1 665 25-I

Plný popis:

502 SUB X36284 D: Impulsní relé  kus 2,000 420,00 840 25-I

Plný popis:

503 SUB X36285 D: Pojistkový odpínač OPVA22, vč. pojistek  kus 5,000 1 100,00 5 500 25-I

Plný popis:

504 SUB X36286 D: Propojovací lišty k přístrojům  kus 10,000 125,00 1 250 25-I

Plný popis:

505 SUB X36287 D: Svorkovnice PEN kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

506 SUB X36288 D: Svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

507 SUB X36289 D: Svorkovnice N kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

---
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508 SUB X36290 D: Pomocné svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

509 SUB X36291 D: Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

soubor 1,000 800,00 800 25-I

Plný popis:

510 SUB X36292 Montáž rozvaděče RMS 1   hod 16,000 500,00 8 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7402: Rrozvaděč Rt1-EI 30DP1/dveře EI 15DP1-S200 46 598
511 SUB X36293 D: Rozvaděč XXXXXXXXX, 46 modulů soubor 1,000 10 850,00 10 850 25-I

Plný popis:

512 SUB X36294 D: zajištění pořární odolnosti RMS 1-EI 30DP1 / dveře EI 15DP1-S200 soubor 1,000 11 500,00 11 500 25-I

Plný popis:

513 SUB X36295 D: Vypínač 3P, 400V/63 A  kus 1,000 1 600,00 1 600 25-I

Plný popis:

514 SUB X36296 D: Přepětová ochrana FLP-15-VH/4S kus 1,000 4 100,00 4 100 25-I

Plný popis:

515 SUB X36297 D: Jistič jednopolový 10-16A-B/1 kus 10,000 125,00 1 250 25-I

Plný popis:

516 SUB X36298 D: Jistič třípolový 10-25A-B/3 kus 7,000 565,00 3 955 25-I

Plný popis:

517 SUB X36299 D: Stykač 3 polový kus 3,000 1 400,00 4 200 25-I

Plný popis:

518 SUB X36300 D: Propojovací lišty k přístrojům  kus 3,000 125,00 375 25-I

Plný popis:

519 SUB X36301 D: Svorkovnice PEN kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

520 SUB X36302 D: Svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

521 SUB X36303 D: Svorkovnice N kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

---
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522 SUB X36304 D: Pomocné svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

523 SUB X36305 D: Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

soubor 1,000 400,00 400 25-I

Plný popis:

524 SUB X36306 Montáž rozvaděče Rt 1  hod 16,000 500,00 8 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7403: Rozvaděč RMS2 64 468
525 SUB X36307 D: Rozvaděč XXXXXXXXX, 84 modulů IP 40/20  soubor 1,000 24 100,00 24 100 25-I

Plný popis:

526 SUB X36308 D: zajištění pořární odolnosti RMS 2-EI 30DP1 / dveře EI 15DP1-S200 soubor 1,000 26 500,00 26 500 25-I

Plný popis:

527 SUB X36309 D: Vypínač .jistič 3P, 400V/63 A  kus 1,000 1 600,00 1 600 25-I

Plný popis:

528 SUB X36310 D: Přepětová ochrana FLP-15-VH/4S kus 1,000 4 120,00 4 120 25-I

Plný popis:

529 SUB X36311 D: Jistič jednopolový 10-16A-B/1 kus 5,000 125,00 625 25-I

Plný popis:

530 SUB X36312 D: Jistič třípolový 10-25A-B/3 kus 2,000 565,00 1 130 25-I

Plný popis:

531 SUB X36313 D: Propojovací lišty k přístrojům  kus 5,000 125,00 625 25-I

Plný popis:

532 SUB X36314 D: Svorkovnice PEN kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

533 SUB X36315 D: Svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

534 SUB X36316 D: Svorkovnice N kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

535 SUB X36317 D: Pomocné svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

---
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536 SUB X36318 D: Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

kus 1,000 400,00 400 25-I

Plný popis:

537 SUB X36319 Montáž rozvaděče Rd 1   hod 10,000 500,00 5 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7404: Rozvaděč Rd1 65 708
538 SUB X36320 D: Rozvaděč XXXXXXXXX, 46 modulů, IP 40/20 soubor 1,000 38 050,00 38 050 25-I

Plný popis:

539 SUB X36321 D: Vypínač 3P, 400V/63 A  kus 1,000 1 600,00 1 600 25-I

Plný popis:

540 SUB X36322 D: Přepětová ochrana FLP-15-VH/4S kus 1,000 4 120,00 4 120 25-I

Plný popis:

541 SUB X36323 D: Proudový chránič  LS-FI 30 mA kus 4,000 1 200,00 4 800 25-I

Plný popis:

542 SUB X36324 D: Jistič jednopolový 10-16A-B/1 kus 18,000 125,00 2 250 25-I

Plný popis:

543 SUB X36325 D: Jistič třípolový 10-25A-B/3 kus 4,000 550,00 2 200 25-I

Plný popis:

544 SUB X36326 D: Impulsní relé kus 2,000 420,00 840 25-I

Plný popis:

545 SUB X36316 D: Svorkovnice N kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

546 SUB X36317 D: Pomocné svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

547 SUB X36318 D: Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

kus 1,000 800,00 800 25-I

Plný popis:

548 SUB X36313 D: Propojovací lišty k přístrojům  kus 10,000 267,95 2 680 25-I

Plný popis:

549 SUB X36314 D: Svorkovnice PEN kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:
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550 SUB X36315 D: Svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

551 SUB X36327 Montáž rozvaděče Rd 1  hod 16,000 500,00 8 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7405: Rozvaděč Ruc1 19 700
552 SUB X36315 D: Svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

553 SUB X36316 D: Svorkovnice N kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

554 SUB X36317 D: Pomocné svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

555 SUB X36318 D: Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

kus 1,000 575,00 575 25-I

Plný popis:

556 SUB X36313 D: Propojovací lišty k přístrojům  kus 3,000 267,95 804 25-I

Plný popis:

557 SUB X36320 D: Rozvaděč XXXXXXXXX, 46 modulů, IP 40/20 soubor 1,000 6 200,00 6 200 25-I

Plný popis:

558 SUB X36321 D: Vypínač 3P, 400V/63 A  kus 1,000 1 600,00 1 600 25-I

Plný popis:

559 SUB X36322 D: Přepětová ochrana FLP-15-VH/4S kus 1,000 4 120,00 4 120 25-I

Plný popis:

560 SUB X36324 D: Jistič jednopolový 10-16A-B/1 kus 9,000 125,00 1 125 25-I

Plný popis:

561 SUB X36328 Montáž rozvaděče Ruc 1   hod 10,000 500,00 5 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7406: Rozvaděč Ruc2 19 755
562 SUB X36315 D: Svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

563 SUB X36316 D: Svorkovnice N kus 1,000 92,00 92 25-I
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Plný popis:

564 SUB X36317 D: Pomocné svorkovnice PE kus 1,000 92,00 92 25-I

Plný popis:

565 SUB X36318 D: Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

kus 1,000 575,00 575 25-I

Plný popis:

566 SUB X36313 D: Propojovací lišty k přístrojům  kus 3,000 267,95 804 25-I

Plný popis:

567 SUB X36320 D: Rozvaděč XXXXXXXXX, 46 modulů, IP 40/20 soubor 1,000 6 250,00 6 250 25-I

Plný popis:

568 SUB X36321 D: Vypínač 3P, 400V/63 A  kus 1,000 1 600,00 1 600 25-I

Plný popis:

569 SUB X36322 D: Přepětová ochrana FLP-15-VH/4S kus 1,000 4 125,00 4 125 25-I

Plný popis:

570 SUB X36324 D: Jistič jednopolový 10-16A-B/1 kus 9,000 125,00 1 125 25-I

Plný popis:

571 SUB X36329 Montáž rozvaděče Ruc 2  -hod hod 10,000 500,00 5 000 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7407: Silnoproud - osvětlení 234 830
572 SUB X36251 D: A- Svítidlo LED 40W, WHITE/2991 lm, vel. 595x595mm, do podhledu kus 12,000 1 750,00 21 000 25-I

Plný popis:

573 SUB X36252 M: A- Svítidlo LED 40W, WHITE/2991 lm, vel. 595x595mm, do podhledu kus 12,000 320,00 3 840 25-I
Plný popis:

574 SUB X36253 D: A1- Svítidlo LED 40W, WHITE/2991 lm, vel. 595x595mm, přisazené kus 14,000 1 500,00 21 000 25-I
Plný popis:

575 SUB X36254 M: A1- Svítidlo LED 40W, WHITE/2991 lm, vel. 595x595mm, přisazené kus 14,000 420,00 5 880 25-I
Plný popis:

576 SUB X36255 D: A2- Svítidlo LED 40W, WHITE/2991 lm, vel. 595x595mm, zavěšené na řetízkách kus 3,000 1 600,00 4 800 25-I
Plný popis:

577 SUB X36256 M: A2- Svítidlo LED 40W, WHITE/2991 lm, vel. 595x595mm, zavěšené na řetízkách kus 3,000 350,00 1 050 25-I
Plný popis:

578 SUB X36257 D: B- Svítidlo LED 40W, WHITE NW/4000 lm, vel. 595x595mm, do podhledu kus 17,000 1 500,00 25 500 25-I
Plný popis:

579 SUB X36258 M: B- Svítidlo LED 40W, WHITE NW/4000 lm, vel. 595x595mm, do podhledu kus 17,000 380,00 6 460 25-I

---
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Plný popis:

580 SUB X36259 D: C- Svítidlo LED 54W NW/6500 lm, difuzor polykarbonát kus 3,000 1 000,00 3 000 25-I
Plný popis:

581 SUB X36260 M: C- Svítidlo LED 54W NW/6500 lm, difuzor polykarbonát kus 3,000 380,00 1 140 25-I
Plný popis:

582 SUB X36261 D: D- Svítidlo LED downlight, 18W/1350 im kus 22,000 500,00 11 000 25-I
Plný popis:

583 SUB X36262 M: D- Svítidlo LED downlight, 18W/1350 im kus 22,000 380,00 8 360 25-I
Plný popis:

584 SUB X36263 D: E- svítidlo LED HIGH BAY, NW 150W/20059 lm, 60st., technologie LED SMD, napájení LED předřadník, 
prachotěsné

kus 8,000 3 000,00 24 000 25-I

Plný popis:

585 SUB X36264 M: E- svítidlo LED HIGH BAY, NW 150W/20059 lm, 60st., technologie LED SMD, napájení LED předřadník, 
prachotěsné

kus 8,000 600,00 4 800 25-I

Plný popis:

586 SUB X36265 D: H- Svítidlo LED asymetrické pro osvětlení školních tabulí, ND-25W/3200 lm kus 2,000 500,00 1 000 25-I
Plný popis:

587 SUB X36266 M: H- Svítidlo LED asymetrické pro osvětlení školních tabulí, ND-25W/3200 lm kus 2,000 380,00 760 25-I
Plný popis:

588 SUB X36267 D: 1N- Svítidlo LED nouzové, přisazené 2W/150 lm, 3h kus 4,000 1 000,00 4 000 25-I
Plný popis:

589 SUB X36268 M: 1N- Svítidlo LED nouzové, přisazené 2W/150 lm, 3h kus 4,000 380,00 1 520 25-I
Plný popis:

590 SUB X36269 D: 2N- Svítidlo LED nouzové, přisazené 2W/150 lm, 3h kus 27,000 1 000,00 27 000 25-I
Plný popis:

591 SUB X36270 M: 2N- Svítidlo LED nouzové, přisazené 2W/150 lm, 3h kus 27,000 380,00 10 260 25-I
Plný popis:

592 SUB X36271 D: N- Svítidlo LED nouzové, s piktogramem 5,6W/360 lm, 3h kus 25,000 1 200,00 30 000 25-I
Plný popis:

593 SUB X36272 M: N- Svítidlo LED nouzové, s piktogramem 5,6W/360 lm, 3h kus 25,000 380,00 9 500 25-I
Plný popis:

594 SUB X36273 D: Svítidlo venkovní LED, 6000 lm, IP 54 kus 2,000 1 750,00 3 500 25-I
Plný popis:

595 SUB X36274 M: Svítidlo venkovní LED, 6000 lm, IP 54 kus 2,000 500,00 1 000 25-I
Plný popis:

596 SUB X36275 D: Svítidlo venkovní LED, s pohybovým čidlem, 6000 lm, IP 54 kus 2,000 1 850,00 3 700 25-I
Plný popis:

597 SUB X36276 M: Svítidlo venkovní LED, s pohybovým čidlem, 6000 lm, IP 54 kus 2,000 380,00 760 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7408: HZS - zkoušky a revize 45 700
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598 SUB X36335 Uvedení do provozu hod 30,000 250,00 7 500 25-I

Plný popis:

599 SUB X36336 Revize hod 48,000 300,00 14 400 25-I
Plný popis:

600 SUB X36337 Vypracování PD pro provedení stavby hod 119,000 200,00 23 800 25-I

Plný popis:

Oddíl 741: Silnoproud 150 691
Pododdíl 7414: Silnoproud - ochrana před bleskem 150 691

601 SUB X36338 D: Jímač -vodič AlMgSi 8 mmv , včetně podpěr m 140,000 85,00 11 900 25-I

Plný popis:

602 SUB X36339 M: Jímač -vodič AlMgSi 8 mmv , včetně podpěr m 140,000 250,00 35 000 25-I

Plný popis:

603 SUB X36340 D: Svodový vodič izolovaný CUI v trubce GFK 50,dlouhý  3,5m vč. Podpěr  kus 7,000 6 950,00 48 650 25-I

Plný popis:

604 SUB X36341 D: Svorka SZ pro izolovaný svod v zemi kus 7,000 65,00 455 25-I

Plný popis:

605 SUB X36342 D: Jímací tyč JD 30 kus 3,000 680,00 2 040 25-I

Plný popis:

606 SUB X36343 M: Jímací tyč JD 30 kus 3,000 350,00 1 050 25-I

Plný popis:

607 SUB X36344 D: Jímací tyč JP 0,5 kus 8,000 530,00 4 240 25-I

Plný popis:

608 SUB X36345 M: Jímací tyč JP 0,5 kus 8,000 320,00 2 560 25-I

Plný popis:

609 SUB X36346 D: Svorka připojovací SP 01 kus 20,000 45,00 900 25-I

Plný popis:

610 SUB X36347 M: Svorka připojovací SP 01 kus 20,000 62,00 1 240 25-I

Plný popis:

611 SUB X36348 D: Svorka hromosvodová k jímací tyči SJ 01 kus 11,000 49,00 539 25-I

Plný popis:
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612 SUB X36349 M: Svorka hromosvodová k jímací tyči SJ 01 kus 11,000 63,00 693 25-I

Plný popis:

613 SUB X36350 D: Svorka hromosvodová spojovají SR 02 kus 18,000 38,00 684 25-I

Plný popis:

614 SUB X36351 M: Svorka hromosvodová spojovají SR 02 kus 18,000 63,00 1 134 25-I

Plný popis:

615 SUB X36352 D: Svorka hromosvodová spojovají SR 03 kus 20,000 39,00 780 25-I

Plný popis:

616 SUB X36353 M: Svorka hromosvodová spojovají SR 03 kus 20,000 63,00 1 260 25-I

Plný popis:

617 SUB X36354 D: Svorka hromosvodová spojovají SS kus 56,000 19,00 1 064 25-I

Plný popis:

618 SUB X36355 M: Svorka hromosvodová spojovají SS kus 56,000 62,00 3 472 25-I

Plný popis:

619 SUB X36356 D: Svorka hromosvodová křížová SK kus 22,000 39,00 858 25-I

Plný popis:

620 SUB X36357 M: Svorka hromosvodová křížová SK kus 22,000 63,00 1 386 25-I

Plný popis:

621 SUB X36358 D: Svorka hromosvodová okapová SO kus 7,000 28,00 196 25-I

Plný popis:

622 SUB X36359 M: Svorka hromosvodová okapová SO kus 7,000 62,00 434 25-I

Plný popis:

623 SUB X36360 D: Uzenňovací vedení FeZn 30/4, výkop zajistí stavba  m 140,000 60,00 8 400 25-I

Plný popis:

624 SUB X36361 M: Uzenňovací vedení FeZn 30/4, výkop zajistí stavba  m 140,000 125,00 17 500 25-I

Plný popis:

625 SUB X36362 D: Zemnicí tyč ZTP2+ SR 03,  kus 4,000 360,00 1 440 25-I

Plný popis:

626 SUB X36363 M: Zemnicí tyč ZTP2+ SR 03,  kus 4,000 320,00 1 280 25-I
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Plný popis:

627 SUB X36364 D: Označení svodu štÍtkem kus 8,000 140,00 1 120 25-I

Plný popis:

628 SUB X36365 M: Označení svodu štÍtkem kus 8,000 52,00 416 25-I

Plný popis:

Oddíl 742: Slaboproud 341 888
Pododdíl 7421: Slaboproud - vedení 287 898

629 SUB X36191 D: Datový kabel  UTP CAT 5e 4x2x0,5 m 2 960,000 13,00 38 480 25-I

Plný popis:

630 SUB X36192 M: Datový kabel  UTP CAT 5e 4x2x0,5 m 2 960,000 24,61 72 846 25-I

Plný popis:

631 SUB X36193 D: Datový kabel  UTP CAT 5e 4x2x0,5 m 70,000 13,00 910 25-I

Plný popis:

632 SUB X36194 M: Datový kabel  UTP CAT 5e 4x2x0,5 m 70,000 24,61 1 723 25-I

Plný popis:

633 SUB X36195 D: Datový kabel  optický J-DQBH 14F - reakce na oheň B2ca m 70,000 44,00 3 080 25-I

Plný popis:

634 SUB X36196 M: Datový kabel  optický J-DQBH 14F - reakce na oheň B2ca m 70,000 110,00 7 700 25-I

Plný popis:

635 SUB X36197 D: Drátový žlab 150x 60 , vč. nosné konstrukce  - 3 m- AC m 90,000 235,00 21 150 25-I

Plný popis:

636 SUB X36198 M: Drátový žlab 150x 60 , vč. nosné konstrukce  - 3 m- AC m 90,000 185,00 16 650 25-I

Plný popis:

637 SUB X36199 D: Požární prostup pro kabely DC kus 8,000 335,00 2 680 25-I

Plný popis:

638 SUB X36200 M: Požární prostup pro kabely DC kus 8,000 220,00 1 760 25-I

Plný popis:

639 SUB X36207 D: Optická a zvuková signalizace 4.04- WC  kus 1,000 9 200,00 9 200 25-I

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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640 SUB X36208 M: Optická a zvuková signalizace 4.04- WC  kus 1,000 380,00 380 25-I

Plný popis:

641 SUB X36209 D: Ukončení kabelů, zapojení el. zařízení AC, DC kus 140,000 220,00 30 800 25-I

Plný popis:

642 SUB X36210 M: Ukončení kabelů, zapojení el. zařízení AC, DC kus 140,000 220,00 30 800 25-I

Plný popis:

643 SUB X36219 D: Zásuvka datová 2xRJ 45 pro FTP CAT 5e, vč. krabice  kus 91,000 260,00 23 660 25-I

Plný popis:

644 SUB X36220 M: Zásuvka datová 2xRJ 45 pro FTP CAT 5e, vč. krabice  kus 91,000 240,00 21 840 25-I

Plný popis:

645 SUB X36225 D: Tlačítkový ovladač  S, IP 20, vč. přístrojové krabice  kus 2,000 245,00 490 25-I

Plný popis:

646 SUB X36226 M: Tlačítkový ovladač  S, IP 20, vč. přístrojové krabice  kus 2,000 125,00 250 25-I

Plný popis:

647 SUB X36229 D: Požární hlásič kus 7,000 380,00 2 660 25-I

Plný popis:

648 SUB X36230 M: Požární hlásič kus 7,000 120,00 840 25-I

Plný popis:

Pododdíl 7422: Rozvaděč RACK1 53 990
649 SUB X36366 Datový rozvaděč 4x 19", stojanový rack 27U, 800x 800 mm   soubor 1,000 20 000,00 20 000 25-I

Plný popis:

650 SUB X36367 PATCH panel 19" 24x portů Cat 5e kus 1,000 5 000,00 5 000 25-I

Plný popis:

651 SUB X36368 Záložní zdroj pro RACK 1500 VA kus 1,000 15 000,00 15 000 25-I

Plný popis:

652 SUB X36369 Zařezávací keystone CAT 5e STP RJ 45  kus 58,000 55,00 3 190 25-I

Plný popis:

653 SUB X36370 Pomocný materiál 
 pro upevnění rozvaděče

soubor 1,000 800,00 800 25-I

Plný popis: ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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654 SUB X36371 Montáž rozvaděče RACK 1   hod 20,000 500,00 10 000 25-I

Plný popis:

Oddíl 755: Výtahy, eskalátory 665 000
Pododdíl 755.: Výtahy, eskalátory 665 000

655 SUB X36383 D+M: Všestranný (osobonákladní) výtah, nosnost 750kg, nosné pásy, zdvih 3,69m, kabina 
1100x1650x2100mm, dveře automatické 2-panelové 800x2000mm, PO dveří EW30 DP1, prohlubeň 880mm, 
počet stanic 2, vzdálený monitoring a analýza výtahu

soubor 1,000 665 000,00 665 000 25-I

Plný popis:

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 1 754 010
Pododdíl 762.: Konstrukce tesařské 895 488

656 SUB X363 Vytvoření spádového klínu na střeše stávajícího objektu v místě napojení přístavby z dřevěných trámků a 
dřevěného bednění z prken 25mm

soubor 1,000 20 000,00 20 000 25-I

Plný popis:

657 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 15,833 9 000,00 142 500 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Střešní lať 40x60 –
36,21*2*10,61/0,15*0,04*0,06 12,294
Kontralatě –
10,61*36,21/0,9*2*0,04*0,06 2,049
10,61*2*0,04*0,06 0,051

Ztratné:  10,0 % 1,439

658 H 60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 19,121 8 500,00 162 528 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 695,307*0,025 17,383
Ztratné:  10,0 % 1,738

659 H 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,956 10 000,00 29 562 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: KROKEV 100/120mm –
0,10*0,12*3,2*8 0,307
STĚNA VIKÝŘŮ –
((3,5+4,0)*2*13+3,5+4,0)*0,1*0,12 2,430

Ztratné:  8,0 % 0,219

660 H 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,847 10 000,00 28 471 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: KLEŠTINY 80/180mm –
7,2*0,08*0,18*10 1,037
POZEDNICE 160/140mm –
35,7*0,16*0,14*2 1,599

Ztratné:  8,0 % 0,211

661 H 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,120 12 000,00 13 437 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: KLEŠTINY 80/180mm –

---

---

---

---

---

---

---

---
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7,2*0,08*0,18*10 1,037
Ztratné:  8,0 % 0,083

662 H 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 28,404 11 500,00 326 648 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VAZNICE KOMPRESORY 140/180mm –
3,2*0,14*0,18*4 0,323
KROKVE 120/220mm –
6,00*0,12*0,22*164 25,978

Ztratné:  8,0 % 2,104

663 H 61223269 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový m3 7,773 20 000,00 155 458 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VRCHOLOVÁ VAZNICE –
35,7*0,18*0,28*2 3,599
VAZNICE 180/280mm –
35,7*0,18*0,28*2 3,599

Ztratné:  8,0 % 0,576

664 SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 3,070 5 500,00 16 885 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 50 625
665 SP 762112110 Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 202,500 250,00 50 625 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: STĚNA VIKÝŘŮ –
(3,5+4,0)*2*13+3,5+4,0 202,500

Pododdíl 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 807 896
666 SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 695,307 180,00 125 155 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(10,25*4+15,70+44,90)/0,9563 106,243
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
(10,25*4+15,70+17,64+44,90)/0,9563 124,689
3,1*2,55*2/0,8191 19,302

667 SP 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 874,971 30,00 26 249 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Kontralatě –
10,61*36,21/0,9*2 853,751
10,61*2 21,220

668 SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 695,307 85,00 59 101 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(10,25*4+15,70+44,90)/0,9563 106,243
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
(10,25*4+15,70+17,64+44,90)/0,9563 124,689

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

---

---

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
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3,1*2,55*2/0,8191 19,302

669 SP 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 695,307 125,00 86 913 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(10,25*4+15,70+44,90)/0,9563 106,243
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
(10,25*4+15,70+17,64+44,90)/0,9563 124,689
3,1*2,55*2/0,8191 19,302

670 SP 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 
224 cm2

m 143,400 330,00 47 322 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: KLEŠTINY 80/180mm –
7,2*10 72,000
POZEDNICE 160/140mm –
35,7*2 71,400

671 SP 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 
288 cm2

m 996,800 360,00 358 848 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: VAZNICE KOMPRESORY 140/180mm –
3,2*4 12,800
KROKVE 120/220mm –
6,00*164 984,000

672 SP 762332135 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 
cm2

m 142,800 450,00 64 260 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: VAZNICE 180/280mm –
35,7*2 71,400
VRCHOLOVÁ VAZNICE –
35,7*2 71,400

673 SP 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 
120 cm2

m 25,600 320,00 8 192 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: KROKEV 100/120mm –
3,2*8 25,600

674 SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 37,477 850,00 31 855 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,307 0,307
2,636 2,636
1,037 1,037
26,300 26,300

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 450 cm2

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
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7,197 7,197

Oddíl 763: Konstrukce montované 694 550
Pododdíl 763.: Konstrukce montované 10 975

675 SP 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m % 4,390 2 500,00 10 975 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 436 836
676 SP 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 4,527 1 200,00 5 432 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Obložení výjezdu školní tabule do podkroví –
4,500*(0,460+0,200)+0,200*0,460*2 3,154
4,500*0,305 1,373

677 SP 763132251 SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm bez TI EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 26,590 990,00 26 324 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKROVÍ –
2.01 CHODBA –
13,49 13,490
SCHODIŠTĚ –
13,10 13,100

678 SP 763131414.KNF SDK podhled D112 desky 1x WHITE (A) 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 489,858 690,00 338 002 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: PODKROVÍ –
2.03 WC INVALIDÉ –
4,58 4,580
2.04 SKLAD –
2,54 2,540
2.05 PŮDA –
7,350*(1,500*4+2,750) 64,313
8,05*(1,900+3,375+1,750+1,750+2,750+0,825) 99,418
7,350*(1,500*4+2,750*2) 84,525
8,05*(1,039+2,315+2,500+1,750+1,500+2,500+0,825) 100,053
-4,129*3,65 - 15,071
1.21 DÍLNA 2 –
14,95*10,00 149,500

679 SP 763111333.KNF SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x GREEN (H2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB m2 1,800 1 200,00 2 160 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.13 WC CHLAPCI –
0,900*2,000 1,800

680 SP 763111347.KNF SDK příčka W111 tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1x REDGREEN (DFH2) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 45 
Rw 51 dB

m2 2,979 1 200,00 3 575 25-I

Plný popis:

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 
dB

Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace dvojitě opláštěná deskou standardní 2 x A tl. 2 x 12,5 
mm, EI 30

SDK podhled D112 desky 1x WHITE (A) 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x GREEN (H2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB

SDK příčka W111 tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1x REDGREEN (DFH2) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 45 Rw 51 dB

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Výkaz výměr: 1.13 WC CHLAPCI –
0,900*3,310 2,979

681 SP 763121517 SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB m2 86,400 710,00 61 344 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: STĚNA VIKÝŘŮ –
3,20*2*13+3,20 86,400

Pododdíl 7634: Konstrukce montované - z desek minerálních a z přírodních materiálů 246 739
682 SP 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 207,780 400,00 83 112 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –
1.02 ZÁDVEŘÍ –
10,05 10,050
1.04 CHODBA 1 –
18,31 18,310
1.07 CHODBA 2 –
24,89 24,890
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
3,19 3,190
1.09 PŽEDSÍŇ DÍVKY –
6,64 6,640
1.10 WC DÍVKY –
10,47 10,470
1.11 ŠATNA DÍVKY –
9,48 9,480
1.12 1,120
PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
6,28 6,280
1.13 WC CHLAPCI –
10,57 10,570
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
13,45 13,450
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
22,04 22,040
KABINET 1 –
15,04 15,040
UČEBNA 1 –
56,25 56,250

683 H 59036075 panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š 24mm bílá tl 15mm m2 218,169 750,00 163 627 25-I
Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 207 224
Pododdíl 764.: Konstrukce klempířské 40 399

684 H 55350147 hák žlabový dlouhý k půlkulatým žlabům rš 280mm kus 67,000 135,00 9 045 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,90+2,35*4+3,60+10,30)/0,9 30,222

---

---

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm, stěna tl. 
39,5 mm, s izolací, EI 30, Rw do 12 dB
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(2,35*4+3,60*2+10,30)/0,9 29,889
3,10*2/0,9 6,889

685 H 55350200 hák žlabový dlouhý k půlkulatým žlabům rš 333mm kus 61,989 160,00 9 918 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 32,44/0,9 36,044
23,35/0,9 25,944

686 H 55350159 koleno svodové roury 100/72° kus 16,000 175,00 2 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*2 8,000
4*2 8,000

687 H 55350155 kotlík žlabový oválný 280/80mm kus 16,000 330,00 5 280 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,000
7 7,000
2 2,000

688 H 55350156 kotlík žlabový oválný 330/100mm kus 8,000 125,00 1 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 4 4,000
4 4,000

689 H 55350192 objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 90mm kus 34,000 93,00 3 162 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*7 14,000
2*7 14,000
3*2 6,000

690 H 55350193 objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 100mm kus 24,000 105,00 2 520 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 3*4 12,000
3*4 12,000

691 H 55350106 roura svodová Pz barvený 80mm m 31,700 140,00 4 438 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,750*7 12,250
1,750*7 12,250
3,600*2 7,200

692 SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 0,860 2 600,00 2 236 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce 9 159
693 SP 764001911 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m m 18,000 220,00 3 960 25-I

Plný popis:

694 SP 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 3,500 66,00 231 25-I
Plný popis:

Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m

---

---

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití
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695 SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,000 66,00 1 122 25-I
Plný popis:

696 SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 36,626 105,00 3 846 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Demontáž plechové krytiny u nové přístavby –
30,00/0,8191 36,626

Pododdíl 7641: Konstrukce klempířské - krytiny 23 956
697 SP 764111643 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 

60°
m2 15,114 1 585,00 23 956 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: Oprava plechové krytiny stávající střechy –
12,38/0,8191 15,114

Pododdíl 7642: Konstrukce klempířské - oplechování 34 775
698 SUB X3630 Venkovní parapet z taženého hliníku 1250x210mm, nos 40mm, ELOX tm. hnědý, Alu krytkyy, kus 16,000 1 250,00 20 000 25-I

Plný popis:

699 SUB X3631 Venkovní parapet z taženého hliníku 2500x210mm, nos 40mm, ELOX tm. hnědý, Alu krytkyy, kus 1,000 1 650,00 1 650 25-I
Plný popis:

700 SP 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 52,500 250,00 13 125 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,250*16 20,000
2,500*13 32,500

Pododdíl 7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody 98 935
701 SP 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 116,090 250,00 29 023 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 32,44 32,440
3,90+2,35*4+3,60+10,30 27,200
23,35 23,350
2,35*4+3,60*2+10,30 26,900
3,10*2 6,200

702 SP 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 36,000 55,00 1 980 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 2,000
14 14,000
2 2,000
14 14,000
4 4,000

703 SP 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 130,000 75,00 9 750 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 117/0,9 130,000

---

Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm

Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela

Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 
do 60°

---

Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu

Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
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704 SP 764501106 Montáž hrdla pro podokapní půlkulatý žlab kus 24,000 120,00 2 880 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 4 4,000
7 7,000
4 4,000
7 7,000
2 2,000

705 SP 764501108 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus 24,000 135,00 3 240 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 4 4,000
7 7,000
4 4,000
7 7,000
2 2,000

706 SP 764508131 Montáž kruhového svodu m 67,700 200,00 13 540 25-I
Plný popis:

707 SP 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 16,000 130,00 2 080 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*2 8,000
4*2 8,000

708 SP 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 36,000 550,00 19 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,50*4 18,000
4,50*4 18,000

709 SP 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 31,700 525,00 16 643 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,750*7 12,250
1,750*7 12,250
3,600*2 7,200

Oddíl 765: Krytina skládaná 1 352 575
Pododdíl 765.: Krytina skládaná 10 255

710 SP 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m % 2,930 3 500,00 10 255 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7651: Krytina skládaná - střechy 1 342 320
711 SP 765114313 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem olověným m 39,310 1 250,00 49 138 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 36,21 36,210
3,100 3,100

712 SP 765113911 Příplatek ke krytině keramické drážkové za sklon přes 30° do 40° m2 445,074 12,00 5 341 25-I
Plný popis:

Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku

Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Montáž svodu kruhového, průměru odskoků

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

Montáž žlabu podokapního půlkruhového hrdla

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným, z hřebenáčů engobovaných

Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°
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Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961

713 SP 765114521 Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek režných na sucho m 196,640 700,00 137 648 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,610*4 42,440
5,60*27+3,00 154,200

714 SP 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 230,932 80,00 18 475 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: (10,25*4+15,70+44,90)/0,9563 106,243
(10,25*4+15,70+17,64+44,90)/0,9563 124,689

715 SP 765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci m2 464,376 80,00 37 150 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
3,1*2,55*2/0,8191 19,302

716 SP 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 464,376 12,00 5 573 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
3,1*2,55*2/0,8191 19,302

717 SP 765113112 Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým m 109,880 495,00 54 391 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 32,440 32,440
3,900+2,35*4+3,60+10,30 27,200
23,340 23,340
2,35*4+3,60*2+10,30 26,900

718 SP 765113412 Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem m 54,100 1 000,00 54 100 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,90+2,35*4+3,60+10,30 27,200
2,35*4+3,60*2+10,30 26,900

719 SP 765114022 Krytina keramická bobrovka engobovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho m2 695,307 1 275,00 886 517 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: (295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(10,25*4+15,70+44,90)/0,9563 106,243
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
(10,25*4+15,70+17,64+44,90)/0,9563 124,689
3,1*2,55*2/0,8191 19,302

720 H 59660651 držák hromosvodu Pz na tašky keramické hladké krytiny kus 254,025 80,00 20 322 25-I
Plný popis:

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho okrajovými taškami režnými

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°

Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým

Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí engobovaná

---
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721 H 59660241 hák protisněhový keramické hladké krytiny kus 254,025 55,00 13 971 25-I
Plný popis:

722 H 28329052 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 350g/m2 m2 254,025 135,00 34 293 25-I
Plný popis:

723 H 28329030 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-
160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 254,025 100,00 25 402 25-I

Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 2 265 965
Pododdíl 766.: Konstrukce truhlářské 94 357

724 SUB X3624 D+M: T02 - Sanitární příčka DTD+melamin 0,3mm, tl.panelu 30mm, barva goldgelb, zámek WC, celková výška 
2m. Rozměry dle výpisu truhlářských výrobků.

soubor 1,000 21 000,00 21 000 25-I

Plný popis:

725 SUB X3625 D+M: T01 - Sanitární příčka DTD+melamin 0,3mm, tl.panelu 30mm, barva goldgelb, zámek WC, celková výška 
2m. Rozměry dle výpisu truhlářských výrobků.

soubor 1,000 51 000,00 51 000 25-I

Plný popis:

726 SUB X3626 D+M: T03 - Sanitární příčka DTD+melamin 0,3mm, tl.panelu 30mm, barva goldgelb, zámek WC, celková výška 
2m. Rozměry dle výpisu truhlářských výrobků.

soubor 1,000 21 000,00 21 000 25-I

Plný popis:

727 SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 0,590 2 300,00 1 357 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 64 250
728 SP 766416243 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2 m2 110,700 220,00 24 354 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: STĚNA VIKÝŘŮ –
4,10*2*13+4,10 110,700

729 H 60726284 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 117,342 340,00 39 896 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 2 107 358
730 SUB X364 D: o01 - Okno dřevěné dvoukřídlové s nadsvětlíkem, otevíravé a sklápěcí, vodorovná římsa, svislá klapačka, 

ořech 1250x1875mm, Uw,max=1,0 W/m2K
kus 9,000 30 600,00 275 400 25-I

Plný popis:

731 SUB X365 D: o02 - Okno dřevěné dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, svislá klapačka, ořech 1250x1375mm, Uw,max=1,0 
W/m2K

kus 23,000 20 868,00 479 964 25-I

Plný popis:

732 SUB X366 D: o03 - Okno dřevěné, 4 části,pevné zasklení, spodní a horní řada sklápěcí, otevírání horní řady pákovým 
závěsem, svislá klapačka, mezi horní a dolní polovinou spojovací díl výšky 125mm, vodorovná římsa, ořech 
2500x3875mm, Uw,max=1,0 W/m2K

kus 2,000 79 708,00 159 416 25-I

Plný popis:

733 SUB X367 D: o04 - Boční dřevěné pevné křídlo ke vstupním dveřím o05, ořech, 1750x2200+800+310mm, prosklený 
nadsvětlík 800mm, plný nadsvětlíl 310mm, Uw,max=1,0 W/m2K

kus 1,000 40 295,00 40 295 25-I

Plný popis:

---

---

---

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

---

---

---

---

---

Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2

---

---

---
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734 SUB X368 D: o05/L - Vstupní dveře dřevěné dvoukřídlové otočné s nadsvětlíkem, 1750+800+310mm, prosklené, prosklený 
nadsvětlík 800mm, plný nadsvětlík 310mm, Ud,max 1,5 W/m2K, panikové kování na obou křídlech, madlo - 
madlo

kus 1,000 92 000,00 92 000 25-I

Plný popis:

735 SUB X369 D: o06 - Okno AL, pevné zasklení se zvýšenou vzd. neprůzvučností Rw=min 37dB, pož. odolnost EI30DPI, 
4000x1625mm

kus 1,000 86 900,00 86 900 25-I

Plný popis:

736 SUB X3610 D: o07/P - Vstupní dveře dřevěné dvoukřídlové otočné s nadsvětlíkem, prosklené, ořech, 
1750x2200+800+310mmc, panikové kování na obou křídlech, madlo - madlo

kus 1,000 92 000,00 92 000 25-I

Plný popis:

737 SUB X3611 D: o08/P Dveře AL dvoukřídlové otočné s nadsvětlíkem, 1750x220+800+310mm, prosklené, tm..šedé, panikové 
kování na obou křídlech, dveřní zavírač, EI30DP3-C3

kus 1,000 185 600,00 185 600 25-I

Plný popis:

738 SUB X3612 D: o09 Okno dřevěné dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, svislá klapačka, ořech, 1250x1625mm, Uw,max=1,0 
W/m2K

kus 6,000 22 830,00 136 980 25-I

Plný popis:

739 SUB X3613 D: d10 Vstupní dveře kovové, jednokřídlové, otočné, plné, zateplené, ořech, 1020x2010mm, Ud,max=1,5 
W/m2K, rohová zárubeň, klika-koule

kus 1,000 22 043,00 22 043 25-I

Plný popis:

740 SUB X3614 D: d11 Vrata sekční, dvoustěnná ocelová, elektrický pohon, hnědá, 4500x4000mm, Ud,max=1,7 W/m2K kus 1,000 92 000,00 92 000 25-I

Plný popis:

741 SUB X3615 D: d12 Vrata sekční, dvoustěnná ocelová, elektrický pohon, hnědá, 3500x4000mm, Ud,max=1,7 W/m2K kus 1,000 81 200,00 81 200 25-I

Plný popis:

742 SP 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 39,531 956,00 37 792 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: o02 Okno dřevěné 1,250x1375 –
1,25*1,375*23 39,531

743 SP 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 33,281 980,00 32 616 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: o01 Okno dřevěné 1250x1875mm –
1,250*1,875*9 21,094
o09 Okno dřevěné 1250x1625mm –
1,250*1,625*6 12,188

744 SP 766621213 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 22,888 997,00 22 819 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: o03 Okno dřevěné 2500x3875mm –
2,500*3,875*2 19,375
o04 Okno dřevěné 1250x2200+610 –
1,250*2,810 3,513

745 SP 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 6,500 767,00 4 986 25-I
Plný popis:

---

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

---

---

---

---

---

---

---
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Výkaz výměr: O06 Okno PVC 4000x1625mm –
4,00*1,625 6,500

746 SP 766629651 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií m 246,870 210,00 51 843 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: o01 –
(1,250+1,875)*2*9 56,250
o02 –
(1,250+1,375)*2*23 120,750
o03 –
(2,500+3,875)*2*2 25,500
o04 –
(1,250*2+2,810)*1 5,310
o05 –
(1,750+2,810)*1 4,560
o09 –
(1,25+1,625)*2*6 34,500

747 SP 766660481 Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva kus 3,000 6 500,00 19 500 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d05 Vstupní dveře dřevěné dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 1750x2810mm –
1 1,000
d07 Vnitřní dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 1750x2810mm –
1 1,000
d08 Vnitřní dveře AL sdvoukřídlové s nadsvětlíkem, 1750x3310mm –
1 1,000

748 SP 766660716 Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo kus 2,000 200,00 400 25-I
Plný popis:

749 SP 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 6,000 2 610,00 15 660 25-I
Plný popis:

750 SP 766660411 Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 4 120,00 4 120 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d10 Vstupní dveře 1020x2010mm –
1 1,000

751 SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 1 030,00 1 030 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d01: TM 1.03 –
1 1,000

752 SP 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 11,000 1 200,00 13 200 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d02 –
5 5,000
d05 –
1 1,000
d06 –
1 1,000

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií

Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem

Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou

Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování

Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
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d07 –
2 2,000
d08 –
1 1,000
d09 –
1 1,000

753 SP 766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 2,000 1 640,00 3 280 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d03 –
2 2,000

754 SP 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 1,000 1 860,00 1 860 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d01 –
1 1,000

755 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 17,000 200,00 3 400 25-I
Plný popis:

756 SP 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo kus 3,000 300,00 900 25-I
Plný popis:

757 SP 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 7,000 1 600,00 11 200 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d02 –
5 5,000
d06 –
1 1,000
d09 –
1 1,000

758 SP 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm kus 6,000 1 870,00 11 220 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d04 –
2 2,000
d05 –
1 1,000
d07 –
2 2,000
d08 –
1 1,000

759 SP 766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm kus 3,000 2 600,00 7 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: d01 –
1 1,000
d03 –
2 2,000

760 SP 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 2,000 1 030,00 2 060 25-I

Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
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Plný popis:

Výkaz výměr: d04 –
2 2,000

761 H 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 5 850,00 11 700 25-I

Plný popis:

762 H 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 5 850,00 11 700 25-I

Plný popis:

763 H 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 2 100,00 2 100 25-I
Plný popis:

764 H 61162075 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 2 500,00 5 000 25-I
Plný popis:

765 H 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 2 100,00 2 100 25-I
Plný popis:

766 H 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 2 100,00 2 100 25-I
Plný popis:

767 H 61162073 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 2,000 2 050,00 4 100 25-I
Plný popis:

768 H 61162073 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 1,000 2 050,00 2 050 25-I
Plný popis:

769 H 61162080 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm kus 5,000 3 950,00 19 750 25-I
Plný popis:

770 SP 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 16,000 300,00 4 800 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Parapetní deska T04: –
1+7 8,000
4+4 8,000

771 SP 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 13,000 200,00 2 600 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 8 8,000
5 5,000

772 H 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 52,500 350,00 18 375 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: T04: –
1,250*16 20,000
T05: –
2,500*13 32,500

773 SUB X36382 D+M: Venkovní žaluzie Z-90, bílá, 4100x2150mm, motorické ovládání vypínačem kus 1,000 26 500,00 26 500 25-I
Plný popis:

774 SP 766699313 Montáž tabulí školních trojdílných kus 2,000 2 500,00 5 000 25-I

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

---

---

---

---

---

---

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

---

---

---

---

---

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
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Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 39 854
Pododdíl 767.: Konstrukce zámečnické 294

775 SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 0,980 300,00 294 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7672: Konstrukce zámečnické - schodiště 39 560
776 SUB X3632 Z01: Nerezové zábradlí schodiště. lesk, v=1000mm, nerez.ocel AISI 304 m 9,300 3 100,00 28 830 25-I

Plný popis:

777 SUB X3633 Z02: Nerezové madlo schodiště pr.42x2mm, lesk, nerez.ocel AISI 304, dl.1800mm kus 2,000 2 500,00 5 000 25-I
Plný popis:

778 SP 767220130 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi m 3,600 300,00 1 080 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Madlo Z02 –
1,800*2 3,600

779 SP 767220230 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti přes 25 kg m 9,300 500,00 4 650 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Zábradlí schodiště Z01 –
3,500+0,200+4,000+1,600 9,300

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 140 277
Pododdíl 771.: Podlahy z dlaždic 115 838

780 SP 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 63,818 650,00 41 481 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 ZÁDVEŘÍ –
10,05 10,050
1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST –
10,46 10,460
1.04 CHODBA 1 –
18,31 18,310
PODKROVÍ –
2.03 WC INVALIDÉ –
4,58 4,580
2.04 SKLAD –
2.54 2,540
PODKROVÍ –
2.01 CHODBA –
13,49 13,490
PODESTA SCHODIŠTĚ –
3,134*1,400 4,388

781 H 59761603 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2 m2 30,393 500,00 15 197 25-I
Plný popis:

782 H 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 58,947 60,00 3 537 25-I
Plný popis:

---

---

---

Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg

Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních tabulí trojdílných

---

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
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783 H 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 99,000 140,00 13 860 25-I
Plný popis:

784 H 59761614 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 25 do 35ks/m2 m2 5,500 600,00 3 300 25-I

Plný popis:

785 H 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 44,000 60,00 2 640 25-I
Plný popis:

786 H 59761607 dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 70,199 500,00 35 100 25-I
Plný popis:

787 SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 3,620 200,00 724 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7712: Podlahy z dlaždic - schodiště 18 147
788 SP 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 

lepidlem š přes 250 do 300 mm
m 30,800 350,00 10 780 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: HLAVNÍ SCHODIŠTĚ –
1,400*22 30,800

789 SP 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 
150 do 200 mm

m 49,110 150,00 7 367 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: HLAVNÍ SCHODIŠTĚ –
1,400*22 30,800
1.04 CHODBA 1 –
18,31 18,310

Pododdíl 7714: Podlahy z dlaždic - soklíky 4 699
790 SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 40,613 100,00 4 061 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –
1.01 VSTUP –
1,000*2+0,64+0,250*2 3,140
1.02 ZÁDVEŘÍ –
0,25+0,640+2,600+1,800+0,55+0,1+1,857+0,4*2 8,597
1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST –
(2,990+3,500)*2-0,9 12,080
2.01 CHODBA –
4,004+2,138+1,870+1,220+2,250+0,300*4-1,020-0,800 10,862
PODESTA SCHODIŠTĚ –
3,134+1,400*2 5,934

791 SP 771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 65 do 90 mm

m 6,380 100,00 638 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: HLAVNÍ SCHODIŠTĚ –

---

---

---

---

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
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0,290*22 6,380

Pododdíl 7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy 1 593
792 SP 771531045 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 3,540 450,00 1 593 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.01 VSTUP –
3,54 3,540

Oddíl 776: Podlahy povlakové 363 450
Pododdíl 776.: Podlahy povlakové 268 126

793 H 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 254,880 750,00 191 160 25-I
Plný popis:

794 H 28411052 dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 
3,0mm

m2 40,865 900,00 36 779 25-I

Plný popis:

795 H 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 321,160 75,00 24 087 25-I
Plný popis:

796 H 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 13,629 650,00 8 859 25-I
Plný popis:

797 H 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 9,086 650,00 5 906 25-I
Plný popis:

798 H 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 10,165 65,00 661 25-I
Plný popis:

799 SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 0,270 2 500,00 675 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7761: Podlahy povlakové - příprava podkladu 10 579
800 SP 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 264,470 40,00 10 579 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –
1.04 CHODBA 1 –
18,31 18,310
1.07 CHODBA 2 –
24,89 24,890
1.11 ŠATNA DÍVKY –
9,48 9,480
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
13,45 13,450
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
22,04 22,040
KABINET 1 –
15,04 15,040
UČEBNA 1 –
56,25 56,250
UČEBNA 2 –
54,37 54,370

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2

---
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PODKROVÍ –
2.01 CHODBA –
13,49 13,490
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
3,19 3,190
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
6,64 6,640
1.10 WC DÍVKY –
10,47 10,470
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
6,28 6,280
1.13 WC CHLAPCI –
10,57 10,570

Pododdíl 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy 60 025
801 SP 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 195,520 250,00 48 880 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –
1.07 CHODBA 2 –
24,89 24,890
1.11 ŠATNA DÍVKY –
9,48 9,480
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
13,45 13,450
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
22,04 22,040
KABINET 1 –
15,04 15,040
UČEBNA 1 –
56,25 56,250
UČEBNA 2 –
54,37 54,370

802 SP 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 37,150 300,00 11 145 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
3,19 3,190
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
6,64 6,640
1.10 WC DÍVKY –
10,47 10,470
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
6,28 6,280
1.13 WC CHLAPCI –
10,57 10,570

Pododdíl 7763: Podlahy povlakové - schodiště 3 413
803 SP 776351111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm m 10,500 140,00 1 470 25-I

Plný popis:

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové stupně stupnic rovných, šířky do 300 mm

Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)
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Výkaz výměr: SCHODIŠTĚ CHODBA –
1,750*6 10,500

804 SP 776351121 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na podstupnice výšky do 200 mm m 10,500 185,00 1 943 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: SCHODIŠTĚ CHODBA –
1,750*6 10,500

Pododdíl 7764: Podlahy povlakové - soklíky 21 308
805 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 298,064 70,00 20 864 25-I

Plný popis:

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –
1.04 CHODBA 1 –
1,900+0,351+0,300+0,300+1,129+1,850+2,250+2,900+3,140+1,400+2,900+0,446+0,216+1,200+2,317 22,599

1.07 CHODBA 2 –
(10,160+2,160)*2+0,375*2+0,300*6+0,250*2-0,700-0,800*2-0,900*3 22,690
1.11 ŠATNA DÍVKY –
(4,31+2,200)*2-0,800 12,220
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
(5,900+2,280)*2-0,800 15,560
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
(3,735+5,900)*2-0,800 18,470
KABINET 1 –
6,25+2,900+6,250+1,335-0,800*2 15,135
UČEBNA 1 –
(9,000*6,250)*2-0,900-0,800 110,800
UČEBNA 2 –
(8,700+6,250)*2-0,900 29,000
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
(2,200+1,450)*2-0,700 6,600
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
2,990+2,700+1,300+0,850+1,690+1,850-0,800-0,800*2 8,980
1.10 WC DÍVKY –
3,060+2,990+0,930+2,980+1,550+0,850+1,440-0,800 13,000
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
(2,935+2,160)*2-0,800*3 7,790
1.13 WC CHLAPCI –
(2,935+3,600)*2+0,900*3+0,150+0,100-0,800 15,220

806 SP 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm m 4,928 90,00 444 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: SCHODIŠTĚ CHODBA –
0,290*5*2+0,169*6*2 4,928

Oddíl 777: Podlahy lité 139 700
Pododdíl 7775: Podlahy lité - stěrky a potěry 139 700

807 SP 777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 186,266 750,00 139 700 25-I
Plný popis:

Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm

Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm

Vytvořeno systémem euroCALC 4 95/101 18.1.2025



Šitera Milan, Ing.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: 1.20 DÍLNA 1 –
39,75 39,750
1.21 DÍLNA 2 –
145,00-8,64*1,10 135,496
(3,5+4,5)*0,44 3,520
1.22 KOMPRESOROVNA –
7,50 7,500

Oddíl 781: Obklady 113 971
Pododdíl 781.: Obklady 925

808 SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 1,850 500,00 925 25-I
Plný popis:

Pododdíl 7814: Obklady - stěny vnitřní 113 046
809 SP 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 108,698 600,00 65 219 25-I

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Výkaz výměr: 1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
(1,000+2,200+1,450+0,4)*2,0 10,100
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
(1,690+1,85+1,955+0,135+1,700+0,100+0,110+0,260+0,850)2,0 2,000
1.10 WC DÍVKY –
(0,110+3,060+2,990+2,980+1,550+0,850+0,400)*2,0+3,000*0,150 24,330
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
(1,755+0,630+0,630+1,910+0,125+0,630+0,630+0,300)*2,0 13,220
1.13 WC CHLAPCI –
((2,935+3,600)*2+0,900*4+0,175+0,100)*2,00-0,9*2,0 32,090
2.03 WC INVALIDÉ –
(2,138+2,210+2,029+2,210-0,9)*2,0+2,029*0,15 15,678
2.04 SKLAD –
(1,385+1,835+1,385+1,835-0,800)*2,0 11,280

810 H 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 119,568 400,00 47 827 25-I
Plný popis:

Oddíl 783: Nátěry 55 844
Pododdíl 7832: Nátěry - tesařské konstrukce 55 844

811 SP 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 1 595,539 35,00 55 844 25-I

Plný popis: Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce 
jednonásobný syntetický

Výkaz výměr: BEDNĚNÍ STŘECHY –
(295,90-8,88*4-14,38-43,59)/0,8191 247,113
(10,25*4+15,70+44,90)/0,9563 106,243
(261,14-8,88*3-14,38*2-43,59)/0,8191 197,961
(10,25*4+15,70+17,64+44,90)/0,9563 124,689
3,1*2,55*2/0,8191 19,302
KROKEV 100/120mm –
3,2*(0,1+0,12)*2*8 11,264

---

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
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KLEŠTINY 80/180mm –
7,2*(0,08+0,18)*2*10 37,440
POZEDNICE 160/140mm –
35,7*(0,16+0,14)*2*2 42,840
VAZNICE KOMPRESORY 140/180mm –
3,2*(0,14+0,18)*2*4 8,192
KROKVE 120/220mm –
6,00*(0,12+0,22)*2*164 669,120
VRCHOLOVÁ VAZNICE –
35,7*(0,18+0,28)*2*2 65,688
VAZNICE 180/280mm –
35,7*(0,18+0,28)*2*2 65,688

Oddíl 784: Malby a tapety 48 064
Pododdíl 7841: Malby a tapety - příprava podkladu 6 866

812 SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 373,257 5,00 6 866 ÚRS I/2025
Plný popis:

Výkaz výměr: STĚNY –
1.02 ZÁDVEŘÍ –
(0,640+2,600+1,800+0,550+0,250)*3,310 19,330
1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST –
(3,500+2,990)*3,709 24,071
1.04 CHODBA 1 –
(1,900+2,500+1,875+2,250)*3,310-1,02*2,220 25,953
SCHODIŠTĚ –
(2,900+1,400+3,140+1,400+2,900)*7,000 82,180
1.07 CHODBA 2 –
(14,22*2+1,750)*3,310+1,750*0,5+1,750*1,2400 102,974
-0,7*2,02-0,9*2,02*3-1,00*2,02*3 - 12,928
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
(2,200+1,700)*2*3,31-0,2*2,020 25,414
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
(1,700+0,900+0,100+1,300+0,850+0,140+1,550+1,850+1,955+0,900+0,135)*3,31 37,668
1.10 WC DÍVKY –
(3,060+2,990+2,980+1,550+0,850+0,400+0,900+0,110)*3,31-0,900*2,020-1,250*1,375 38,964
1.11 ŠATNA DÍVKY –
(4,31+2,200)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 39,559
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
(2,935+2,160)*2*3,31-0,9*2,020*4 26,457
1.13 WC CHLAPCI –
(2,935+3,600)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 39,725
1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
(2,28+5,900)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 50,615
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
(3,735+5,900)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 60,247
1.16 WC –
(1,885+1,435)*2*3,31-0,8*2,020 20,362
1.17 KABINET 1 –
(2,900+4,250+1,550+2,100+1,350+6,250)*3,31-0,9*2,020*2-0,8*2,020-1,250*1,875 53,308
1.18 UČEBNA 1 –

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
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(9,000+6,250)*2*3,31-1,000*2,020+0,900*2,020-2,500*1,875*2 91,378
1.19 UČEBNA 2 –
(8,700+6,250)*2*3,050-1,000*2,020-2,500*1,625*2-4,000*1,6250 74,550
1.20 DÍLNA 1 –
(7,950+5,000)*2*3,31-1,250*1,625*2-1,000*2,020-3,750*2,550 70,084
DÍLNA 2 –
10,000*5,309-3,500*4,000-4,500*4,000 21,090
10,000*5,309-2,500*3,875 43,403
102,68-2,500*1,875*2-2,500*1,375*2-1,000*2,000-2,000*2,500 79,430
102,68-4,000*1,625-3,750*2,550 86,618
KOMPRESOR –
2,500* 3,050 7,625
13,28 13,280
13,28-2,00*2,500 8,280
STROPY –
1.19 UČEBNA 2 –
54,37 54,370
1.20 DÍLNA 1 –
39,75 39,750
1.21 DÍLNA 2 –
14,95*10,00 149,500

Pododdíl 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot 41 198
813 SP 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 373,257 30,00 41 198 ÚRS I/2025

Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 
3,80 m

Výkaz výměr: STĚNY –
1.02 ZÁDVEŘÍ –
(0,640+2,600+1,800+0,550+0,250)*3,310 19,330
1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST –
(3,500+2,990)*3,709 24,071
1.04 CHODBA 1 –
(1,900+2,500+1,875+2,250)*3,310-1,02*2,220 25,953
SCHODIŠTĚ –
(2,900+1,400+3,140+1,400+2,900)*7,000 82,180
1.07 CHODBA 2 –
(14,22*2+1,750)*3,310+1,750*0,5+1,750*1,2400 102,974
-0,7*2,02-0,9*2,02*3-1,00*2,02*3 - 12,928
1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA –
(2,200+1,700)*2*3,31-0,2*2,020 25,414
1.09 PŘEDSÍŇ DÍVKY –
(1,700+0,900+0,100+1,300+0,850+0,140+1,550+1,850+1,955+0,900+0,135)*3,31 37,668
1.10 WC DÍVKY –
(3,060+2,990+2,980+1,550+0,850+0,400+0,900+0,110)*3,31-0,900*2,020-1,250*1,375 38,964
1.11 ŠATNA DÍVKY –
(4,31+2,200)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 39,559
1.12 PŘEDSÍŇ CHLAPCI –
(2,935+2,160)*2*3,31-0,9*2,020*4 26,457
1.13 WC CHLAPCI –
(2,935+3,600)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 39,725
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1.14 ŠATNA 1 CHLAPCI –
(2,28+5,900)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 50,615
1.15 ŠATNA 2 CHLAPCI –
(3,735+5,900)*2*3,31-0,9*2,020-1,250*1,375 60,247
1.16 WC –
(1,885+1,435)*2*3,31-0,8*2,020 20,362
1.17 KABINET 1 –
(2,900+4,250+1,550+2,100+1,350+6,250)*3,31-0,9*2,020*2-0,8*2,020-1,250*1,875 53,308
1.18 UČEBNA 1 –
(9,000+6,250)*2*3,31-1,000*2,020+0,900*2,020-2,500*1,875*2 91,378
1.19 UČEBNA 2 –
(8,700+6,250)*2*3,050-1,000*2,020-2,500*1,625*2-4,000*1,6250 74,550
1.20 DÍLNA 1 –
(7,950+5,000)*2*3,31-1,250*1,625*2-1,000*2,020-3,750*2,550 70,084
DÍLNA 2 –
10,000*5,309-3,500*4,000-4,500*4,000 21,090
10,000*5,309-2,500*3,875 43,403
102,68-2,500*1,875*2-2,500*1,375*2-1,000*2,000-2,000*2,500 79,430
102,68-4,000*1,625-3,750*2,550 86,618
KOMPRESOR –
2,500* 3,050 7,625
13,28 13,280
13,28-2,00*2,500 8,280
STROPY –
1.19 UČEBNA 2 –
54,37 54,370
1.20 DÍLNA 1 –
39,75 39,750
1.21 DÍLNA 2 –
14,95*10,00 149,500

Oddíl V09: Ostatní náklady 43 500
Pododdíl V090: Zařízení učeben 43 500

814 SUB X3629 Pylonová keramická školní tabule 4000x1200mm, jednodílná, magnetická, pylony 3700mm soubor 1,000 31 000,00 31 000 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Učebna 1.19 –
1 1,000

815 SUB X36372 Keramická školní tabule na stěnu, magnetická, 3000x1200mm kus 1,000 12 500,00 12 500 25-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Učebna 1.18 –
1 1,000

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 701 940
Pododdíl V03.: Zařízení staveniště 595 585

816 ON 030001000 Zařízení staveniště % 2,800 212 709,00 595 585 25-I
Plný popis:

---

Objekty či zařízení, jež v průběhu stavby slouží k výrobním, provozním, hygienickým, sociálním a výrobním účelům.
Oplocení staveniště. Staveništní přípojka vody a elektro.

---
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Pododdíl V06.: Územní vlivy 106 355
817 ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 0,500 212 709,00 106 355 25-I

Plný popis: Doprava štěrků, prefabrikovaných žb. konstrukcí, ocelových konstrukcí
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Figura Výraz Hodnota Popis
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   Stavba : Dílny odborného výcviku SŠ Bor – 2.Etapa - přístavba 

Rok 2025 2026 

V Měsících 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

V týdnech                                                               

Převzetí staveniště                                                               

Zemní práce                                                               

Základy                                                               

Svislé konstrukce                                                               

Vodorovné konstrukce                                                               

Komunikace                                                               

Úpravy povrchů                                                               

Ostatní konstrukce                                                               

Vzduchotechnika                                                               

Ocelové konstrukce                                                               

Přesun hmot                                                               

Izolace proti vodě                                                               

Izolace tepelné                                                               

ZTI a zařizovací předměty                                                               

Ústřední vytápění                                                               

Elektroinstalace                                                               

Konstrukce tesařské                                                               

Konstrukce SDK                                                               

Konstrukce klempířské                                                               

Konstrukce truhlářské                                                               

Krytina střechy                                                               

Dlažby a obklady                                                               

Podlahy povlakové, stěrky lité                                                               

Malby a nátěry                                                               

VRN                                                               

Předání staveniště                                                               

 

 

Po podpisu SOD budou termín počátku a konce realizace upřesněny 
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