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Smlouva o dílo 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní energetická inspekce 

Sídlo: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

IČO: 61387584 

DIČ: CZ61387584 

Datová schránka: hq2aev4 

Číslo účtu: 19-34826011 

Bankovní spojení: ČNB 

Zastoupen: Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem SEI 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních:  

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

(dále jen „objednatel“) 
 

 
 
 
 
Zhotovitel:  

 
 
 
MESSA Invest s.r.o. 

Sídlo: Děkanská 252/2, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 25319540 

DIČ: CZ25319540 

Datová schránka: b96tt37 

E-mailová adresa: messainvest.info@gmail.com 

Číslo účtu: 123-6741280297/0100  

Bankovní spojení: KB a.s.  

Zastoupen: Martinem Kubou, jednatelem 

Zapsán: U Městského soudu v Praze oddíl C vložka 325726 

Kontaktní osoby ve věcech 
smluvních: 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně jen „smluvní strany“) 

 

mailto:messainvest.info@gmail.com
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Článek II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné živnostenské oprávnění a bude mít po celou dobu 

platnosti a účinnosti této smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu 
pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti 
s plněním této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo – stavbu 
s názvem: 

 
„Rekonstrukce a stavební úpravy suterénu budovy Státní energetické inspekce, 

třída Míru 273/99, 779 00 Olomouc“, 
                   

Jedná se o opravu a úpravu stávajícího suterénu (1PP) na adrese třída Míru 273/99, 779 
00 Olomouc.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném zadávací 
dokumentací veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy suterénu 
budovy Státní energetické inspekce, třída Míru 273/99, 779 00 Olomouc „, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 12. 3. 2025, touto 
smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

(dále jen jako „dílo“) 
  

3.2. Součástí díla je rovněž: 
- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení  

na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. 
Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel 
nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot. 

- montáž a penetrace  
- montáž dlažby včetně lepidla a spárovací hmoty 

- montáž soklu včetně lepidla a spárování 
- dodávka soklu 

- montáž silikonu soklu  
- montáž akrylu  

- vyrovnání podkladu  
- montáž penetrace obkladů 

- montáž obkladu včetně lepidla a spárové hmoty 

- dodávka obkladu 20x20 bílý materiál 
- montáž lišt hliník L 

- montáž silikonu  
- vyrovnání stěn  
- montáž izolace  
- montáž a dodávka nerezových lišt 
- listela z dlažby 

- dodávka WC modulů 

- umyvadlo + baterie 

- přívod vody 
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- sprchový set 
- sádrokarton 

- Instalatérské práce odpovídající rozsahu zakázky 

- bourací práce 

- rozvod vody v koupelnách a WC 

- zednické práce odpovídající rozsahu zakázky (osekání a vyspravení omítek, 
sádrokartonářské práce, zapravení zárubní, příprava stěn a povrchu k 
obkladačským pracem) 

- zednický materiál (1x nové kovové zárubně, hmoty a chemie odpovídající 
rozsahu zakázky) 

- odvoz suti 

- demontáž a montáž radiátoru 

- odpady 

- sekání drážek 

- ostatní (přesun hmot, doprava, příprava a úklid) 
- radiátor 

Příslušné práce a dodávky (např. sprchového setu), jsou specifikovány v příloze č. 
1 – položkový rozpočet. 

  
3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou 

v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran takto:   

 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 

 421.350,00 Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. 

tohoto článku částku 
 88.483,50 Kč 
  
4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. 

tohoto článku částku 
 0,00 Kč 
  
4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 
 509.833,50 Kč 

(slovy: pět set devět tisíc osm set třicet tři korun českých a padesát haléřů) 

 
4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště  
a nutnou koordinaci s provozem mateřské školy. 

  
4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  

a to až do doby ukončení díla. 
  
4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 
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4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu 
na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen 
objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho 
právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

  
4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody (dodatku) smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné 
změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde  

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

  
4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 
  
4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou 

součástí této smlouvy. 
  
4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu 
skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % 
z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli až od doby, kdy budou 
na díle odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.  

  
5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Děkanská 252/2, 140 00 Praha 4 - Michle; 
b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ; 
e)  číslo faktury; 
f)  den vystavení a den splatnosti; 
g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h)  soupis provedených prací za fakturační období; 
i)  fakturovanou částku; 
j)  označení díla, označení názvu a čísla projektu; 
k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
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splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

  
5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
  
5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění  

do 30. dne daného kalendářního měsíce. 
  
5.9. 
 

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu  
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.    

  
5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle  

§ 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové 
rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně 
oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada 
bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

  
5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 

objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani 
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková 
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění  
dle této smlouvy, je objednatel. 

  
6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla 

nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody,  
které v souvislosti s prováděním díla způsobí.  

  
6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.    
  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, 

kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí 
v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. 
Den předání staveniště je stanoven nejpozději do 7 dní po nabytí účinnosti smlouvy. O 
předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště  
se nezapočítává do doby plnění díla. 

  
7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků,  

s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 
do 60 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.   
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7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla. Zhotovitel je povinen 

provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle  
než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči 
objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu 
takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 
Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce v plné výši. 

  
7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

  
7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.  

  
7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                   

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na 

straně objednatele; 
c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní 

realizovat práce v technologicky vhodném období. 
  
7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plnění 

Místem plnění je suterén (1PP) detašovaného pracoviště Státní energetické inspekce, na adrese: 
třída Míru 273/99, 779 00 Olomouc, v rozsahu dle předmětu díla a zadávací dokumentace, která je 
samostatnou přílohou této smlouvy. 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl 
sám. 

  
10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
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10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.  

  
10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště. 

  
10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 
  

 
10.7. Objednatel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty  

- vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby  
a s tím spojených omezeních.  

  
10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. 

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je rovněž 
povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla ekologickým 
způsobem. Splnění této povinnosti zhotovitel doloží písemně objednateli. 

  
10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 
  
10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 
  
10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
  
10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

  
10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele. 

  
10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit. Zhotovitel před 
zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
stavby předá objednateli. 

  
10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 
  
10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy  

o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
  
10.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
  
10.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 
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10.19. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)  
a dalšími platnými předpisy. 

  
10.20. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
  
10.21. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 
  
10.22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

  
10.23. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
(§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení  
o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele 
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 
uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně 
písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem  
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud  
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce  
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

  
10.24. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) 
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o 
souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude 
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.34. věta druhá tohoto článku a 
případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel 
prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba. 

  
10.25. Stavební a technický dozor si objednatel zajistí ze svých vlastních zdrojů a na své náklady. 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení  
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Nebezpečí škody na díle nese až do doby písemného převzetí díla 
zhotovitel. Do řádného a bezvadného předání díla nese zhotovitel rizika na díle a plně 
odpovídá za škodu, která na díle vznikne. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 

obsahovat: 
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 a)  označení díla 
b)  označení objednatele a zhotovitele díla 
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla 
f)  atesty použitých materiálů 
g)  prohlášení o shodě 
h)  doklady o likvidaci odpadů 
i)  datum a místo sepsání zápisu 
j)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
k)  seznam převzaté dokumentace 
l)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
m) termín vyklizení staveniště 
n)  datum ukončení záruky za dílo 
o)  soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich 

odstranění.  
  
11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož  
i technickými normami. 

  
11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci. 
  
11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem  

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

  
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat  

za nutné v souvislosti s provedením díla. 
  
11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dní po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.  
  
12.2. Objednatel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií.  
  
12.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí 

díla objednatelem.  
  

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Stavební deník se po dobu zhotovení díla nevede. 
  

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

  
14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. 
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14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční 
dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 

  
14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 
  
14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
doby. 

  
14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů  
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se 
nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého 
díla. 

  
15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
  
15.3.  Zhotovitel zodpovídá za způsobené újmy na majetku objednatele či třetích osob, na zdraví 

jeho zaměstnanců nebo třetích osob, vzniklé protiprávním jednáním zaměstnanců 
zhotovitele, porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb, porušením 
interních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen a používáním přístrojů a 
prostředků neodpovídajících platným normám a předpisům České republiky. Z toho 
důvodu je zhotovitel po celou dobu trvání smlouvy povinen být profesně pojištěn pro 
případ způsobení újmy jiné osobě (vč. objednatele), se sjednaným pojistným krytím 
alespoň do výše 5.000.000 Kč. Zhotovitel je na vyzvání povinen předložit objednateli 
potvrzení o pojištění, a to do tří (3) dnů od učinění této výzvy. 

  
15.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli (článek XI.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za 
porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý i 
započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se 
smluvní pokuta zvyšuje na 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý další i 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. 

  
16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení v zákonné výši. 
  
16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000 Kč  
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

  
16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti  
ve výši 1.000 Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna  
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  
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16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
  
16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 
  
16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle  

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

  
16.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 

delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději  
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

  
16.9. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy  

za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst 
proti pohledávce zhotovitele. 

  

16.10 Nebude-li mít zhotovitel sjednanou pojistku dle čl. 15 bodu 3, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

  

16.11 Zhotovitel má povinnost předložit potvrzení o pojistce, pokud tuto povinnost zhotovitel 
nedoloží, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní 
povinnosti ve výši 1.000 Kč za každý kalendářní den prodlení s předložením. 
 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů. 

  
17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

 bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 
 nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 
 opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele. 
  
17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
(zejména § 2599 a násl.). 
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17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

  
17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že 
jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna 
smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.      

  
17.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhoduje 

později připojený podpis. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve 
smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel, přičemž 
smluvní strany s tímto výslovně souhlasí. 

  
17.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
17.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
  
17.11. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  
17.12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  
17.13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Pokud se smlouva uzavírá 
v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál opatřený 
elektronickými podpisy. 

  
17.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této 
smlouvy. 

  
  

 
Přílohy:  - příloha č. 1 - položkový rozpočet 

- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku 
            

 
 
 
V ………….  dne________________ 
 

V ………….. dne_____________ 
 

 
 
 
 
Za objednatele 
 
 
…………………………… 

Za zhotovitel
 
 
………………

 
Ing. Pavel Gebauer 
ústřední ředitel 

 
Martin Kuba 
jednatel 

 


