

## **Smlouva o dílo s názvem „Evaluace Programu Prototypuj a ověřuj “**

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Zámečником, náměstkem hejtmána Jihomoravského kraje  
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: [REDACTED]  
kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík, MPA, Mgr. Adam Bílek,  
tel.: +420 54165 1341, [REDACTED]  
e-mail: [minarik.ivo@jmk.cz](mailto:minarik.ivo@jmk.cz)  
[bilek@jic.cz](mailto:bilek@jic.cz)

*(dále jen objednatel)*

**a**

#### **2. UNICO.Analytics s.r.o.**

zastoupený: Vojtěchem Kadlecem, jednatelem  
se sídlem: Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 07480130  
DIČ: CZ07480130  
bankovní spojení: [REDACTED]  
tel.: +420 737 701 586  
kontaktní osoba: Vojtěch Kadlec  
e-mail: [Vojtech.kadlec@unico.ai](mailto:Vojtech.kadlec@unico.ai)

*(dále jen zhotovitel č. 1)*

**a**

#### **Civitta CZ s.r.o.**

zastoupený: UNICO.Analytics s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07480130, na základě Smlouvy o spolupráci a partnerství ze dne 14.04.2025  
se sídlem: Semín 107, 535 01 Přelouč  
IČ: 25924206  
tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba: Jan Vozáb  
e-mail: [jan.vozab@civitta.com](mailto:jan.vozab@civitta.com)

*(dále jen zhotovitel č. 2)*

*(oba společně jako zhotovitel)*

## **II. Úvodní ustanovení**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Evaluace Programu Prototypuj a ověřuj – opakované řízení“. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval objednatel v pozici zadavatele a zhotovitel č. 1 a č. 2 v pozici uchazečů, kteří podali společnou nabídku, která byla jako nejvhodnější.

Zhotovitel č. 1 uzavřel se zhotovitelem č. 2 dne 14.04.2025 Smlouvu o spolupráci a partnerství, která upravuje jejich vzájemné poměry, práva a povinnosti pro případ jejich výběru pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Evaluace Programu Prototypuj a ověřuj – opakované řízení“ a oba zhotovitelé prohlašují, že budou podle příslušných ujednání této smlouvy při realizaci veřejné zakázky také postupovat.

## **III. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení expertních služeb spočívajících v evaluaci Programu Prototypuj a ověřuj (dále také jen „program“), který spravuje a administruje JIC, zájmové sdružení právnických osob. Program vychází z Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje RIS JMK 2021-2027. (dále jen „dílo“).
2. Bližší specifikace předmětu díla, včetně vymezení cílů evaluace, evaluačních otázek a specifikace jednotlivých požadovaných výstupů, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

## **IV. Doba a místo plnění**

1. Zahájení plnění dle této smlouvy nastává bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. První pracovní schůzka mezi oběma smluvními stranami se uskuteční nejpozději do tří pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Plnění této smlouvy bude probíhat podle harmonogramu, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Všechny požadované výstupy jednotlivých etap budou objednateli předloženy s předstihem nejméně 5 pracovních dní, aby mohly být řádně připomínkovány. Požadované výstupy budou zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu kontaktních osob objednatele.
4. Objednatel se zavazuje do tří pracovních dní následujících pod dni, kdy obdrželi finální návrh konkrétního výstupu k připomínkám, zaslat své připomínky k tomuto návrhu na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele zpracovat či jinak zohlednit při tvorbě finální podoby konkrétního výstupu.
5. O vypořádání připomínek zhotovitel zpracuje protokol o vypořádání připomínek, který objednateli předá spolu s předáním finální podoby konkrétního výstupu.
6. Zhotovitel se dále zavazuje v případě připomínek ze strany Řídícího orgánu OP JAK k monitorovací zprávě, v jejímž rámci bude konkrétní výstup předložen, týkající se jím zpracovaného výstupu, tyto připomínky do konkrétního výstupu zpracovat, případně konkrétní výstup dle těchto připomínek dopracovat. Objednatel je povinen v případě obdržení připomínek ze strany Řídícího orgánu OP JAK k monitorovací zprávě, v jejímž rámci bude konkrétní výstup předložen, připomínky týkající se tohoto výstupu ihned přeposlat v elektronické podobě na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele.
7. Místem plnění je Česká republika.

## **V. Podmínky předání díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením a předáním všech výstupů objednateli v termínech uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé výstupy jednak v 2x tištěné podobě a jednak v 2x elektronické podobě na předem dohodnutém datovém nosiči ve formátu umožňujícím řádné užití díla. Objednatel si vyhrazuje, že jednotlivé výstupy bude přebírat pouze od zhotovitele č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že k předání jednotlivých výstupů dojde na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem č. 1 a objednatelem. Tímto okamžikem nabývá objednatel k dílu, resp. k jednotlivým výstupům vlastnické právo.
3. Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, případně jiné místo určené objednatelem.

## **VI. Cena díla**

1. Cena za zhotovení díla je v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele a činí částku ve výši:  
  
350.000,00 Kč bez DPH (sazba DPH: 21 %)  
  
423.500,00 Kč včetně DPH
2. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, včetně ceny rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud dojde ke snížení sazby DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění, připočte zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření celého díla dle této smlouvy a jeho hmotného zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení či odměny autorům jednotlivých částí díla.
4. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele a případně třetích osob užívat majetková práva k dílu.

## **VII. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude uhrazena v jedné splátce, a to po předání posledního výstupu objednateli.
2. Podkladem pro zaplacení je faktura – daňový doklad, který vystaví zhotovitel č.1 a který musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Podkladem pro vystavení faktury je příslušný předávací protokol o předání jednotlivých výstupů dané etapy.

Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

- a) označení a číslo,
  - b) označení zhotovitele a objednatele, který je povinen uhradit fakturu,
  - c) důvod fakturace, popis práce, včetně textu: „.....důvod fakturace.....k projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III“, reg. č. CZ.02.01.02/00/22\_009/0004291, financovaného z OP JAK“,
  - d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
  - e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
  - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - g) předávací protokol/y o předání výstupů díla,
  - h) částka k úhradě.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
  4. Objednatel povinný uhradit konkrétní fakturu je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

## **VIII.**

### **Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli včasné, úplné a pravdivé informace a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu smlouvy, jakož i poskytovat veškerou další potřebnou součinnost, zejména uvedenou v čl. IV. 4. a v bodu 4 tohoto článku smlouvy. Prodlení objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
2. Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky zhotovitele.
3. Objednatel se zavazuje zajistit v případě potřeby účast pověřených pracovníků objednatele na dohodnutých setkáních se zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen poskytnout výchozí podklady nezbytné pro zahájení činnosti zhotovitele nejpozději na první pracovní schůzce (viz. čl. IV. 1). Další potřebná dokumentace bude zhotoviteli poskytnuta na vyžádání do pěti pracovních dnů po jeho výzvě.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě.
6. Objednatel si vymíní, že celé dílo nebude obsahovat věcné a formální chyby, výstupy budou aktuální, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě.

## **IX.**

### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat postupy uvedené v nabídce do zadávacího řízení. Jakákoliv změna metodiky, postupů, rozsahu a způsobu plnění oproti

skutečností uvedeným v nabídce je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění předmětu smlouvy včas, řádně (bez vad) a v souladu s Etickým kodexem evaluace, metodickými dokumenty Evropské komise, případně OECD (DAC) či Světové banky.
4. Zhotovitel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy objednatele a dodržovat obecně závazné předpisy.
5. Zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout rozpracované dílo ke kontrole. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o provádění díla a dále informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla.
6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy.
8. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, úpadek, vstup do likvidace, změnu adresy pro doručování, změnu peněžního účtu apod.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) k poskytnutí součinnosti danému objednateli i kontrolním orgánům provádějícím finanční kontrolu dle uvedeného zákona.
10. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s poskytnutím služeb dle platných právních předpisů.
11. Vzhledem k tomu, že cena za provedení díla je hrazena z Operačního programu Jan Amos Komenský, resp. z projektu s názvem „Smart Akcelerator v Jihomoravském kraji III“, reg. č. CZ.02.01.02/00/22\_009/0004291, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do 31.12.2030 a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu uvedeného projektu.
12. Zhotovitel je povinen dodržet složení realizačního týmu uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě potřeby výměny člena realizačního týmu oznámí zhotovitel č. 1 tuto skutečnost objednateli písemně. Změnou člena realizačního týmu nesmí být dotčena kvalita plnění a být změněny skutečnosti, které byly předmětem technických kvalifikačních předpokladů pro realizaci této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jím pověřeným osobám podílet se na jakémkoli terénním šetření, které bude realizováno v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
14. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

## **X. Důvěrnost informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se během plnění smlouvy dozvěděl, a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, ztrátě či neoprávněnému zpracování. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany.

## **XI. Vyloučení střetu zájmů**

1. Aby mohl zhotovitel řádně realizovat předmět plnění, musí být vyloučen střet zájmů mezi zhotovitelem a institucemi, které jsou předmětem evaluace. Za střet zájmů objednatel považuje jakékoliv činnosti prováděné zhotovitelem nebo členy jeho realizačního týmu před zahájením nebo souběžně s plněním předmětu této smlouvy, které by mohly mít nezanedbatelný vliv na výsledky díla.
2. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat výměnu těch členů realizačního týmu, u kterých v průběhu plnění předmětu smlouvy vznikne podezření na střet zájmů, přičemž zhotovitel má povinnost takového člena nahradit ekvivalentním odborníkem. Toto oprávnění objednatele, resp. povinnost zhotovitele platí i pro případné další osoby, jež zhotovitel využije pro plnění této smlouvy.

## **XII. Licenční ujednání**

1. Zhotovitel současně s předáním příslušných výstupů poskytuje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva tyto výstupy užít (dále jen „licence“) ke všem způsobům užití, které jsou ke dni nabytí účinnosti této smlouvy známy. Za tímto účelem je objednatel oprávněn příslušný výstup dále zpracovávat a upravovat. Objednatel není povinen licenci využít. Ceny za poskytnutí licence pro příslušné výstupy jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence je neomezený, resp. objednatel je oprávněn k užití díla s územním rozsahem celý svět. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli oprávnění užít autorské dílo po dobu trvání majetkových práv k dílu.
3. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
4. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence poskytované podle této Smlouvy zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (dále jen „podlicence“). Smluvní strany se dohodly, že podlicence bude poskytována jako nevýhradní a že zhotovitel nevyžaduje sdělení informací dle ust. § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## **XIII.**

## **Publicita**

Předmět díla je plněním pro Operační program Evropské unie. Zhotovitel je proto povinen dodržet pravidla povinné publicity OP JAK a respektovat grafickou identitu operačního programu tak, jak je uvedena v příslušných manuálech vizuální identity.

### **XIV.**

#### **Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn. že dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má daný objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví.
5. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíše zhotovitel a konkrétní objednatel písemný zápis, který všichni účastníci podepíší.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem, který vadu vytkl, uhrazeny do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

### **XV.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě následujících porušení smlouvy:
  - a) smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení při nedodržení termínu odevzdání sjednaných výstupů.
  - b) smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.
  - c) smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení povinností uvedených v čl. X.2 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.
  - d) smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za porušení střetu zájmů dle čl. XI. této smlouvy.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany zhotovitele, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.

4. Smluvní pokuty, náhrady škody a úroky jsou splatné do 14 kalendářních dnů následujících po dni obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení povinnou stranou.

## **XVI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Poruší-li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody.
2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považují zejména
  - a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
  - b) bezdůvodné nedodržení termínu dokončení jednotlivých etap a předání jednotlivých výstupů o více jak 15 kalendářních dnů,
  - c) bezdůvodné nedodržení povinnosti součinnosti ze strany objednatele delší než 15 kalendářních dnů,
  - d) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů,
  - e) opakované porušení povinností uvedených v čl. X. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele.
3. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.
4. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na zakázku, na základě které je realizováno dílo dle této smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení zhotoviteli/objednateli. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno pátý den od jeho odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.
6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

## **XVII.**

### **Kontaktní osoby**

1. Zodpovědnou kontaktní osobou objednatele v záležitostech věcného plnění smlouvy je Adam Bílek, tel. +420 721 594 984, e-mail [bilek@jic.cz](mailto:bilek@jic.cz) či jí pověřená osoba
2. Zodpovědnou kontaktní osobou objednatele v záležitostech finančního plnění smlouvy, předání výstupů a jejich odsouhlasení je Ing. Ivo Minařík, MPA, tel. +420 54165 1341, e-mail: [minarik.ivo@jmk.cz](mailto:minarik.ivo@jmk.cz) či jí pověřená osoba.

3. Zodpovědnou kontaktní osobou zhotovitele v záležitostech věcného plnění smlouvy, předání výstupů a jejich odsouhlasení je Vojtěch Kadlec, tel. +420 737 701 586, e-mail kadlec@unico.ai či jí pověřená osoba.

## **XVIII. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení této smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění.

Příloha č. 2: Etapizace a časový harmonogram

Příloha č. 3: Nabídka zhotovitele v části týkající se navrhovaných metod a postupů použitých při realizaci předmětu plnění.

Příloha č. 4: Realizační tým.

5. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Brně dne (viz datum na časovém razítku)

V Praze dne: (viz datum na časovém razítku)

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele č. 1

V Praze dne: (viz datum na časovém razítku)

.....

za zhotovitele č. 2

## Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění, včetně výstupů

Předmětem této evaluace je program **Prototypuj a ověřuj** (dále i jen “program”), který má od roku 2020 za **cíl podpořit vysoce rizikové, ale slibné inovativní záměry malých a středních podniků** (dále jen MSP) v Jihomoravském kraji, **jejichž záměr je v počáteční fázi technologického a tržního ověřování**, a jedná se o inovaci s potenciálem prosazení na mezinárodním trhu a zajištění rychlého růstu firmy.

Program vychází z konceptu Technology Readiness Level (dále jen TRL), kde jsou dané projekty zařazeny na škále od 0, která reprezentuje fázi prvotní myšlenky, po úroveň 9, která reprezentuje plně komerčně uplatnitelný produkt. Prototypuj a ověřuj se zaměřuje na projekty ve fázi 4-7, tedy na tvorbu funkčního prototypu a jeho technické a tržní ověření.



### Popis programu:

**Cílovou skupinou programu** jsou fyzické osoby a MSP, které mají rizikové, ale slibné inovativní podnikatelské záměry s potenciálem prosazení na trhu v ČR i v zahraničí, a pro realizaci svého záměru nutně potřebují finanční prostředky na detailní tržní a technologické ověření v řádu stovek tisíc korun. V případě firem se jedná o MSP se sídlem či provozovnou v Jihomoravském kraji a maximálním obratem 10 mil. Kč v posledním uzavřeném účtovacím období. Firma může žádat o částku 200 000 – 800 000 Kč. Tato částka má reprezentovat 70 % plánovaného rozpočtu projektu, zbylých 30 % si firma hradí sama. V případě, že žadatel-fyzická osoba získá podporu z programu, má povinnost založit firmu do 4 měsíců, též se sídlem či provozovnou v Jihomoravském kraji. Mimo finanční podporu má firma přístup k expertní síti zkušených podnikatelů a konzultantů a možnost propojit se s podnikatelskou komunitou kolem JICu. Žadatel rovněž získá expertní zpětnou vazbu na svůj podnikatelský záměr v rámci hodnotícího procesu programu.

Program byl od svého vzniku financovaný městem Brnem, v roce 2024 došlo ke změně a finanční zdroje programu nyní pochází z rozpočtu Jihomoravského kraje. Průměrný roční rozpočet programu je cca 5 mil. Kč. Program vychází z regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027 a je zařazen v akčním plánu RIS JMK 2021-2027. Jakkoliv program funguje od roku 2020, předcházela mu program SME Instruments Brno se stejným cílem, financovaný městem Brnem a fungujícím od roku 2015. Program SME Instruments Brno byl navázaný na Evropskou unii skrze financování, ale došlo k jeho zrušení<sup>1</sup>. Jelikož v té době neexistoval žádný jiný srovnatelný program na podporu ověření prototypů, rozhodl se JIC vytvořit program Prototypuj a ověřuj, který svou unikátností měl vyplnit mezeru na trhu s veřejnou podporou pro tržní a technické ověřování prototypů.

<sup>1</sup> Údajně kvůli tomu, že zejména Německo a Francie viděli výši částek vyčleněných na podporu jako jednotlivých projektů jako tak malou, že by to dávalo smysl řešit spíše na národní úrovni místo evropské.

Od doby vzniku programu Prototypu a ověřuj se situace ohledně nabídky vhodného veřejného financování v tomto směru na národní úrovni zlepšila a došlo například k otevření programu Technologická inkubace agenturou CzechInvest, který má částečně podobné zaměření. V rámci této evaluace je tak mimo jiné žádoucí, aby došlo k reflexi unikátnosti programu a vyhodnocení jeho aktuálního postavení na trhu obdobně nastavených a dostupných nástrojů podpory.

Za celou historii programu (tj. od roku 2020) se do něj v rámci devíti výzev přihlásilo 274 žadatelů, z nichž podpořeno bylo 34. Úspěšnost žadatelů je tedy 12 procent. Každý rok se konají dvě výzvy, jarní a podzimní. Proces výběru je dvoukolový. Průměrný počet žádostí do jedné výzvy je 31. Bližší informace o počtech přihlášených a podpořených poskytuje tabulka níže. Vzhledem k plánovanému časovému horizontu evaluace stačí proběhnout na podzim 2024 i 10. výzva, kterou evaluace rovněž pokryje.

| Období                  | Počet přihlášek do programu | Počet subjektů postupujících do 2. kola | Počet podpořených programem |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Jaro 2020 (1. výzva)    | 51                          | 14                                      | 4                           |
| Podzim 2020 (2. výzva)  | 32                          | 18                                      | 5                           |
| Jaro 2021 (3. výzva)    | 32                          | 8                                       | 3                           |
| Podzim 2021 (4. výzva)  | 25                          | 9                                       | 5                           |
| Jaro 2022 (5. výzva)    | 39                          | 7                                       | 4                           |
| Podzim 2022 (6. výzva)  | 15                          | 5                                       | 3                           |
| Jaro 2023 (7. výzva)    | 26                          | 7                                       | 2                           |
| Podzim 2023 (8. výzva)  | 34                          | 10                                      | 4                           |
| Jaro 2024 (9. výzva)    | 20                          | 8                                       | 4                           |
| Podzim 2024 (10. výzva) | -                           | -                                       | -                           |
| Celkem                  | 274                         | 86                                      | 34                          |

Projekty jsou hodnocené podle 3 základních kritérií v 1. kole hodnocení všemi členy hodnotící komise na základě informací z přihlášky:

1. Princip novosti

Jak moc je produkt/ služba/ řešení inovativní?

2. Princip proveditelnosti

Jaké jsou kompetence/ schopnosti žadatele projekt realizovat?

3. Princip změny

Jaký význam bude mít přidělení podpory na realizaci projektu ve srovnání s nepřidělením podpory?

Projekty pozvané do 2. kola při osobní prezentaci projekt představí před expertním panelem (blíže k procesu hodnocení viz [Příručka pro žadatele](#)).

Jedním z hlavních smyslů podpory skrz program Prototypuj a ověřuj je následné získání dalších investic například od venture kapitálu, jelikož přítomný prototyp výrazně zlepšuje vyjednávací pozici dané firmy. Zkoumání dopadu programu z hlediska získání dalších investic je tak klíčové v rámci této evaluace.

### **Popis předmětu plnění**

Předmětem plnění této veřejné zakázky je mid-term evaluace programu Prototypu a ověřuj. Externí validace relevance, efektivity a dopadů programu bude důležitým vkladem pro diskuzi o dalším směřování programu a vynakládání veřejných zdrojů na tento program. Tato evaluace musí naplnit následující cíle:

**1. Vyhodnotit dopady podpory z programu na podpořené subjekty, porovnat je se subjekty, které se hlásily, ale podporu nezískaly, a kvantifikovat ekonomické dopady programu na úrovni podpořených subjektů.**

Objednatel očekává, že evaluace detailně prozkoumá podpořené subjekty (tj. firmy a fyzické osoby s povinností založit firmu v případě získání podpory) a identifikuje u nich efekty programu z hlediska růstu tržeb, obrátu, počtu zaměstnanců, získaných investic a dalších kvantitativních a kvalitativních charakteristik a jiných podstatných změn. Dále v rámci tohoto cíle objednatel očekává zjištění, která umožní posoudit efekty programu ve srovnání s nepodpořenými subjekty (akcent bude kladen na subjekty, které byly těsně pod hranicí získání podpory, a tedy s kvalitními záměry). Vzorek podpořených firem je relativně malý a firmy se navzájem poměrně liší. Evaluační tým v metodice navrhne vhodné postupy a metody, jak tento cíl naplnit. Naplnění tohoto cíle přinese odpověď také na otázku kvantifikace ekonomických dopadů programu na úrovni podpořených subjektů (jinými slovy, jaké jsou ekonomické dopady 1 Kč investované z programu - zejména mířeno na získání navazujících investic).

**2. Zmapovat celkové (zamýšlené i nezamýšlené) dopady programu na inovační ekosystém Jihomoravského kraje a ekonomickou konkurenceschopnost regionu.**

Cílem je prozkoumat širší dopady programu prizmatem vize a cílů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027. Mapování se bude týkat především dopadů programu na ekonomiku Jihomoravského kraje, na inovační potenciál regionu, vytváření kvalitních a vysoce placených pracovních pozic, podporu růstu místních firem, převodu projektových záměrů z akademického a výzkumného sektoru do komerční podoby a podporu budování inovačního ekosystému, ve kterém se daří inovativním firmám a projektům. Z perspektivy RIS JMK 2021-2027 lze očekávané efekty programu shrnout především jako (i) růst počtu dynamicky rostoucích firem v kraji, (ii) zvýšení počtu lidí, kteří začnou podnikat, (iii) zvýšení počtu firem, které jsou schopné mezinárodní expanze a (iv) prohloubení spolupráce lokálních podnikatelských lídrů. Objednatel si je vědom toho, že některé dopady nemusí být ještě zcela patrné či prokazatelně identifikovatelné. Důležité v těchto případech bude zmapování i efektů programu ve formě trendů. Prostředí startupů, na které tento program cílí, je nicméně dynamické, a vliv na podpořené firmy z hlediska růstu, investic, posunu produktu v rámci TRL a potenciální vliv těchto změn na inovační ekosystém kraje lze vidět i nyní, po 4 letech realizace programu.

### **Evaluační otázky**

Hlavní evaluační otázky jsou definovány v několika tematických blocích. Dále jsou specifikované podotázky, které dokreslují, na co objednatel hlavní evaluační otázkou míří, nejedná se ale o evaluační podotázky.

**1) Evaluační otázky na dopady programu na firmy:**

**1.1. Jaké jsou ekonomické, byznysové, technologické a další dopady programu na podpořené firmy?** (Jaký byl růst obrátu? Kolik bylo najato nových zaměstnanců? Jaké získala firma klienty? Jaká firma získala další investice a jak velké? Jak se posunul produkt v rámci TRL? A jak z jiných perspektiv? Jaké byly další dopady programu na firmy? Jaké jsou platy? Jaká je typologie dopadů/trendů/změn u podpořených firem díky

podpoře z programu? Které vnitrofiremní faktory nejvíce ovlivňují výsledky programu (posilují vs. limitují faktory)?)

**1.2. Jak se liší vývojová trajektorie firem, které byly podpořené programem ve srovnání s těmi, které podpořené nebyly a ucházely se o podporu?** (Jaký byl růst obrátu? Kolik bylo najato nových zaměstnanců? Jaké získala firma klienty? Jaká firma získala další investice a jak velké? Jaké jsou platy? Je vhodné rozlišení (i) subjektů, které sice programem nebyly podpořené, ale staly se klienty JIC v jiných programech, a (ii) subjektů, které zůstaly mimo jakýkoliv klientský vztah k JIC. Co se stalo s nepodpořenými projekty ("Žije" nápad na prototyp dál? Získal jinou podporu? Uchytil se bez podpory? atp.) ?

**1.3. Jaké efekty podpořeným a nepodpořeným firmám/subjektům přinesla individualizovaná zpětná vazba od hodnotitelů programu?** (Jaký vliv má tato zpětná vazba pro úspěšnost projektových záměrů v následných výzvách programu, neuspěje-li uchazeč v první, do které se přihlásil? Jaká je vůbec míra opakovaného zapojení se uchazečů do programu? Jaké přínosy má individualizovaná zpětná vazba od hodnotitelů programu pro zapojené subjekty? Jak konkrétně jí využily? Do jaké míry tato zpětná vazba byla jakýmsi "game changer" pro daný prototyp?)

**1.4. Do jaké míry fungoval program i jako nástroj akvizice klientů pro JIC?** (Dozvěděly se firmy o JICu skrz program Prototypuj a ověřuj a na základě toho vznikl následný klientský vztah mezi inovativní firmou a JICem? Sloužil program primárně na podporu již existujících klientů JICu či kvůli němu klientský vztah teprve vznikl? Využívají neúspěšní uchazeči programu Prototypuj a ověřuj jiných služeb JICu?)

## **2) Evaluační otázky na dopady programu pro inovační ekosystém Jihomoravského kraje a ekonomickou konkurenceschopnost regionu**

**2.1 Jak program přispívá k ekonomickému rozvoji regionu a jeho konkurenceschopnosti?** (Jaký druh pracovních míst vzniká a jaká je jejich kvalita? Jaké jsou jiné ekonomické benefity, které tyto podpořené startupy pro Jihomoravský kraj mají? Jaké má program případně další pozitivní či negativní efekty pro ekonomický rozvoj regionu a jeho konkurenceschopnost?)

**2.2 Jak program přispívá k rozvoji inovačního ekosystému regionu?**

Důležitým kontextem pro tento blok evaluačních otázek jsou cíle RIS JMK 2021-2027. Konkrétně se jedná o cíle:

- 1.1 Z násobit počet lidí s touhou podnikat, kteří zakládají vlastní firmu
- 1.2 Zvýšit počet dynamicky rostoucích začínajících firem
- 1.3 Zvýšit počet firem schopných mezinárodní expanze s vlastním produktem
- 1.4 Rozšířit komunitu a prohloubit spolupráci lokálních podnikatelských lídrů
- 2.2 Podněcovat navazování strategických partnerství s obsahem
- 5.3 Vytvářet příznivé podmínky a posílit vznik firem typu spin-off z výzkumných organizací

## **Výstupy evaluace/zakázky**

Za výstupy díla jsou považovány tyto dokumenty (v elektronické editovatelné podobě a formátu pdf):

### **1) Aktualizovaný evaluační design, metodiku a harmonogram z nabídky dodavatele ve formě stručné vstupní zprávy:**

- Bude obsahovat na základě úvodního jednání mezi dodavatelem a zadavatelem aktualizovaný evaluační design, podrobnou metodiku evaluace vč. popisu, jak evaluační otázky budou zkoumány z hlediska zvolených metod, a harmonogram jednotlivých činností v rámci evaluace (vč. milníků), to vše na základě relevantních informací z nabídky dodavatele a případně aktualizované na základě úvodních jednání mezi zadavatelem a dodavatelem.

- Výstup bude představen evaluačním týmem vybraným aktérům této zakázky (zadavateli, donorovi) na společném jednání (osobní či online, dle dohody).
- 2) Závěrečná evaluační zpráva (příp. forma rozšířené prezentace a technické zprávy):**
- Hlavní výstup evaluace obsahující mj. zjištění evaluace programu Prototypuj a ověřuj ve vztahu k cílům evaluace a evaluačním otázkám, manažerské shrnutí a další potřebné a užitečné informace (např. metodika hodnocení, analýzu, zdroje), to vše přehlednou, srozumitelnou a atraktivní formou. Tato zpráva obsahuje rovněž doporučení pro úpravy programu. Alternativně je možné nabídnout formu rozšířené prezentace obsahující potřebné prvky<sup>2</sup>. K této rozšířené prezentaci je povinnost dodat technickou zprávu s analýzami jednoznačně poskytujících evidenci k závěrům a doporučením obsažených v rozšířené prezentaci. Alternativní forma hlavního výstupu je možná pouze po předchozí domluvě se zadavatelem.
- 3) Evaluační komuniké** v rozsahu cca 1 A4 strany pro zainteresované aktéry inovačního ekosystému JMK (klíčová zjištění prezentovaná atraktivní, stručnou a srozumitelnou formou pro advokační a marketingové účely zadavatele).
- 4) Veřejná prezentace** Závěrečné evaluační zprávy, obsahující především hlavní zjištění s využitím grafické vizualizace výsledků a zjištění. Výstup bude v elektronické podobě (prezentace bude zadavateli dostupná v MS Powerpoint či jiném vhodném formátu po schválení tohoto formátu zadavatelem).
- Evaluační tým představí prezentaci na veřejném setkání k závěrům evaluace, které bude organizovat zadavatel.
  - Evaluační tým poskytne prezentaci zadavateli nejméně 5 pracovních dní před termínem konání tohoto veřejného setkání. Zadavatel poskytne své komentáře, které je dodavatel povinen v prezentaci zohlednit.

Popřípadě další výstupy, které vyplynuly z nabídky zhotovitele ve formě a struktuře, které doporučila hodnotící komise.

Všechny výstupy budou v českém jazyce.

Součástí výstupů evaluace musí být doporučení, a to minimálně v následujících směrech:

- Jaké změny jsou žádoucí, aby program lépe vyhovoval potřebám cílové skupiny, aktérům inovačního ekosystému JMK a současně cílům RIS JMK 2021-2027?
- Jaké úpravy programu evaluátoři navrhuji pro to, aby výstupy a výsledky programu více přispěly k naplňování cílů RIS JMK 2021-2027?
- Další doporučení na zlepšení programu, která se objeví během procesu evaluace.

---

<sup>2</sup> Definované například v: Doporučená struktura evaluační zprávy - evaluuj.cz

## Příloha č. 2: Návrh harmonogramu z nabídky

Návrh harmonogramu vychází z navržené metodiky a zkušenosti dodavatele. Výsledný harmonogram bude odpovídat potřebám klienta po úvodní schůzce.

