

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem ú.p.s. v Praze

zástupce pro věci technické: Aleš Kubísek, investiční referent,

Správce objektu : Mgr. Michaela Hofmanová

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,

Sabinova 373/5

130 03 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol. s r.o.

IČ: 27994741

DIČ: CZ27994741

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka č. 20578

se sídlem: Citice 189, 357 56 CITICE

místo podnikání: dtto

bankovní s [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Petrem Tůmou, jednatelem společnosti

Tel. 352 467 534, 733 129 729 email: info@pereza.cz

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v areálu SZ Krásný Dvůr, provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

SZ Krásný Dvůr – potok Leska – obnova povodňových škod

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
- Projektová dokumentace zpracovaná VRV a.s. Praha v květnu 2016
 - Závazné stanovisko KÚ Ústeckého kraje ze dne 12. 8. 2016 pod č.j. : 312/KP/2016 (stavební část)
 - Závazné stanovisko KÚ Ústeckého kraje ze dne 16. 9. 2016 pod č.j. : 308/KP/2016 (kácení)
 - Zahájení řízení vydané MěÚ Podbořany odb. ŽP dne 6. 9.2016 pod č.j. : OŽP/18207/2014-231/Bla
 - Povolení výjimky vydané KÚ Ústeckého kraje odb. ŽP dne 18. 11. 2016 pod č.j. 2832/ZPZ/2016-4/ZD-888
 - Oceněný výkaz výměr
 - zadávací dokumentace TENDERMARKET č. T004/16V/00043081

- Zhotovitel prohlašuje, že je s těmito dokumenty obeznámen. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, jejím případným doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn. Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.
- Projekt je financovaný ze státního rozpočtu ČR - SMVS – 134V611000010, na který bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) Ministerstvem kultury České republiky pod č.j. : MK 60721/2016 OIVZ dne 24. 10. 2016.
 - Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení.
 - Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
 - Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 12. 2016 k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů technického dozoru Aleše Kubíška / kastelánky objektu Mgr. Michaely Hofmanové, a to v rozsahu položkového rozpočtu uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy, provést dílo dle článku II. této smlouvy.
 - Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré projektové podklady. Místní podmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidací odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.
 - Dílo bude předáno objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- Zahájení prací: 1. únor 2017 kdy bude protokolárně předáno staveniště
 - Dokončení a předání díla do:

3. listopadu 2017

2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
 - při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. smlouvy
 - jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
 - jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8. smlouvy
4. V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.
5. Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto:
 - a. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zhotoviteli.
 - b. Staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
 - c. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na ploše staveniště veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.
 - d. Jiní zhotovitelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po písemném souhlasu zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy.
 - e. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi.
 - f. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV. Subdodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla subdodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku zhotovitele o souhlas s vybraným subdodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li zhotovitel k části díla subdodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem.

Článek V. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotovení díla na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí částku v českých korunách:

1.869.999,96 Kč bez DPH

(slovy:

jedenmilionosmsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a devadesátšesthaléřů)

Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena za dílo stanovená v čl. VI. odst. 1 této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla. V ceně jsou i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.

Změna ceny díla bude po písemném odsouhlasení ze strany objednatele provedena pouze v těchto případech:

- při objednatelem vyvolané změně díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. smlouvy
- v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.

Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:

- s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze této smlouvy (položkový rozpočet),
 - pokud příloha neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění díla,
 - změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal subdodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto subdodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla,
5. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
 6. Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na základě dílčích faktur se splatností nejméně 60 dní. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě potvrzeného soupisu prací oprávněným zástupcem objednatele jedenkrát za měsíc.
 7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. Dále pak zejména text :

„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu č.: SMVS – 134V611000010, NPÚ, SZ Krásný Dvůr – oprava lávky po povodni.“

8. Dílčí faktury budou čerpány do výše 90 % z ceny dohodnuté ceny. Zbýlých 10 % z konečné ceny díla bez DPH bude objednatelem zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla jako jistina zaručující splnění záručních povinností zhotovitele. Toto zádržné má objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy objednatele zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré vady díla nebo vyklidil staveniště /dle toho, která podmínka bude splněna jako poslední).

9. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
11. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
2. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
5. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu jakož i pojistit předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 75 % ceny díla. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od zahájení prací. Objednatel díla může zadržet platby za předmět smlouvy až do splnění povinností uvedené v tomto odstavci.
6. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu pro zhotovené dílo v délce **60 měsíců**. Tato lhůta počíná běžet předáním díla.
7. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

Článek VIII.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikované a oprávněné osoby.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o této jejich způsobilosti předloží zhotoviteli spolu se žádostí dle čl. IV smlouvy.
4. Práce v areálu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazných stanovisek KÚ Ústeckého kraje ze dne 12. 8. 2016 pod č.j. : 312/KP/2016 (stavební část) ; č.j. : 308/KP/2016 (kácení)ze dne 16. 9. 2016 pod a Zahájení řízení vydané MěÚ Podbořany odb. ŽP dne 6. 9.2016 pod č.j. : OŽP/18207/2014-231/Bla a Povolení výjimky vydané KÚ Ústeckého kraje odb. ŽP dne 18. 11. 2016 pod č.j. 2832/ZPZ/2016-4/ZD-888
5. Zhotovitel dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby, který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy národní kulturní památky. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu stavby. K takové prohlídce vyzve objednatel v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatele či zhotovitele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových prací zadokumentováno fotografiemi. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
7. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
8. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.
10. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.
11. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodnou na formě a rozměru tabule s označením stavby, projektanta, hlavního dodavatele a subdodavatelů, investora a zdrojů financování stavby. Tabule bude na stavbě umístěna na vhodném místě dle vzájemné dohody smluvních stran.
12. Zhotovitel bude při pohybu v areálu národní kulturní památky respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu.

Článek IX.

Stavební deník

1. Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednali, že do něj budou osobami oprávněnými

jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.

2. Termíny kontrolních dnů budou zhotovitelem svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
3. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
4. Oprávněným zástupcem zhotovitele je : Ing.Petr Tůma, jednatel společnosti
Je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídá za realizaci díla,
 - vystavuje podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
 - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,
 - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu
 - vede stavební deník,
 - zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
5. Oprávněným zástupcem objednatele je Aleš Kubísek nebo jím zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění, který zastává současně funkci technického dozoru.
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo,
 - projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,
 - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele,
 - zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek X.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednavatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednavatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
4. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednavatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo

- provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
6. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednavatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O předání bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
 7. Zhotovitel před zahájením prací předá objednavateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět, a to včetně pracovníků subdodavatelských firem. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednavatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců
 8. Na požádání objednavatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.
 9. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO.
 10. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
 11. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

Článek XI.

Práva a povinnosti objednavatele

1. Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednavatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
3. Akce je financována ze státního rozpočtu ČR. Objednavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednavatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednavateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to formou slevy z ceny díla.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, kromě subdodávek, předem neodsouhlasených zadavatelem 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, a to formou slevy z ceny díla.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, formou slevy z ceny díla.

5. Pokud zhotovitel nesplní povinnosti dle čl. IX. - stavební deník, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den, kdy nebyl proveden zápis.
6. Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
7. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
8. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní.
 - zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.


XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemně číslovanými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylu, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

Příloha : Oceněný výkaz výměr

V Praze, dne 17. 12. 2017



V Citicích, dne 15.12. 2016

DE BEZA, spol. s r.o.

, PSČ 357 56

, DIČ: CZ27994741



Ing. Petr Puma
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3132/002

Stavba: Krásný dvůr - potok Leska

KSO: 833 21

Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

CC-CZ: 24208
Datum: 11.12.2016

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 27994741
DIČ: CZ27994741

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH

1 869 999,96

DPH základní	21,00%	Základ daně	1 869 999,96
snížená	15,00%	Výše daně	392 699,99
			0,00

Cena s DPH

v CZK

2 262 699,95

RG
S r.o.
7 56
984741

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 3132/002

Stavba: Krásný dvůr - potok Leska

Místo: Krásný Dvůr

Datum:

11.12.2016

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: PE-REZA, spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01:	SO 01 - Jez u Goethova dubu	137 754,52	166 682,97	STA
SO 02	SO 02 - Stupeň u kamenné zdi	29 177,29	35 304,52	STA
SO 03	SO 03 - Jez u voliéry	192 846,57	233 344,35	STA
SO 04	SO 04 - Mostek u voliéry	81 749,34	98 916,70	STA
SO 05	SO 05 - Levobřežní kamenná zeď	519 815,40	628 976,63	STA
SO 06	SO 06 - Jez u pamětní desky	130 466,86	157 864,90	STA
SO 07	SO 07 - Levobřežní kamenná zeď	64 635,24	78 208,64	STA
SO 09	SO 09 - Mostek u Panova templu	23 717,39	28 698,04	STA
SO 10	SO 10 - Sediment u rybníka Snílek	5 701,40	6 898,69	STA
SO 11	SO 11 - Sediment a stromy v korytě	947,00	1 145,87	STA
SO 12	SO 12 - Klenutý most	113 794,69	137 691,57	STA
Náklady stavby celkem		1 869 999,96	2 262 699,95	

Kód	Objekt, Sopsis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 13	SO 13 - Dřevěná lávka	16 210,50	19 614,71	STA
SO 14	SO 14 - Meандр	8 719,95	10 551,14	STA
SO 15	SO 15 - Meандр pod dráty	222 684,61	269 448,38	STA
SO 16	SO 16 - Kácení	83 007,20	100 438,71	STA
SO	SO - Cesty	118 272,00	143 109,12	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	120 500,00	145 805,00	STA

I.O.
56
94741
2e/6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Jez u Goethova dubu

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	137 754,52
1 - Zemní práce	137 754,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 383,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 950,00
997 - Přesun sutě	2 123,00
998 - Přesun hmot	16,83
	82 281,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Stupeň u kamenné zdi

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský rro

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

29 177,29

1 - Zemní práce

29 177,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 963,00

998 - Přesun hmot

5 800,00

6 414,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Jez u voliéry

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	192 846,57
1 - Zemní práce	40 127,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 150,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 390,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 473,00
997 - Přesun sutě	154,53
998 - Přesun hmot	88 551,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Mostek u voliéry

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

81 749,34

1 - Zemní práce

81 749,34

2 - Zakládání

6 320,00

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

19 100,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 500,00

997 - Přesun sutě

1 805,30

99 - Přesun hmot

15,30

6 574,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 05 - SO 05 - Levobřežní kamenná zed'

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	519 815,40
1 - Zemní práce	41 479,95
2 - Zakládání	147 321,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	230 988,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 089,00
99 - Přesun hmot	80 937,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 07 - SO 07 - Levobřežní kamenná zeď

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant: Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

64 635,24

HSV - Práce a dodávky HSV

64 635,24

1 - Zemní práce

18 585,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 150,00

99 - Přesun hmot

6 899,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 09 - SO 09 - Mostek u Panova templu

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r. o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	23 717,39
1 - Zemní práce	23 717,39
2 - Zakládání	192,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	5 100,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 144,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 024,00
99 - Přesun hmot	1 288,80
	1 968,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 10 - SO 10 - Sediment u rybníka Snílek

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 701,40

1 - Zemní práce

5 701,40

5 701,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 11 - SO 11 - Sediment a stromy v korytě

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

947,00

HSV - Práce a dodávky HSV

947,00

1 - Zemní práce

347,00

99 - Přesun hmot

600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 12 - SO 12 - Klenutý most

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant: Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

113 794,69

1 - Zemní práce

113 794,69

2 - Zakládání

6 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 560,00

99 - Přesun hmot

3 312,00

8 672,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 13 - SO 13 - Dřevěná lávka

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant: Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 - Přesun hmot

16 210,50

16 210,50

6 000,00

3 600,00

5 820,00

790,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 14 - SO 14 - Meandr

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant: Vodohospodářský roz

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 719,95

1 - Zemní práce

8 719,95

8 719,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 15 - SO 15 - Meандр pod dráty

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant: Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

222 684,61

1 - Zemní práce

222 684,61

2 - Zakládání

37 607,60

4 - Vodotvorné konstrukce

9 396,00

99 - Přesun hmot

106 110,00

69 571,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO 16 - SO 16 - Kácení

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum: 11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

83 007,20

1 - Zemní práce

83 007,20

83 007,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Krásný dvůr - potok Leska

Objekt:

SO Cesty - SO - Cesty

Místo:

Krásný Dvůr

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

PE-REZA, spol. s r.o.

Datum:

11.12.2016

Projektant Vodohospodářský roz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

118 272,00

HSV - Práce a dodávky HSV

118 272,00

5 - Komunikace

118 272,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Krásný dvůr - potok Leska
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21
Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
PE-REZA, spol. s r.o.

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámká:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dátkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH

120 500,00

DPH základní
snižená

Základí daně
120 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 305,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

145 805,00

ol. s r.o.
357 58
CZ27994741