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Smlouva o dílo 
č. smlouvy objednatele: 2 023 25 10 
č. smlouvy zhotovitele: 4G /25 - O2/ Son 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

I. Smluvní strany 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 473 11 975 
DIČ: CZ47311975 , 
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 372 
Telefon: 485344111 
Bankovní spojení:  
č. účtu: 
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 
Ing. Michal Zděnek, M.A. — předseda představenstva a 
Ing. Václav Sosna — místopředseda představenstva 
Oprávněná osoba za věci technické: — provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednatel“) 

Firma: Elektrizace železnic Praha a.s. . 
Sídlo: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921 
DIČ: CZ47115921 
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze záložka B 1809 
Telefon: +420 296 500 111 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: 
Ing. Martin Janovský — místopředseda představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Základní ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám ve výši minimálně Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 

objednatele k nahlédnutí. 

Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. | této smlouvy, 

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vtéto smlouvě a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu se skutečným stavem v době uzavření smlouvy. 

HI. Předmět smlouvy 

. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provést 

pro objednatele dílo dle soutěže o nejvhodnější nabídku pro výběr dodavatele zakázky na 

stavební práce pod názvem: Výměna trolejového vodiče a části nosné sítě 

Masarykova a Riegrova v Liberci“ (dále jen „Zakázka“). Předmětem plnění je výměna 

opotřebeného trolejového vodiče na dvoukolejné tramvajové trati v ulicích Masarykova a 

Riegrova v Liberci. Trolejové vedení je systému svislé řetězovky. Nosné lano zůstává 

původní. V ulici Riegrova je předmětem plnění i výměna nosné sítě vč. uchycení na 

stožáry. 

. Součástí realizace díla je mj.: 

Kontrola a případná úprava stranového rozchodu, 

Komplexní zařízení staveniště po celou dobu stavby, 

Fotodokumentace z průběhu stavby, 

Napěťová zkouška a vypracování dílčí revizní zprávy, 

Zajištění příslušných předepsaných revizí a oprav vad během trvání záruční doby. 

. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností a konstrukcí souvisejících se stavebními pracemi, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„. Nedílnou součástí díla je dále: 

i. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a TPG popř. jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, 

i. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod., 

ji. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených výkopovými 

pracemi), 

iv. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 
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v. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných 

ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného 

a náhrad za omezení užívání komunikace, 

vi. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek případného 

stavebního řízení po dokončení stavby, 

vii, zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, 

viii. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, 

ix. zajištění přístupů a příjezdů k okolním nemovitostem po dohodě s vlastníky 

(veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech při provádění 

stavby hradí zhotovitel), 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

xi. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění, 

xii. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 

xiii. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení prací 

příslušným úřadům, 

xiv. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech jejích možných důsledků. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 

disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné, včetně 

splnění povinností a podmínek odpovědnosti osob dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a 

souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na 

stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“). 

IV. Místo plnění 

Místem plnění díla dle této smlouvy je tramvajová trať v ulicích Masarykova a Riegrova v 

Liberci. Veškeré informace a pokyny k plnění budou přístupné a zadávané taktéž v sídle 

objednatele, případně v místě dle předchozí vzájemné domluvy. 
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V. Cena za dílo 

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 
přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků 
zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě, ve výši: 

Cena bez DPH: 4 995 291,00 Kč 

DPH v platné výši: © 1049011,11 Kč 

cena včetně DPH: © 6044 302,11 Kč 

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného 
plnění. Montážně stavební práce podléhají přenesené daňové povinnosti. 

. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli 
k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O takové skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě. 

. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

„ Cena zahrnuje veškeré potřebné náklady k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu 
dle této smlouvy, tj. pro realizaci předmětu plnění Zakázky (mimo jiné i náklady 
materiálové, mzdové, měnové, na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady 
na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní 
a správní poplatky, licenční odměny a poplatky, případný zábor veřejného prostranství, 
náklady na spotřebovaná média atd.), jakož i zisk zhotovitele. 

„ Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých 
odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je 
podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást nabídky v soutěži 
o nejvhodnější nabídku pro výběr dodavatele Zakázky, a pokud tato položka není 
v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku RTS, případně ÚRS, a předložit 
tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. Provedení víceprací musí být před jejich prováděním věcně i cenově 
odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a upraveno v dodatku k této smlouvě. 

- V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednaném 
smlouvou, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo spočívajících na 
straně zhotovitele, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny. V případě méněprací bude 
cena ponížena o neprovedené práce, oceněné dle jednotkových cen položkového 
rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitele), 
k čemuž bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 
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VI. Doba plnění 

. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po 

předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden 

samostatný zápis. Začátek zahájení prací je pro kotevní úsek Masarykova: 28.dubna 2025. 

Začátek zahájení prací je pro kotevní úsek Riegrova: 4. srpna 2025. Nejzazší termín 

úplného dokončení díla a jeho předání objednateli je 28.srpna 2025. 

. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno k realizaci díla z důvodů, jež nebyly zaviněny 

výhradně objednatelem, nemůže se zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy. 

. Důvodem pro prodloužení termínu plnění díla není působení běžných klimatických 

podmínek, povětrnostních vlivů apod. v průběhu realizace díla. 

Vll. Provádění díla 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na 

následky takových objednatelem učiněných rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení stavebního 

zákona, včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména pak zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách, v platném znění a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích, v platném znění. Pokud budou 

v průběhu realizace díla některé z těchto právních předpisů novelizovány či nahrazeny, 

bude zhotovitel povinen řídit se vždy platnou a účinnou právní úpravou ve vztahu ke 

konkrétním činnostem při realizaci díla. 

Zhotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 

připomínky a požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

vůči zhotoviteli prostřednictvím objednatele. Tím není dotčen odst. 1. tohoto článku výše. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla 

v místě plnění, nebo týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést 

dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout 

mu další postup. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 

povinen dbát pokynů objednatelem určené osoby odpovědné za koordinaci bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem 

nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Všichni pracovníci 

musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit 

bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek na staveništi. 

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí 

odklizení všech druhů odpadů vznikajících při realizaci předmětu díla dle zákona. 
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Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a 

hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení 

směrnice Rady 89/686/EHS či nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí, v platných zněních. 

Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace apod. Rovněž zajistí odvoz a 

likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a 

správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro realizaci stavby. Veškeré tyto 

činnosti jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 31.8.2025. Před 

dokončením díla zhotovitel uvede veškeré okolní plochy poškozené během realizace díla 

dle této smlouvy do původního stavu. 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel zavazuje 

k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

VIII, Stavební deník 

Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek ustanovení 

S 166 stavebního zákona, případně dle podmínek právních předpisů, jež tato ustanovení 

súčinností pro realizaci díla nahradí. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného 

pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku 

všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které 

vyplývají z této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro jednání 

o změnách této smlouvy. 

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této 

smlouvy. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých technologií a popř. materiálů, 
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9) zdůvodnění odchylek v postupech prací oproti technické dokumentaci stavby a další 
údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů kodstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu 
odstraňování stavby, 

i) výzvy k účasti na zkouškách. 

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho oprávněným zástupcem. 

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce 
dokončené stavby. 

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a popř. projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

. Zástupce zhotovitele se bude účastnit kontrolních dnů stavby a bude při nich poskytovat 
potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou probíhat alespoň 1x týdně, pokud možno 
V pravidelných intervalech. Kontrolní dny bude svolávat osoba pověřená k výkonu činnosti 
technického dozoru stavebníka ve vztahu k dílu. 

IX. Předání a převzetí díla 

Po dobu provádění prací dle smlouvy je vlastníkem díla objednatel a zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob formou 
zápisu do stavebního deníku. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli předány 
kopie veškerých veřejnoprávních oprávnění k zahájení plnění díla, jako příslušná 
povolení stavebního úřadu, požadavky a podmínky vyplývající z rozhodnutí či stanovisek 
dotčených orgánů, projektovou dokumentaci apod. 

O průběhu předání díla objednateli po jeho dokončení bude pořízen protokol o předání a 
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém bude mimo jiné uveden i 
soupis vad a nedodělků, pokud je dílo nebo jeho části obsahují, včetně termínu pro jejich 
odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu důvod. 
Do předávacího protokolu mohou smluvní strany dále uvést cokoliv, co budou považovat 
za nutné a relevantní. 

Zhotovitel řádně splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli ve sjednané lhůtě a na určeném místě. Dílo je považováno za řádně 
dokončené po ukončení všech prací v celém jejich rozsahu (tj. bez vad a nedodělků) 
a pokud zhotovitel předal objednateli veškeré požadované doklady (příslušné atesty, 
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záruční listy, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů, stavební deník). Pokud je 
ve smlouvě použit termín předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Pokud má provedené dílo 
vady či nedodělky, není řádně dokončeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
funkčně nebo esteticky řádnému dokončení stavby ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

5. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání 
užívání díla, tj. s výhradou. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. 

X. Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je písemné vyúčtování nazvané faktura (dále jen 
„faktura“), která bude mít veškeré povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Faktura bude vystavena po předání řádně dokončeného díla objednateli a musí kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle $ 29 citovaného 
zákona dále obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na 
číslo smlouvy), to znamená, že každá faktura musí být označena názvem Zakázky: 
„Výměna trolejového vodiče a části nosné sítě Masarykova a Riegrova v Liberci“ 

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele; 

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) lhůtu splatnosti faktury; 

9) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

j)  nafakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“. 

k) k faktuře budou přiloženy výkazy účtovaných prací a činností při realizaci díla. 

4. Datum zdanitelného plnění faktury je datum předání řádně dokončeného díla objednateli. 

5. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostně. 

6. Vystavenou fakturu doručí zhotovitel objednateli buď na podatelnu objednatele, 
prostřednictvím datové schránky objednatele nebo doporučenou poštovní zásilkou. 
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7. Objednatel je oprávněn před uplynutím Ihůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí 
vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury. 

8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost objednatele 
řádně vystavenou a doručenou fakturu zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

XI. Dodržení kvality a postupů 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu stouto smlouvou, 
zadávacími podmínky a výzvou k podání nabídky v rámci soutěže o nejvhodnější nabídku 
pro výběr dodavatele Zakázky (dále jen „Zadávací podmínky“) a projektovou dokumentací 
stavby, a zároveň s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací stavby, podle 
schválených technologických postupů stanovených závaznými i doporučenými českými 
nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současnými standardy používaných technologií a postupů pro příslušné typy staveb tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných 
v této smlouvě je povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen 
odstranit na své náklady. 

2. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny v Zadávacích 
podmínkách, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a standardy. 
Jakékoliv změny stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

XII. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nahradí v plném rozsahu vzniklou škodu, pokud bude způsobena vadným 
plněním předmětu této smlouvy. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům (včetně škod vzniklých z titulu opomenutí, konání 
z nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo z této 
smlouvy, Zadávacích podmínek či projektové dokumentace stavby), je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. V případě uložení sankce objednateli správním orgánem za správní delikt z důvodu 
porušení některé z právních povinností ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli uloženou sankci v plné výši jako náhradu škody. 
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XIII. Smluvní sankce a úrok z prodlení 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění díla sjednané touto smlouvou dle čl. VI., 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení a objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti 
pohledávce zhotovitele. 

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku, které se 
projevily v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši za každou vadu i započatý den prodlení. 

V případě nedodržení technologického postupu je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši za každé jednotlivé porušení. 

V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. VII. 

odst. 10 této smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za 
porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti 
uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele. 

V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a 
dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 

za každý zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve 
výši za každý opakovaně zjištěný případ. 

V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele budou tato porušení 
objednatelem považována za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i 

pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele. 

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v rozsahu, 
v němž není způsobená škoda kryta smluvní pokutou. 

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele, včetně 
pohledávek vyplývajících z této smlouvy. 

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů od učinění příslušné výzvy oprávněné 

smluvní strany adresované druhé smluvní straně. 

Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i 

zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou. 

Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

XIV. Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka 

Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce budou provedeny podle podmínek této 

Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i s příslušnými 

technickými normami a dle platných odborných standardů. 
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Na všechny provedené práce zhotovitel poskytuje záruku za jakost v době trvání 60 

měsíců. V rámci této záruky se zhotovitel zavazuje, že provedené dílo i jeho jednotlivé 

části budou po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke stanovenému 

účelu, že si při obvyklém použití po celou záruční dobu zachová své vlastnosti, funkce a 

výkonnost a že nebude mít vady. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního 

předání a převzetí dokončeného díla bez vad objednatelem. Ve vztahu k částem díla 

převzatým objednatelem s výhradou počíná záruční doba běžet dnem odstranění jejich 

veškerých zjištěných vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje na provizorní opravy, které 

budou posléze nahrazeny trvalejším řešením, a dále na vady materiálu, který nebyl 

předmětem daného díla provedeného zhotovitelem 

Záruční doba neběží, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro jeho vady. 

Pokud dojde ke zjištění vad nebo jiných odchylek od poskytované záruky v průběhu 

záruční doby, objednatel tyto vady oznámí zhotoviteli písemně poté, kdy je zjistil a popíše, 

jak se vada projevuje. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace 

objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, 

zda reklamaci uznává jako oprávněnou, či nikoli a z jakého důvodu. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci uznává. Uznané záruční vady je zhotovitel povinen odstranit 

v termínu požadovaném objednatelem, je-li to možné, jinak v přiměřené lhůtě. Půjde-li 

o neodstranitelné vady, nebo zhotovitel vady v přiměřené Ihůtě neodstraní, je objednatel 

oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, případně zvolit jiný nárok 

z vadného plnění dle zákona. 

Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace - písemného oznámení o vadě, a to i 

v případě, že reklamaci neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ostatních případech 

má objednatel právo zajistit odborné odstranění vady na náklady zhotovitele jiným 

subjektem. Při termínech odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 

respektovány technologické Ihůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

V případě havárie či vad bránících užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Havárie či vady bránící užívání díla budou odstraněny nejpozději do 24 hodin od započetí 

prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V jiném případě má objednatel právo 

zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel po provedení opravy reklamované vady oznámí bezodkladně toto odstranění 

vady písemně objednateli. 

Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců, která však 

neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo. Tato záruka běží ode dne předání 

provedené opravy. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady případné dopravní 

značení, včetně organizace dopravy. 
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V případě podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou je druhá 

smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Takovým podstatným porušením 

se rozumí zejména zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla porušuje 

povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy nebo ze zákona a přitom zhotovitel v 

přiměřené lhůtě jemu stanovené objednatelem, vady neodstraní. Podstatným porušením 

ze strany objednatele je zejména nedodržení platebních podmínek nebo neposkytnutí 

potřebné součinnosti při plnění dílčích zakázek po výzvě zhotovitele. 

Dojde-li činností zhotovitele k poškození majetku objednatele nebo třetí osoby, je 

zhotovitel vzniklou škodu v plné výši uhradit. 

XV. Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s $ 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 

týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto 

kontrolním orgánům svoji součinnost. 

Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude jako celek uveřejněna v registru 

smluv v souladu s pravidly zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění, s výjimkou údajů dle následujícího odstavce. 

Smluvní strany si nejpozději při uzavření této smlouvy vzájemně sdělí údaje ve smlouvě, 

které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 

nemohou být zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Takto označené údaje musí splňovat 

zákonné znaky údajů s tímto zvláštním režimem. Smluvní strana, která smlouvu uveřejní, 

za uveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

Neuplatnění jakéhokoli práva upraveného v této smlouvě ani jakýkoli odklad nebo 

prodloužení ihůty pro vykonání takového práva kteroukoli smluvní stranou nebude 

považováno za vzdání se práva. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání 

závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran 

uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Každá smluvní strana ponese své vlastní náklady či jiné výdaje, které jí vznikly 

v souvislosti se sjednáním a uzavřením této smlouvy, jakož i plněním závazků z ní 

vyplývajících. Tím není dotčeno právo na náhradu škody dle této smlouvy. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 

poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem. 
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10. 

1 

12. 

14. 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom originálním výtisku. Nedílnou součástí této smlouvy je přiložený oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

Strany sjednávají, že pro změnu této smlouvy o dílo užijí pouze písemnou formu a že 

změnami učiněnými v jiné formě nebudou vázány. Za písemnou formu pro tento účel 

nebude považována výměna e-mailových či obdobných elektronických zpráv. 

Právní vztahy z této smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení $ 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány ve 

výlučné pravomoci soudy České republiky, místně příslušnými podle sídla objednatele. 

. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 

mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 

dle $ 331 TZ, trestného činu podplácení dle $ 332 TZ, trestného činu nepřímého 

úplatkářství dle $ 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že: 

se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen jako „ZTOPO“); 

zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle ust. $ 8 ZTOPO; 

učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 

smyslu ZT 
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« | OPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a | 
aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

15. Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoli 
v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této smlouvy za 

určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 

smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

V Praze 05 V Liberci 

Dne: ©- 107 Dne: 47 -04-2025 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

     
místopředseda Jstavenstva předseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha 
náměsti Hrdinů 1693/48 
140 00 Praha 4 - Nusle 

IČ 47115921 
300/2 

  

Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Mrštíkova 850/3 
A 460 07 Liberec III - Jeřáb 

IČO: 47311975 A 
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