

Smlouva o dílo

uzavřená mezi

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název : Město Vítkov
Sídlo : nám. Jana Zajíce 7, Vítkov, 749 01
Zastoupený : Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ : 00300870
DIČ : 384-00300870
Bankovní spojení : KB Opava, exp. Vítkov
Číslo účtu : 19-1323-821/0100
Telefon : 556312200
Fax : 556312298

2. Zhotovitel :

Název : VK SKLENÁŘSTVÍ s.r.o.
Sídlo : Olbrichova 702/23, Opava, 746 01
Zastoupený : p. Michalem Gancarčíkem
IČ : 294 51 345
DIČ : CZ29451345
Bankovní spojení : KB Opava
Číslo účtu : 107-3105170237/0100
Telefon : 776 243 014
Fax : 553 626767

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dodávku a montáž technologie skleněných výplní do stávajícího kovového zábradlí a to u veškerých ochozů v budově Městského úřadu Vítkov (dále jen MěÚ), náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v provedení z bezpečnostního, netříštivého skla o minimální tloušťce 8 mm, přičemž skleněné výplně budou do stávající konstrukce zábradlí upevněny pomocí úchytů z nerezavějícího materiálu, vše v rozsahu „Cenové nabídky“ ze dne 05.06.2017, podané u Městského úřadu Vítkov dne 06.06.2017, pod č.j. MUVI 14458/2017, jako součást výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Bezpečnostní výplň zábradlí ochozů v budově MěÚ Vítkov“, vyhlášeného dne 22.05.2017.

2. Rozsah díla tvořící předmět této smlouvy se týká zejména dodávky veškerých materiálů a prací, nezbytných k provedení řádné, bezvadné a včasné instalace technologie skleněné výplně do stávající konstrukce kovového zábradlí u veškerých ochozů budovy MěÚ 7. Skleněná výplň musí být do stávající konstrukce zábradlí upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejímu samovolnému uvolnění, vypadnutí nebo její snadné demontáži a uvolnění pomocí běžně

dostupných nástrojů. Zároveň musí být splněna podmínka, že pod spodním okrajem skleněné výplně stávajícího kovového zábradlí, nesmí být otvor (podélná štěrбина) větší, než 2 centimetry na výšku. Veškeré hrany a roky skleněných výplní a jejich úchytů do stávajícího kovového zábradlí, musí být zabroušeny nebo jinak technicky ošetřeny tak, aby o ně nemohlo dojít ke zranění. Zejména o pořezání a to ani v případě nevědomého, či vědomého kontaktu skleněné výplně nebo jejich úchytů s částmi těl návštěvníků úřadu, dětí, popřípadě osob se sníženou rozpoznávací schopností. Dodané a instalované skleněné výplně stávajícího zábradlí musí být čiré, bez vad a kazů.

3. Nedílnou součástí provedení díla jako celku, je i úklid prostor a ploch po montáži skleněných výplní do stávajícího kovového zábradlí a likvidace vzniklých odpadů na náklady zhotovitele.

III.

Doba a způsob plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti, vyplývající z předmětu smlouvy, v měsíci září a říjen roku 2017 a to takovým způsobem, aby v co nejmenší míře omezil chod MěÚ, jakožto instituce výkonu státní správy, přičemž hlavní, ani pomocné práce, související s plněním díla, nesmí být prováděny v úřední dny (pondělí a středa) a v čase určeném pro styk s veřejností (8.00–17.00 hod.), nebude-li pro konkrétní případy dohodnuto s pověřeným zaměstnancem MěÚ jinak. Vlastní montáž technologie skleněných výplní stávajícího kovového zábradlí do všech ochozů MěÚ 7, na místě samém, musí být provedena v nepřetržité pracovní linii, nepřekračující 14 pracovních dnů.

2. Objednatel je povinen provedené dílo po dokončení převzít.

3. Při provádění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen postupovat samostatně, ale zavazuje se, že při určení dílčího způsobu provedení díla se bude vždy řídit aktuálními pokyny objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené při realizaci díla a to i činnostmi přímo nesouvisejícími s předmětem plnění této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečné provádění prací při zhotovování díla a to i ke vztahu k třetím osobám, vstupujícím s jeho vědomím na pracoviště a vykonávajícím veškeré související činnosti. Stejně tak odpovídá za rozsah a obsah proškolení těchto osob z právních a ostatních předpisů BOZP a za ověření jejich zdravotní a odborné způsobilosti k výkonu požadovaných činností.

6. V případě, že zhotovitel neprovede a nepředá celé dílo v bezvadném stavu bez vad a nedodělků v termínu nejpozději do 31.10.2017, je povinen objednateli zaplatit, za každý den prodlení z dokončení a předání díla nad stanovený termín, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

IV.

Převzetí a cena díla

1. Objednatel je povinen za dílo převzaté od zhotovitele zaplatit cenu, vyplývající z „Cenové nabídky“, v celkové výši **158.850,- Kč** (slovy stopadesátosmtisícosmsetpadesát korun českých) bez DPH. Na předmět díla se vztahuje institut přenesené daňové povinnosti, tj. DPH odvede objednatel.

2. O převzetí ukončeného díla bude vyhotoven samostatný předávací protokol, stvrzený podpisy pověřených zástupců zhotovitele a objednatele, kde budou uvedeny i veškeré případné vady díla a nedodělky, včetně termínů jejich odstranění.

3. Faktura na úhradu provedeného díla může být zhotovitelem vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků, kdy toto bude opět stvrzeno podpisy pověřených zástupců zhotovitele a objednatele v předávacím protokolu, který bude zároveň tvořit povinnou přílohu faktury.

4. Faktura musí splňovat po věcné i formální stránce veškeré náležitosti, dané v tu dobu platnou legislativou a její splatnost nesmí být kratší než 14 dnů od jejího doručení objednateli.

V.

Záruka na dílo

Záruka na kvalitu provedení díla i na použité materiály se sjednává na dobu 24 měsíců ode dne konečného předání zhotoveného díla bez vad a nedodělků, přičemž za den předání a převzetí díla se považuje den podpisu posledního z případných dílčích předání, uvedených v předávacím protokolu.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk dodavatel.

2. Tuto smlouvu lze vypovědět nebo změnit pouze na základě oboustranného souhlasu, formou písemného a číslovaného dodatku ke smlouvě.

3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající Občanským zákoníkem.

4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o schválení smlouvy rozhodla rada obce svým usnesením č. 1984/51, ze dne 26.7.2017.

v Opavě dne: 1.8.2017

za zhotovitele

[Redacted signature]

ve Vítkově dne:

26. 07. 2017

za objednatele

[Redacted signature]

Ing. Pavel Smolka

