
III/3945 Střelice, ul. Ant. Smutného, ul. Tetčická PDPS, IČ, SP 

Číslo smlouvy objednatele: 288/2025/99                             Číslo smlouvy zhotovitele: 5OPV25025     

 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  

„III/3945 STŘELICE, UL. ANT. SMUTNÉHO, UL. TETČICKÁ“ 

 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS), IČ, SP   

______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Společnost „S-P-S“ 

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“) 

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě                                                  sp.zn. B 4477 
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva 
a 

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Osová 717/20, Starý \Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. C 7545 
a 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. C 1558 
a 

SHP SK s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO 449 38 209 / 202 289 9186 
zapsaná v OR u Mestského súdu Bratislava III                                            sp.zn. Sro 90543/B 
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu 
SHP SK s.r.o., odštěpný závod 
sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 192 32 616 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. A 27001 
 
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y  

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace 
staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 08. 11 2024 mezi objednatelem a zhotovitelem.  

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně souvisejících průzkumů. 
Součástí zakázky je inženýrská činnost spočívající v zajištění oznámení záměru stavby příslušnému územně 
správnímu celku případně vlastníkům či provozovatelům dotčené technické infrastruktury, případně zajištění 
stanoviska ke stavbě. Dále je součástí soupis prací.  
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Předmětem projektové dokumentace je výměna krytových vrstev včetně výměny podkladní asfaltové vrstvy (na 
základě výsledků diagnostiky varianta č. 2). Začátek úseku je v km 6,750 silničního staničení silnice III/3945 na 
začátku obce Střelice v místě stávající pracovní spáry v obrusné vrstvě.  Konec opravy je ve staničení 8,480 km za 
křižovatkou s ulicí Na hrázi. Délka úseku je 1,730 m. V rámci stavby dojde i k úpravě nezpevněné krajnice, příkopů, 
výškové úpravě povrchových znaků, výměna poškozených obrubníků. 

3.     Předmětem plnění je: 

i. projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS); 
ii. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy); 
iii. inženýrská činnost; 
iv. soupis prací. 

4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy (zejména zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 131/2024Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury; 

ii. diagnostika silnice: diagnostika vozovky zpracovaná firmou CONSULTEST s.r.o. 09/2024; 
iii. přehledná situace stavby; 
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací; 
v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací; 
vi.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  (DÁLE TÉŽ PDPS)   

1. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Objednatel požaduje 
zpracování charakteristických a vzorových řezů, zejména pak řezů sjezdů. 

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. zásady organizace výstavby; 

iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 
iv. plán organizace výstavby; 
v. plán BOZP. 

 

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept dokumentace a konečná dokumentace. Rozdíl mezi konceptem 
PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné dokumentaci jsou zapracovány připomínky 
objednatele ke konceptu PDPS.  

5. Koncept PDPS bude objednateli předán elektronicky emailem na adresu vedoucího IÚ oblast Střed, přičemž 
koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 
V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory 
vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část 
díla koncept PDPS není provedena.  

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 kalendářních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro 
zhotovitele závazné. 

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i 2x elektronicky na nosiči USB flash 
disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v 
exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu 
obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. 
Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny 
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může 
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být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve 
formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, 
půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím 
kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby je 
potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                                                                    

9. Před předáním konečné PDPS bude na pracovišti objednatele Ořechovská 35, 619 00 Brno, provedena kontrola 
úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly 4x konečné 
dokumentace v tištěné podobě a 1 x elektronicky na nosiči USB flash disk vedoucí IÚ oblast Střed; o této 
skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude 
převzata.  Tímto předáním je část díla – PDPS provedena. 

11. Zbývající 1x vyhotovení dokumentace bude v elektronické podobě spolu s protokolem o kontrole úplnosti 
dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán 
předávací protokol. Tímto předáním je část díla – PDPS provedena. 

12. PDPS bude navíc v 1 elektronickém vyhotovení v tzv. anonymizované verzi, ve které bude provedena 
anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), které 
se podílely na vypracování projektové dokumentace – textové i výkresové části. Dále nebude v textu uvedeno 
jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací 
nebudou obsahovat podpisy osob. 

 

III.  PRŮZKUMY  

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí PDPS budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí; 
ii. průzkum inženýrských sítí; 

iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsah 
(dále jen „průzkumy“). 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky na 1x   na nosiči 
USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou 
předány společně s konceptem PDPS. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části v paré č. 1-4 projektové 
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronické 
nosiče dat, na kterých bude předávána konečná PDPS. 

 

IV.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE TÉŽ SP) 

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobilým 
podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby byl 
vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval 
položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení 
stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 
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4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací. Objednatel doporučuje soupis prací zpracovávat v programu ASPE, který objednatel využívá. Pokud 
bude zhotovitel zpracovávat soupis prací v jiném programu, zodpovídá a je povinen zajistit, aby takto zpracovaný 
soupis prací byl bezproblémově převoditelný do programu ASPE bez ztráty jakýchkoliv dat či jiných problémů 
vzniklých převodem dat. 

 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud je možné 
danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující 
druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové 
podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství, g) 
jednotkovou a celkovou cenou položky. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím 
na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel 
je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy 
položek.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného 
soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady 
jako samostatná část soupisu prací.  

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to elektronicky 
emailem (odkazem na datové uložiště) na adresu vedoucího IÚ oblast Střed. Elektronicky bude soupis prací 
předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (v paré č. 1 a č. 2) a 2x elektronicky na USB 
flash disk při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň 
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

V.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (DÁLE TÉŽ IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění oznámení záměru stavby, případně zajištění stanoviska ke stavbě. 
2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění: 

i. oznámení vlastníkům veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení stavby; 

ii. oznámení dotčeným územněsprávním celkům. 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky IČ  budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy a 1x 
v kopii v každém paré PDPS  a 2x na nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf 
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat 
dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena.  

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept PDPS , SP, průzkumy  
 
IČ 
 
 
 
Konečná PDPS , SP 
 
 
 
 

do 2 měsíců od účinnosti smlouvy 
 
do 30 kalendářních dnů po předání konceptu  
 
do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, 
nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. II odst. 
6. této smlouvy) 
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Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je
obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti
písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve
stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty
plnění.

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 321.860,00 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude
zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
na průzkumy po jejich předání objednateli a druhá pro část díla PDPS, SP, IČ s fakturací po předání konečné
PDPS, IČ a SP.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kop
plnění objednateli.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst.
2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá za provedení projekčních prací zejména dle § 163 zákona
č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno u odpovědného projektanta v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou
osobou.



Strana 6 (celkem 13)

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího investičního úseku oblasti
Střed a další relevantní subjekty) na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 1 týdne
od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Střed, příp. ředitelství objednatele. Výrobní výbory
budou svolávány dle aktuální potřeby minimálně 1x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak.
Samostatný výrobní výbor bude svolán k projednání soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před
odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Střed s přihlédnutím
k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu a vedoucího investičního úseku
oblasti Střed, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit
poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA.
Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které
nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení,
vedoucí IÚ Střed.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS a SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
iv. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept PDPS, SP a průzkumy, konečné PDPS, SP a IČ;

v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.
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6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektantem je
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva
hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli
právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby. Objednatel je oprávněn jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění
pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod.
Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad
3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění
0,05% z celkové ceny bez DPH

za započatý den prodlení
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nedodržení termínu pro odstranění vady 
0,1% z celkové ceny bez DPH 

za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací 

2 000Kč/ vada 

 

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření 
rámcové dohody 

0,5% z celkové ceny veřejné 
zakázky bez DPH za zjištěný 

případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně a za každý započatý 

den porušení 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení (a to i 
opakovaně) 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné 
i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy případně faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele v případě 

sdružení) v postavení dlužníka; 
vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele 

v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů; 
ix. zneužití plné moci. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii), iii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 
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XIV. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy,
a to v mezích této smlouvy.

2. odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je
zavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi

odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva nabývá
účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj.
zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:… Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této
smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby - své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.
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14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.  

 

 

V Brně, dne 7. 5. 2025 V Brně, dne 12. 5. 2025 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ilja Hustý Bc. Roman Hanák 

Člen představenstva ředitel 

SHB, akciová společnost 
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“ 

Na základě plné moci 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1 
 

KALKULACE CENY  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Položka Cena v Kč bez DPH 

  
  
PDPS  110.000,00 

  
Inženýrská činnost (IČ) 60.000,00 

 

 

 

 

 
Soupis prací (SP) 31.860,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČI NNOSTI  NEZAHRNUTÉ V  SAZEBNÍKU 

UNIKA  V KČ BEZ DPH  ZA HODINU  
750,00 

 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

ověření existence a polohy inženýrských sítí  40 30.000,00 

průzkum inženýrských sítí 40 30.000,00 

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 80 60.000,00 

Průzkumy celkem  120.000,00 

 

 

Cena celkem bez DPH* 321.860,00 

*Součet cen PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací a Průzkumy celkem 

 

 V Brně, dne   

 

 

Ing. Ilja Hustý …………………………. 

Člen představenstva …………………………. 

SHB, akciová společnost 
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“ 

Na základě plné moci 
…………………………………………… 
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Příloha č. 2  

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  
ZMOCNĚNCE  

Společnost „S-P-S“ 

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“) 

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě                                                  sp.zn. B 4477 
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva 
a 

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Osová 717/20, Starý \Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. C 7545 
a 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. C 1558 
a 

SHP SK s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO 449 38 209 / 202 289 9186 
zapsaná v OR u Mestského súdu Bratislava III                                            sp.zn. Sro 90543/B 
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu 
SHP SK s.r.o., odštěpný závod 
sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 192 32 616 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. A 27001 
 
 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy v rámci inženýrské činnost dle        čl. 
V této smlouvy: 

 „III/3945 STŘELICE, UL. ANT. SMUTNÉHO, UL. TETČICKÁ“ 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být 
vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné 
osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele. 

 

 

V Brně, dne ……………..… 

 

 Bc. Roman Hanák 
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 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

Zmocnění přijímám  
 

 Ing. Ilja Hustý 

 Člen představenstva 

 
SHB, akciová společnost 

Vedoucí společník společnosti „S-P-S“ 
Na základě plné moci 

 
 
 

 


