
zakázka č.: 2025 - 018
smlouva č.: 011/25

Smlouva o dílo č. SML/2025/0313/RUI

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a

komunálních služeb
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel:
e-mail:
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r. o.
se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO : 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických: stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 418449841/0100
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel
na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními
občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované
v článku 3. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Revitalizace ulice Šumavská - I. etapa - část A“ (dále
jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje
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řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace
ulice Šumavská - I. Etapa - část A“ zpracované společností Ateliér DPK, Šumavská 15, Brno-
Královo Pole 602 00

Revitalizace ulice Šumavská - I. etapa - část A - rozvody VO SMART, trubkování optické sítě
SMART CITY, technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY, rozvody E-mobility

Hlavní projektant: Technika prostředí staveb specializace:
elektrotechnická zařízení

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovými dokumentacemi.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je parcela č. 564/1, 564/6, 564/10, 564/9, 564/8 v katastrálním území Dolní
Temenice

Dílo bude realizováno dle vydaného ROZHODNUTÍ - společného povolení č.j. MUSP
86899/2024, dle Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUSP 10026/2025 dle stanovených
podmínek pro provedení stavby uvedených v rozhodnutích a dle výkazů výměr, které jsou
nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla v listinné
podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě. Vyhotovení geodetické
dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM OK,
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického
zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,
budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné
stanovisko.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných
k realizaci díla, a zejména také:

provozování vč. údržby zařízení staveniště a následná likvidace vlastního zařízení po
dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení dotčených pozemků do původního
stavu;

likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení,
odvoz na skládku, skládkovné);

dílo musí odpovídat standardům města Šumperk - Specifikace SMART technologie řízení
veřejného osvětlení města Šumperka a Specifikace technologie datové optické sítě SMART
CITY města Šumperka, přičemž oba standardy jsou součástí příloh zadávací dokumentace;
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 zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob; 

 zajištění čištění a údržba komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě zhotovitelem 
ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům;  

 zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla 
(např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele; 

 projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a přechodné úpravy provozu, 
potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 
aktualizace dle skutečného průběhu stavby, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění; 

 zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 
časového a finančního harmonogramu – postupu prací členěného dle jednotlivých 
stavebních objektů se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí – společného povolení a jiných 
dokladů;  

 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od 
převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání 
inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby 
předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště; 

 dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 
dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných 
Objednatelem Zhotoviteli; 

 provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla; 

 vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 

 od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 
případně záruční listy; 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (prohlášení o 
shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

 zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební 
deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a 
respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Při 
vedení stavebního deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém 
stavebním deníku a doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku 
poddodavatele, Po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního 
deníku; 

 zajištění schůdnosti, sjízdnosti vozovek, provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze 
staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 
pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a 
kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti;  

 zhotovitel zajistí minimálně 5x za rok sečení travních ploch v oblasti staveniště; 

 servis a odstraňování vad v záruční době; 
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 vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné 
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě; 

 uvedení do provozu; 

 poskytnutí záruk na celé dílo; 

 zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací 
dokumentaci (např. projektové dokumentaci apod.) na kontrolních dnech za účasti 
zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, technického 
dozoru stavebníka, koordinátora BOZP; 

 Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o 
dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním 
objemem 20 % z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy 
a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit 
nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou 
z kolaudačního řízení.  

4. Cena díla 

1.  Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

2.  Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH). 

Cena - Revitalizace ulice Šumavská – I. etapa - část A bez DPH:  12 930 018,90 Kč 

Cena - Revitalizace ulice Šumavská – I. etapa - část A vč. DPH: 15  645 322,87 Kč 

Cena - Revitalizace ulice Šumavská – I. etapa - část A, Veřejné osvětlení,  
rozvody Smart City, parkovací systém bez DPH: 5 332 634,00 Kč 

Cena - Revitalizace ulice Šumavská – I. etapa - část A, Veřejné osvětlení, 
rozvody Smart City, parkovací systém vč. DPH:  6 452 487,14 Kč 

Celková cena díla bez DPH: 18 262 652,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH:  22 097 810,01 Kč 

(slovy: dvacetdvamilionůdevadesátsedmtisícosmsetdeset korun českých a jeden haléř vč. DPH). 

Celková cena díla je doložena oceněnými výkazy výměr - příloha č. 1 k této smlouvy. 

3.  Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených 
v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost 

f)    zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby. 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkový rozpočet slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
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fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkový rozpočet je 
v úplném souladu s Výkazem výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový 
list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze 
na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat 
vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f)   pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3.  Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

4.4.  Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu 
upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění) 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající 
době provedení prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 
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d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr;  

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

5.  V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.  

6.  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 

7.  Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou společností v případě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8.  Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

9.  Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené 
lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3.  Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami 
podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah 
za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
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souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

4.  Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic. 

5.  Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů – faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního 
daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený 
oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.  Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu 
do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem 
objednatele.  Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených 
oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez 
DPH (bez ceny za následnou péči). Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bez DPH (bez ceny za 
následnou péči)bude odečtena z posledních faktur. 

7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po 
vydání kolaudačních souhlasů a po odstranění případných vad a nedodělků.  
Faktury za následnou péči zeleně budou vystaveny 1x ročně ke dni předání provedení výsadeb 
po dobu 2 let (trávníky a keře), po dobu 5 let (stromy). Splatnost faktur je do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení objednateli. 

8. Bankovní záruka: 
K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 3 % ze smluvní ceny 
celého díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky. 
Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 3 % smluvní 
ceny celého díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností 
zhotovitele v záruční době. Bankovní záruka bude platná po celou dobu běhu záruční doby (tj. 
minimálně 6O měsíců). 
Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby v délce 60 měsíců.  

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 
nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, 
pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim 
a režim přenesené daňové povinnosti.   
Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 
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zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 
úřadem. 

11. Platby za vícepráce 
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených 
náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

6. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 
způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 

Doba plnění veřejné zakázky:   

a) Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo 

b) Zahájení stavebních prací:  do 20 dnů od převzetí staveniště 

c) Ukončení veškerých pěších komunikací včetně funkčního VO a SMART: do 15. 11. 2025 

d) Komplexní dokončení stavby včetně parkovacích stání:    do 31. 05. 2026  

e) Zajištění a předání dokladů ke kolaudacím:                       do 30. 07. 2026 

Následná péče: 

f) Trávníky a keře (sečení a úprava, hnojení aj.):   po dobu 2 let od předání bezvadného díla 

g) Stromy:   po dobu 5 let od předání bezvadného díla 

2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení 
staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, geometrického plánu, 
originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla 
bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizované harmonogramy provádění díla 
nejpozději do termínu předání staveniště. V těchto harmonogramech musí být uvedeny základní 
druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle  TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a 
prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramy, tj. objem 
finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má 
se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého 
měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7. Požadavek na kontinuální provádění a financování akce: Provádění díla bude zhotovitelem 
uskutečňováno tak, aby docházelo ke kontinuálnímu provádění prací bez zbytečných prodlev. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech (milníky realizace) 
alespoň níže uvedený objem prací vyjádřený proinvestovaným objemem finančních prostředků 
(na základě objednatelem protokolárně převzatých stavebních prací, dodávek a služeb 
s oceněním dle položkového rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy; tzn. požadavek na řádné 
vyfakturování ke konkrétnímu datu): 

a) Do 2 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle ust. Čl. 6 bod 1 této Smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 2 % z celkové ceny díla dle ust. Čl. 4 bod 2 této Smlouvy. 

b) Do 4 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle ust. Čl. 6 bod 1 této Smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 10 % z celkové ceny díla dle ust. Čl. 4 bod 2 této Smlouvy. 
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c) Do 6 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle ust. Čl. 6 bod 1 této Smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 25 % z celkové ceny díla dle ust. Čl. 4 bod 2 této Smlouvy. 

d) Do 8 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle ust. Čl. 6 bod 1 této Smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 35 % z celkové ceny díla dle ust. Čl. 4 bod 2 této Smlouvy. 

e) Do 10 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle ust. Čl. 6 bod 1 této Smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 60 % z celkové ceny díla dle ust. Čl. 4 bod 2 této Smlouvy. 

f) Do 12 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle ust. Čl. 6 bod 1 této Smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 80 % z celkové ceny díla dle ust. Čl. 4 bod 2 této Smlouvy. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na 
výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 
stanoviska a vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů s důrazem na legální 
zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné 
pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární 
a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou 
dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele 
nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo 
v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění 
ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, níž jsou schopni výkonu práce v určené 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 
lékařské prohlídky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 
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8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 
znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je 
povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů a postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru, a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady 
a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. 
Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 
práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které 
má podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 
objednatele a při prohlídce staveniště. 

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za objednatelem třetí osobě.  

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, ...) je zhotovitel povinen tuto sankci 
(finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 
14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty. 

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 
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23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo 
nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady 
zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

25. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou 
zakázku s názvem „Revitalizace ulice Šumavská – I. etapa – část A“, je zhotovitel povinen 
zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentace na výše 
uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady. 

26. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

27. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření 
orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která 
jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje 
provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení stavby.  

8. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. 
této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, 
v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a 
převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla 
objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor stavebníka (TDS). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 
veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě 
třetích osob.  

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7 bod 7 této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a 
v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením 
tohoto ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady k vytýčení 
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí. 

7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
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vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, 
pokut apod. 

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 
odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména 
v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, 
nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání 
za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do 
stavebního deníku. 

3.  Kontrolní a zkušební plán stavby 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

10.   Stavební deník 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 
o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy 
o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem 
nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli při předání díla. 
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2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 
Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného 
vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním 
deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

11.   Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajištění dalších pare, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 
zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 
pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem 
adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní 
správy. 

12.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3.  Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený 
předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni 
zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem 
nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke 
dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 
v digitální formě.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu 
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto 
není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7.  Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 
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8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o
sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě
z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:

1. Stavbyvedoucí bude minimálně 3x týdně přítomen na staveništi a řádně povede prováděné
stavební dílo.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb.,
vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky
jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem
výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
- veškeré stavební práce 60 měsíců

- živičné povrchy 60 měsíců

- technologické zařízení 60 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt
z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému
jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo
reklamace přechází z objednatele na uživatele.

8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.

10. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-
li objednatel jinak.
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11. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 
havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se 
zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět 
plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží 
zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je 
objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, 
objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak 
záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

12. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14 dnů 
nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na 
náklady zhotovitele. 

13. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

14. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí z prodlení anebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

15. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

14. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 
vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

15. Sankce 

1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v ust. čl. 6 bod 1, písm. b, c, 
d) sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z celkové sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v ust. čl. 6 bod 1, písm. a, e, 
f) sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,03% z celkové sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Sankce za neprovedení stavebních prací dle milníků a harmonogramu  
Pokud zhotovitel neprovede stavební práce dle milníků určených v ust. čl.  6 bod 7 bude mu 
vystavena smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele, zápisu ve stavebním deníků či zápisu 
z kontrolního dne nepředloží aktualizovaná harmonogram dle ust. čl. 6 bod 5 bude mu 
vystavena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení. 

3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 



 

 

 

Revitalizace ulice Šumavská – I. etapa – část A  16/17 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení. 

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5. Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 
ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

6. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

7. Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16.  Poddodávky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli 
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu 
poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.  

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí Zhotovitel 
písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.  

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude 
podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět. I při 
odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

5.  Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 
oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci 
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení. 

17. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
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2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat
vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na
třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými
podpisy.

10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních
stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením č 2772/25 RM Šumperk ze dne
27.3.2025.

Přílohy: 1 Výkazy výměr

2 Časový a finanční harmonogram prací

V Šumperku dne:

...............................................................
Město Šumperk EKOZIS spol. s r. o.
Mgr. Karel Hošek Ing. Petr Blažek, jednatel
2.místostarosta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.3.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DPK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 000 352 300,00Vedlejší rozpočtové náklady 426 283,00

12 930 018,90 15 645 322,87

SO 160 5 401 460,81 6 535 767,58
5 059 783,58SO 161 Chodníky 4 181 639,32

SO 460 Veřejné osvětlení
23 942,2719 787,00SO 802.1 Sadové úpravy - kácení

SO 802.2 Sadové úpravy - výsadby
1 045 806,97864 303,28SO 960 Podzemní kontejnery a oplocení

0,0012,00% 0,00

296 222,92244 812,33

2 257 516,551 865 716,16

Komunikace a parkovací stání

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

14.03.2025

 

12 930 018,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 930 018,9021,00% 2 715 303,97

15 645 322,87CZK

DPK
Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 352 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 352 300,00 21,00% 73 983,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 426 283,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 352 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 352 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 147 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 177 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 352 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 352 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 147 000,00

1 K 012203000
Zeměměřičské práce před výstavbou - vytyčení 
inženýrských sítí

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zeměměřičské práce před výstavbou

2 K 012344000 Vytyčovací práce stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Vytyčovací práce

3 K 012414000 Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Geometrický plán

4 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby 
nebo geodetického podkladu pro vedení DTM OK, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné 
verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM

5 K 013244000 Výrobní dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Výrobní dokumentace

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 177 800,00

7 K 032103000
Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů, 
oplocení, přejezdy přes překopy

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů, oplocení, 
přejezdy přes překopy

8 K 032403000
Provizorní komunikace a související práce pro zřízení 
staveniště a zajištění staveništních cest

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Provizorní komunikace a související práce pro zřízení staveniště a 
zajištění staveništních cest

9 K 034303000
Dopravní značení na staveništi vč. zajištění přechodné 
úpravy provozu (rozhodnutí)

kpl 1,000 44 800,00 44 800,00

PP
Dopravní značení na staveništi vč. zajištění přechodné úpravy provozu 
(rozhodnutí)

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 2,000 9 000,00 18 000,00
PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
11 K 043103000 Veškeré zkoušky, testy a protokoly kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Veškeré zkoušky, testy a protokoly

12 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Kompletační činnost

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00
13 K 091002000 Ostatní náklady - fotodokumentace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Ostatní náklady - fotodokumentace

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 401 460,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 401 460,81 21,00% 1 134 306,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 535 767,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 401 460,81

HSV - Práce a dodávky HSV 5 140 980,81

    1 - Zemní práce 1 049 272,52

    2 - Zakládání 45 478,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 920,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 393,75

    5 - Komunikace pozemní 3 274 820,02

    8 - Trubní vedení 112 991,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 989,27

    997 - Přesun sutě 233 390,84

    998 - Přesun hmot 174 724,55

M - Práce a dodávky M 159 120,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 159 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 101 360,00

    VRN9 - Ostatní náklady 101 360,00

SO 160 - Komunikace a parkovací stání

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 160 - Komunikace a parkovací stání

EKOZIS spol. s r. o.

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 401 460,81

D HSV Práce a dodávky HSV 5 140 980,81

D 1 Zemní práce 1 049 272,52

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 215,000 50,00 10 750,00

VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 215 215,000

2 K 113107185
Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 110,000 140,00 15 400,00

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 25cm, suť 0,582 t/m2" 110 110,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 840,000 55,00 46 200,00

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(215+225+400)

840,000

4 K 113107230
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 8,400 101,00 848,40

VV "vybourání bet. přídlažby tl. 10cm,suť 0,240 t/m2" 8,4 8,400

5 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 200 m2

m2 400,000 100,00 40 000,00

VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 400 400,000

6 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 225,000 44,00 9 900,00

VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 225 225,000

7 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 400,000 89,00 35 600,00

VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 400 400,000

8 K 113154526
Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š přes 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 400,000 125,00 50 000,00

VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 400 400,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 265,000 52,00 13 780,00
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" (45+55+165) 265,000

10 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 168,000 52,00 8 736,00

VV
"vytrhání dvouřádku z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 
2*(25+17)

84,000

VV "vytrhání řádku z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 84 84,000
VV Součet 168,000

11 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 240,000 18,00 22 320,00

VV
"sejmutí humózní části zeleně tl. 10cm s naložením na 
dopravní prostředek" 1240

1 240,000

12 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 201,000 190,00 38 190,00

VV "odkopávky pro konstrukční vrstvy" 201 201,000

13 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 633,000 125,00 79 125,00

VV
"POLOŽK ČERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM 
INVESTORA"

VV "SANACE PODLOŽÍ" 633 633,000

14 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 36,000 300,00 10 800,00

VV "hloubení jam pro UV" 2*4,5 9,000
VV "hloubení jam pro TŠ" 4*4,5 18,000
VV "hloubneí jam pro vybourání UV" 2*4,5 9,000
VV Součet 36,000

15 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 29,000 335,00 9 715,00

VV "hloubení rýh pro trativody" 29 29,000

16 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 118,000 205,00 24 190,00

VV "hloubení rýh pro přípojky UV" 1*2*35 70,000
VV "hloubení rýh pro odstranění stáv. přípojek" 1*2*24 48,000
VV Součet 118,000

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 160 - Komunikace a parkovací stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 160 - Komunikace a parkovací stání

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 142,000 77,00 10 934,00

VV "pažení jam" 72 72,000
VV "pažení rýh" 70 70,000
VV Součet 142,000

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 142,000 45,00 6 390,00

19 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,000 70,00 1 890,00

VV "přesun zeminy do násypu" 27 27,000

20 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 114,000 120,00 133 680,00

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku"
VV "travní drn"1240*0,1 124,000
VV "odkopávky pro konstrukční vrstvy" 201 201,000
VV "odkopávky pro sanaci podloží" 633 633,000
VV "hloubení jam" 9+18+9 36,000
VV "hloubení rýh" 70+48+29 147,000
VV "odpočet násyp" -27 -27,000
VV Součet 1 114,000

21 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 27,000 166,00 4 482,00

VV "násyp pod parkovištěm materiálem z výkopu" 27 27,000

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 116,600 120,00 253 992,00

VV 1114*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 2 116,600

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,000 5,00 5 570,00

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 135,000 210,00 28 350,00

VV "zásypy a obsypy vhodným materiálem"
VV "zásyp nových přípojek UV" 60 60,000
VV "zásyp odstraněných přípojek" 48 48,000
VV "obsyp nových UV" 6 6,000
VV "zásyp vybouraných UV" 9 9,000
VV "obsyp TŠ"  12 12,000
VV Součet 135,000

25 M 58344197 štěrkodrť nebo jiný vhodný zásypový materiál t 270,000 320,00 86 400,00
VV 135*2 'Přepočtené koeficientem množství 270,000

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 14,000 210,00 2 940,00

VV "obsyp přípojek"0,5*0,8*35 14,000

27 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 28,000 220,00 6 160,00
VV 14*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

120 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 063,000 20,00 21 260,00

VV osetí "osetí vegetačních dlaždic" 1063 1 063,000

121 M 00572410 osivo směs travní parková kg 21,260 162,00 3 444,12
VV 1063*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,260

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 1 581,000 25,00 39 525,00

VV "hutnění pláně na předepsanou únosnost" 446+470+665 1 581,000

122 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 106,300 100,00 10 630,00

VV voda
"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 5x v průběhu stavby" 
osetí*0,020*5

106,300

123 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 106,300 150,00 15 945,00

VV voda 106,300

124 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 425,200 5,00 2 126,00

VV voda 106,300
VV 106,3*4 'Přepočtené koeficientem množství 425,200

D 2 Zakládání 45 478,86
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29 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 294,000 19,00 5 586,00

VV "opláštění trativodu geotetilií 225 g/m2" 147*2 294,000

30 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 225g/m2

m2 348,243 20,00 6 964,86

VV 294*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 348,243

31 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 
pro liniové stavby

m 147,000 224,00 32 928,00

VV "trativod DN 125 vč. lože a obsypu kam. drtí" 147 147,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 920,00

32 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2

m3 2,800 1 400,00 3 920,00

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,4

0,800

VV
"vybourání stáv. přípojek vč. obetonování a podkl. kcí, suť 2,2 
t/m3, vč. zaslepení stáv. přípojek 3x" 2

2,000

VV Součet 2,800

D 4 Vodorovné konstrukce 3 393,75

33 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,800 1 212,05 3 393,75

VV "pískové lože pod přípojky" 0,1*0,8*35 2,800

D 5 Komunikace pozemní 3 274 820,02

34 K 564801110R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD a ornice plochy přes 100 m2 
tl 40 mm

m2 618,000 60,00 37 080,00

VV "plochy parkovacích stání" 618 618,000

35 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1 580,000 162,00 255 960,00

VV
"konstrukce - vozovka parkoviště a sjezd, 2x ŠD fr. 0/32" 
445+470+665

1 580,000

36 K 564861110R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD a ornice plochy přes 100 m2 
tl 200 mm

m2 618,000 208,00 128 544,00

VV "plochy parkovacích míst" 618 618,000

37 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 3 608,000 208,00 750 464,00

VV "náhradní materiál za zeminu, 2x tl. 20cm" 1581*2 3 162,000
VV "konstrukce asf. vozovky" 446 446,000
VV Součet 3 608,000

38 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 407,000 508,50 206 959,50

39 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 130 mm

m2 403,000 295,00 118 885,00

40 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,7 kg/m2

m2 405,000 53,00 21 465,00

41 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 407,000 23,00 9 361,00

42 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 407,000 444,00 180 708,00

43 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 
300 m2

m2 1 063,000 166,00 176 458,00

VV "plastové rošty tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 445+618 1 063,000

44 M 56245130R
panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 
800x400x60mm

m2 1 063,000 1 027,00 1 091 701,00

45 M 59245000R dlažba skladebná betonová 74x74mm tl 48mm přírodní m2 649,000 430,00 279 070,00

VV "vozovka" 445 445,000
VV "mezi stáními" 204 204,000
VV Součet 649,000

46 M 10364100R zemina pro zatravnění t 44,118 140,00 6 176,52
VV 387*0,06*1,9 44,118
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47 M 59245200R
dlažba skladebná betonová 74x74mm tl 48mm 
barevná

m2 27,000 444,00 11 988,00

D 8 Trubní vedení 112 991,00

48 K 837274110R
Výřez a napojení trativodů na přípojku UV nebo 
kanalizace

kus 4,000 750,00 3 000,00

VV "potrubí DN 125" 2 2,000
VV "potrubí DN 200" 2 2,000
VV Součet 4,000

49 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 160

m 20,000 150,00 3 000,00

VV 19+1 20,000

50 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x1000mm SN8

m 20,600 305,00 6 283,00

VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

51 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 200

m 15,000 200,00 3 000,00

52 M 28611167
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
200x1000mm SN8

m 15,450 540,00 8 343,00

VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

53 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 4,000 110,00 440,00

VV
"kolena pro směrové a výškové napojení přípojek, odhad, 
počet a úhel dle místních poměrů" 4

4,000

54 M 28651201 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x30° kus 4,000 100,00 400,00

55 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 4,000 110,00 440,00

VV
"kolena pro směrové a výškové napojení přípojek, odhad, 
počet a úhel dle místních poměrů" 4

4,000

56 M 28651205 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45° kus 4,000 190,00 760,00

57 K 895111130R Drenážní šachtice pochozí kus 2,000 8 500,00 17 000,00

58 K 895111140 Drenážní šachtice pojížděná kus 2,000 10 500,00 21 000,00

59 K 895941340R
Uliční vpust prefabrikovaná DN 500, kaliště vysoké, 
mříž zat. D400, kompletní D+M vč. podsypu

kus 2,000 10 800,00 21 600,00

60 K 899132111
Výměna (výšková úprava) poklopu teplovodního 
(pochozí)

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

VV
"zahrnuje demonžáž, odvoz a likvidaci starého poklopu, 
úpravu zhlaví šachty a osazení nového poklopu" 2

2,000

61 M 55241000R poklop šachtový zat. B125 kus 2,000 3 100,00 6 200,00

62 K 899132112
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 
pojížděného

kus 3,000 1 800,00 5 400,00

VV
"zahrnuje demonžáž, odvoz a likvidaci starého poklopu, 
úpravu zhlaví šachty a osazení nového poklopu" 3

3,000

63 M 55241033
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz

kus 3,000 3 700,00 11 100,00

64 K 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného šoupátkového

kus 1,000 900,00 900,00

65 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 35,000 15,00 525,00

VV "výstražná folie nad přpojky" 35 35,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 989,27

66 K 911381823
Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m 
výšky 1,0 m

m 8,000 720,00 5 760,00

VV
"demontáž bet. svodidla, hmotnost 0,683 t/m, odvoz do skladu 
investora" 2*4,0

8,000

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 168,00 168,00

VV "IP12" 1 1,000

68 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 120,00 1 120,00
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69 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 168,00 336,00

VV "IZ8a + IZ8b" 1+1 2,000

70 M 40445655
informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ10 
1000x1500mm

kus 2,000 3 360,00 6 720,00

71 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 3,000 1 800,00 5 400,00

72 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 120,00 3 360,00

73 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 504,00 1 512,00

74 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 56,00 336,00

75 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 11,50 34,50

76 K 915111116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní žlutá barva

m 29,000 28,00 812,00

VV "V12a" 29 29,000

77 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 1,000 1 250,00 1 250,00

VV "symbol imobilního stání" 1 1,000

78 K 915211116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní žlutý plast

m 29,000 56,00 1 624,00

VV "V12a" 29 29,000

79 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

m2 1,000 2 800,00 2 800,00

VV "symbol imobilního stání" 1 1,000

80 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 29,000 10,00 290,00
VV "V12a" 29 29,000

81 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,000 112,00 112,00
VV "symbol imobilního stání" 1 1,000

82 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 250,160 295,00 73 797,20

VV "obruba silniční 15/25" 192 192,000
VV "obruba nájezdová 15/15N" 33 33,000
VV "obruba přechodová 15/15-25LP"  8 8,000
VV "obruba oblouková R0,5" 6*0,78 4,680
VV "obruba oblouková R2,0" 16*0,78 12,480
VV Součet 250,160

83 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 195,840 139,00 27 221,76
VV 192*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 195,840

84 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 33,660 122,50 4 123,35

VV 33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,660

85 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-
250mm

m 8,160 550,00 4 488,00

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

86 M 59217078
obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 
150x250mm

m 17,503 552,00 9 661,66

VV 17,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,503

87 K 916132112
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého

m 149,000 155,00 23 095,00

VV "dvouřádek z dlažby 20/10 do bet. lože - vnitřní řada" 149 149,000

88 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní

m2 14,900 306,00 4 559,40

VV 149*0,1 14,900

89 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 149,000 155,00 23 095,00

VV "dvouřádek z dlažby 20/10 do bet. lože - vnější řada" 149 149,000

90 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní

m2 14,900 306,00 4 559,40

VV 149*0,1 14,900

91 K 916231293 Příplatek za osazení obloukového obrubníku m 17,160 150,00 2 574,00

92 K 919726121
Geosíťovina pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm 24 g/m2

m2 1 063,000 22,00 23 386,00

VV "geosíťovina pod vegetační dlažbu" 445+618 1 063,000
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93 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 4,000 149,00 596,00

94 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,000 111,00 444,00

95 K 966001300R
Odstranění kontejneru na odpad vč. odvozu do skladu 
investora (5km)

kus 9,000 750,00 6 750,00

96 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 400,00 400,00

VV
"demontáž značky B1+E13 vč. sloupku, odvoz a likvidace v 
režii zhotovitele" 1

1,000

97 K 979071022
Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním 
živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských 
sítí

m2 16,800 155,00 2 604,00

VV "očištění vybourané žul. kostky" (25+17)*0,2+84*0,1 16,800

D 997 Přesun sutě 233 390,84

98 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 681,791 110,00 74 997,01

VV "odvoz suti na skládku nebo do skladu investora VZD do 5km"

VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 215*0,260 55,900

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 25cm, suť 0,582 t/m2" 110*0,582 64,020

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(215+225+400)*0,290

243,600

VV "vybourání bet. přídlažby tl. 10cm,suť 0,240 t/m2" 8,4*0,240 2,016
VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 400*0,260 104,000
VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 225*0,098 22,050
VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 400*0,092 36,800
VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 400*0,184 73,600
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" (45+55+165)*0,205 54,325

VV
"vytrhání dvouřádku z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 
2*(25+17)*0,115

9,660

VV "vytrhání řádku z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 84*0,115 9,660

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,4*2,2

1,760

VV
"vybourání stáv. přípojek vč. obetonování a podkl. kcí, suť 2,2 
t/m3" 2*2,2

4,400

VV Součet 681,791

99 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 727,164 12,00 32 725,97

VV "odvoz suti na skládku nebo do skladu investora VZD do 5km"

VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 215*0,260 55,900

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 25cm, suť 0,582 t/m2" 110*0,582 64,020

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(215+225+400)*0,290

243,600

VV "vybourání bet. přídlažby tl. 10cm,suť 0,240 t/m2" 8,4*0,240 2,016
VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 400*0,260 104,000
VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 225*0,098 22,050
VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 400*0,092 36,800
VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 400*0,184 73,600
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" (45+55+165)*0,205 54,325

VV
"vytrhání dvouřádku z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 
2*(25+17)*0,115

9,660

VV "vytrhání řádku z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 84*0,115 9,660

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,4*2,2

1,760

VV
"vybourání stáv. přípojek vč. obetonování a podkl. kcí, suť 2,2 
t/m3" 2*2,2

4,400

VV Součet 681,791
VV 681,791*4 'Přepočtené koeficientem množství 2 727,164

100 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,464 110,00 601,04

VV
"demontáž a odvoz bet. svodidla, hmotnost 0,683 t/m, odvoz 
do skladu investora" 2*4,0*0,683

5,464

101 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 21,856 12,00 262,27
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VV
"demontáž a odvoz bet. svodidla, hmotnost 0,683 t/m, odvoz 
do skladu investora" 2*4,0*0,683

5,464

VV 5,464*4 'Přepočtené koeficientem množství 21,856

102 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,160 165,00 1 016,40

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,4*2,2

1,760

VV
"vybourání stáv. přípojek vč. obetonování a podkl. kcí, suť 2,2 
t/m3" 2*2,2

4,400

VV Součet 6,160

126 K 997221665
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 11,000 505,00 5 555,00

VV "živičné vrstvy s obsahem PAU" 11 11,000

103 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 222,401 150,00 33 360,15

VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 215*0,260 55,900
VV "vybourání bet. přídlažby tl. 10cm,suť 0,240 t/m2" 8,4*0,240 2,016
VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 400*0,260 104,000
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" (45+55+165)*0,205 54,325

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,4*2,2

1,760

VV
"vybourání stáv. přípojek vč. obetonování a podkl. kcí, suť 2,2 
t/m3" 2*2,2

4,400

VV Součet 222,401

104 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 243,600 120,00 29 232,00

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(215+225+400)*0,290

243,600

105 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 185,470 300,00 55 641,00

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 25cm, suť 0,582 t/m2" 110*0,582 64,020

VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 225*0,098 22,050
VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 400*0,092 36,800
VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 400*0,184 73,600

VV
"odpočet přepdokladu nebezpečného odpadu s obsahem 
PAU"-11

-11,000

VV Součet 185,470

D 998 Přesun hmot 174 724,55

106 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 3 176,810 55,00 174 724,55

D M Práce a dodávky M 159 120,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 159 120,00

107 K 460171662
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 
cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3

m 65,000 335,00 21 775,00

VV "výkop pro osazení chránániček" 65 65,000

108 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 52,000 123,00 6 396,00

VV "odvoz zeminy z hloubení rýh" 65*1,0*0,8 52,000

109 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 208,000 26,00 5 408,00

VV 52*4 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

110 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 98,800 120,00 11 856,00

VV 52*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 98,800

111 K 460431682
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 3

m 65,000 153,00 9 945,00

Strana 11 z 30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 160 - Komunikace a parkovací stání

VV "obsyp chrániček štěrkopískem" 65 65,000

112 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 52,000 280,00 14 560,00
VV 65*0,8*0,5 26,000
VV 26*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,000

113 K 460451682
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 3

m 65,000 153,00 9 945,00

VV "zásyp rýh vhodným zásypovým materiálem" 65 65,000

114 M 58344171 štěrkodrť nebo jiný vhodný zásypový materiál t 52,000 295,00 15 340,00
VV 65*0,8*1,0-65*0,8*0,5 26,000
VV 26*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,000

115 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm

m 65,000 180,00 11 700,00

VV "lože pod chráničky" 65 65,000

116 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 65,000 3,00 195,00

117 K 460751112
Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných 
betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm

m 65,000 155,00 10 075,00

118 M 59213011
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x23x19cm

m 65,000 325,00 21 125,00

119 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm kus 130,000 160,00 20 800,00

VV 65*2 'Přepočtené koeficientem množství 130,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 101 360,00

D VRN9 Ostatní náklady 101 360,00
125 K 094002000 Následná péče 5 let kpl 5,000 20 272,00 101 360,00

VV
"následná péče o vysazené trávníky zahrnující odplevelení, 
sečení, dosev, zalévání pod dobu 5 let" 1*5

5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 181 639,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 181 639,32 21,00% 878 144,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 059 783,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 181 639,32

HSV - Práce a dodávky HSV 3 899 557,11

    1 - Zemní práce 905 866,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 560,00

    5 - Komunikace pozemní 1 659 865,15

    8 - Trubní vedení 35 790,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 916 540,92

    997 - Přesun sutě 241 907,52

    998 - Přesun hmot 139 027,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 242,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 242,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 280 840,00

    VRN9 - Ostatní náklady 280 840,00

SO 161 - Chodníky

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 161 - Chodníky

EKOZIS spol. s r. o.

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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Náklady soupisu celkem 4 181 639,32

D HSV Práce a dodávky HSV 3 899 557,11

D 1 Zemní práce 905 866,00

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 180,000 35,00 6 300,00

VV "odstranění dlaždic, hmotnost 0,255 t/m2" 180 180,000

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 746,000 50,00 37 300,00

VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 746 746,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 117,000 55,00 61 435,00

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(996+103+18)

1 117,000

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 353,000 44,00 15 532,00

VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 103 103,000
VV "odstranění asf. recyklátu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 250 250,000
VV Součet 353,000

5 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 18,000 125,00 2 250,00

VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 18 18,000

6 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 18,000 89,00 1 602,00

VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 18 18,000

7 K 113154526
Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š přes 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 18,000 160,00 2 880,00

VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 18 18,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 893,000 52,00 46 436,00
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" 893 893,000

9 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 3 360,000 18,00 60 480,00

VV
"sejmutí humózní části zeleně tl. 10cm s naložením na 
dopravní prostředek" 3360

3 360,000

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 330,000 190,00 62 700,00

VV "odkopávky pro konstrukční vrstvy" 330 330,000

11 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 4,500 300,00 1 350,00

VV "hloubení jam pro UV" 1*4,5 4,500

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 12,000 77,00 924,00

VV "pažení jam" 12 12,000

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 12,000 45,00 540,00

14 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 183,000 70,00 12 810,00

VV "přesun zeminy do násypu" 183 183,000

15 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 487,500 120,00 58 500,00

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku"
VV "travní drn"3360*0,1 336,000
VV "odkopávky pro konstrukční vrstvy" 330 330,000
VV "hloubení jam" 4,5 4,500
VV "odpočet násyp" -183 -183,000
VV Součet 487,500

16 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 183,000 166,00 30 378,00

VV "násyp pod parkovištěm materiálem z výkopu" 183 183,000

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 926,250 120,00 111 150,00

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 161 - Chodníky
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VV 487,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 926,250

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 487,500 5,00 2 437,50

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,000 210,00 630,00

VV "zásypy a obsypy vhodným materiálem"
VV "obsyp nových UV" 3 3,000
VV Součet 3,000

20 M 58344197 štěrkodrť nebo jiný vhodný zásypový materiál t 6,000 386,00 2 316,00
VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

21 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 2 950,000 25,00 73 750,00

VV "ohumusování v tl. 15cm" 2950 2 950,000

22 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 840,750 110,00 92 482,50
VV 2950,000*0,15 442,500
VV 442,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 840,750

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 2 950,000 20,00 59 000,00

VV "osetí ohumusovaných ploch" 2950 2 950,000

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 59,000 162,00 9 558,00
VV 2950*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,000

25 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 2 950,000 8,00 23 600,00

VV "úprava podloží před ohumusováním" 2950 2 950,000

26 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 1 995,000 25,00 49 875,00

VV "hutnění pláně na předepsanou únosnost" 979+1016 1 995,000

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 295,000 100,00 29 500,00

VV
"zalití osetých ploch, 5x po dobu výstavby, spotřeba vody 20 
l/m2" 2950*5*0,020

295,000

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 295,000 150,00 44 250,00

29 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 1 180,000 5,00 5 900,00

VV 295*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 180,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 560,00

30 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2

m3 0,400 1 400,00 560,00

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 1*0,4

0,400

VV Součet 0,400

D 5 Komunikace pozemní 1 659 865,15

31 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 979,000 162,00 158 598,00

VV "chodníky - konstrukce 1" 979 979,000

32 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 1 016,000 259,00 263 144,00

VV "chodníky - konstrukce 2" 1016 1 016,000

33 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl přes 300 m2

m2 979,000 290,50 284 399,50

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"
VV "dlažba šedá 20/20" 977 977,000
VV "dlažba červená 20/10 reliéfní" 2 2,000
VV Součet 979,000

34 M 59245021
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm 
přírodní

m2 986,770 311,00 306 885,47

VV 977*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 986,770

35 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 2,020 486,50 982,73

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

36 K 596211223
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny B pl přes 300 m2

m2 1 016,000 290,50 295 152,14

VV "dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"
VV "dlažba šedá 20/20" 1007 1 007,000
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VV "dlažba červená 20/10 reliéfní" 9 9,000
VV Součet 1 016,000

37 M 59245030
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm 
přírodní

m2 1 017,070 340,00 345 803,80

VV 1007*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 017,070

38 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná

m2 9,090 539,00 4 899,51

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

D 8 Trubní vedení 35 790,00

39 K 895941340R
Uliční vpust prefabrikovaná DN 500, kaliště vysoké, 
mříž zat. B125, kompletní D+M vč. podsypu

kus 1,000 15 500,00 15 500,00

40 K 899132111 Výměna (výšková úprava) poklopu pochozí kus 1,000 1 800,00 1 800,00

VV
"zahrnuje demonžáž, odvoz a likvidaci starého poklopu, 
úpravu zhlaví šachty a osazení nového poklopu" 1

1,000

41 M 55241000R poklop šachtový zat. B125 kus 1,000 4 410,00 4 410,00

42 K 899132112
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 
pojížděného

kus 1,000 1 800,00 1 800,00

VV
"zahrnuje demonžáž, odvoz a likvidaci starého poklopu, 
úpravu zhlaví šachty a osazení nového poklopu" 1

1,000

43 M 55241033
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz

kus 1,000 6 380,00 6 380,00

44 K 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného šoupátkového

kus 5,000 900,00 4 500,00

45 K 899132213
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného hydrantového

kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 916 540,92

46 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 10,000 168,00 1 680,00

VV "C9a + C9b" 5+5 10,000

47 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 10,000 1 120,00 11 200,00

48 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 5,000 1 800,00 9 000,00

49 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 5,000 1 120,00 5 600,00

50 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5,000 504,00 2 520,00

51 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 20,000 56,00 1 120,00

52 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 11,50 57,50

53 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 1 384,000 230,00 318 320,00

VV "obruba 10/25" 1384 1 384,000

54 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 411,680 130,00 183 518,40
VV 1384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 411,680

55 K 936104211 Odpadkového koše do betonové patky D+M kus 5,000 14 210,00 71 050,00

VV
"odpadkový koš nový vč. bet. základů a zemních prací, 
kompletní D+M, specifikace viz TZ" 5

5,000

56 K 936124112 Lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh, D+M kus 19,000 15 245,00 289 655,00

VV
"lavička nová vč. bet. základů a zemních prací, kompletní 
D+M, specifikace viz TZ" 19

19,000

57 K 936174311
Montáž stojanu na kola  kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 5,000 454,00 2 270,02

VV "zpětná montáž stojanu na kola" 5 5,000

58 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 7,000 550,00 3 850,00
VV "demontáž a odvoz laviček do skladu investora 5km" 7 7,000

59 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 5,000 350,00 1 750,00

VV "demontáž, odvoz a likvidace odpadkového koše - komplet" 5 5,000

60 K 966001410R Odstranění klepače na koberce kus 21,000 550,00 11 550,00
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VV "demontáž, odvoz a likvidace (vše v režii zhotovitele)" 21 21,000

61 K 966001411 Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby kus 5,000 400,00 2 000,00
VV "demontáž stojanu na kola, uložení a zpětné osazení" 5 5,000

62 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 500 mm

m 21,000 60,00 1 260,00

VV "vybourání bet. žlabu, hmotnost 0,250 t/m" (16+5) 21,000

63 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 2,000 70,00 140,00

VV
"demontáž oplocení v. 1,7m, odvoz a likvidace v režii 
zhotovitele" 2,0

2,000

D 997 Přesun sutě 241 907,52

64 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 797,227 110,00 87 694,97

VV "odvoz suti na skládku nebo do skladu investora VZD do 5km"

VV "odstranění dlaždic, hmotnost 0,255 t/m2" 180*0,255 45,900
VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 746*0,260 193,960

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(996+103+18)*0,290

323,930

VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 103*0,098 10,094

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 250*0,098 24,500

VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 18*0,260 4,680
VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 18*0,092 1,656
VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 18*0,184 3,312
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" 893*0,205 183,065

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 1*0,4*2,2

0,880

VV "vybourání bet. žlabu, hmotnost 0,250 t/m" (16+5)*0,250 5,250
VV Součet 797,227

65 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 188,908 12,00 38 266,90

VV "odvoz suti na skládku nebo do skladu investora VZD do 5km"

VV "odstranění dlaždic, hmotnost 0,255 t/m2" 180*0,255 45,900
VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 746*0,260 193,960

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(996+103+18)*0,290

323,930

VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 103*0,098 10,094

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 250*0,098 24,500

VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 18*0,260 4,680
VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 18*0,092 1,656
VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 18*0,184 3,312
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" 893*0,205 183,065

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 1*0,4*2,2

0,880

VV "vybourání bet. žlabu, hmotnost 0,250 t/m" (16+5)*0,250 5,250
VV Součet 797,227
VV 797,227*4 'Přepočtené koeficientem množství 3 188,908

66 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,880 165,00 145,20

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 1*0,4*2,2

0,880

67 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 433,735 150,00 65 060,25

VV "odstranění dlaždic, hmotnost 0,255 t/m2" 180*0,255 45,900
VV "vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 746*0,260 193,960
VV "vybourání stmel. vrstev tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 18*0,260 4,680
VV "vybourání bet. obrub, suť 0,205 t/m" 893*0,205 183,065

VV
"vybourání uličních vpustí, objem suti cca 0,4 
m3/kus,hmotnost 2,2 t/m3" 1*0,4*2,2

0,880

VV "vybourání bet. žlabu, hmotnost 0,250 t/m" (16+5)*0,250 5,250
VV Součet 433,735
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68 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 323,930 120,00 38 871,60

VV
"odstranění štěrk.vrstev tl. 20cm,suť 0,290 t/m2" 
(996+103+18)*0,290

323,930

69 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 39,562 300,00 11 868,60

VV "odstranění LA tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 103*0,098 10,094

VV "odstranění asf. recyklátu tl. 5cm, suť 0,098 t/m2" 250*0,098 24,500

VV "frézování tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 18*0,092 1,656
VV "frézování tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 18*0,184 3,312
VV Součet 39,562

D 998 Přesun hmot 139 027,52

70 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 2 527,773 55,00 139 027,52

D PSV Práce a dodávky PSV 1 242,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 242,21

71 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 7,000 177,46 1 242,21

VV "nopová folie u budovy školy" 14*0,5 7,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 840,00

D VRN9 Ostatní náklady 280 840,00
72 K 094002000 Následná péče 5 let kpl 5,000 56 168,00 280 840,00

VV
"následná péče o vysazené trávníky zahrnující odplevelení, 
sečení, dosev, zalévání pod dobu 5 let" 1*5

5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 865 716,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 865 716,16 21,00% 391 800,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 257 516,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 865 716,16

D1 - Elektromontáže 1 865 716,16

    90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 36 240,00

    M21 - Elektromontáže 475 873,00

    M - Ostatní materiál 1 017 943,00

    D2 - Zemní práce VO 0,00

    M46 - Zemní práce při montážích 335 660,16

SO 460 - Veřejné osvětlení

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 460 - Veřejné osvětlení

EKOZIS spol. s r. o.

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 865 716,16

D D1 Elektromontáže 1 865 716,16

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 36 240,00
1 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 32,000 480,00 15 360,00

PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

2 K 900      R00 HZS-HZS-vytýčení stavajících sítí h 12,000 360,00 4 320,00
PP HZS-HZS-vytýčení stavajících sítí

3 K 900      R45 Hzs-geodetické zaměření h 12,000 780,00 9 360,00
PP Hzs-geodetické zaměření

4 K 900      R45.1 Hzs dokumentace skutečného stavu h 6,000 1 200,00 7 200,00
PP Hzs dokumentace skutečného stavu

D M21 Elektromontáže 475 873,00

5 K 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 844,000 73,50 62 034,00

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm

6 K R210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC m 48,000 73,50 3 528,00
PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC

7 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 108,000 209,00 22 572,00

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/

8 K 210950201R00IM Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 1 020,000 14,50 14 790,00

PP Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg

9 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 62,000 231,00 14 322,00
PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2

10 K 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 64,000 329,00 21 056,00

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2

11 K 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 226,000 37,50 8 475,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený

12 K 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený m 1 020,000 90,00 91 800,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený

13 K 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru kus 30,000 810,00 24 300,00
PP Elektrovýzbroj stožáru

14 K
R210204002R00I
M

Stožár osvětlovací sadový - ocelový-demontáž kus 26,000 1 806,00 46 956,00

PP Stožár osvětlovací sadový - ocelový-demontáž

15 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 23,000 1 812,00 41 676,00
PP Stožár osvětlovací sadový - ocelový

16 K 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 7,000 3 612,00 25 284,00
PP Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m

17 K 210204104RS2 Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg kus 6,000 1 572,00 9 432,00
PP Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg

18 K 210204106RS2 Výložník ocelový 2ramenný nad 70 kg kus 1,000 1 980,00 1 980,00
PP Výložník ocelový 2ramenný nad 70 kg

19 K 210202115R00 Svítidlo veřejného osvětlení parkové demontáž kus 26,000 912,00 23 712,00
PP Svítidlo veřejného osvětlení parkové demontáž

20 K 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení led kus 31,000 694,00 21 514,00
PP Svítidlo veřejného osvětlení led

21 K 210100252R00.1
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 
demontáž

kus 52,000 164,50 8 554,00

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 demontáž

22 K 210810014R00IM Kabel volně uložený - demontáž m 508,000 54,00 27 432,00

PP Kabel volně uložený - demontáž

23 K 210191541R00 Montáž pilíře PR 1M pilíř (Modul) kus 2,000 3 228,00 6 456,00
PP Montáž pilíře PR 1M pilíř (Modul)

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 460 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 460 - Veřejné osvětlení

D M Ostatní materiál 1 017 943,00
24 K 15615235 Drát tažený pozinkovaný 11 343  D 10,00 mm kg 525,000 58,00 30 450,00

PP Drát tažený pozinkovaný 11 343  D 10,00 mm

25 K R15615235-1 Drát tažený pozinkovaný 11343  FeZn 10/13mm PVC m 48,000 386,50 18 552,00

PP Drát tažený pozinkovaný 11343  FeZn 10/13mm PVC

26 K 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 226,000 29,00 6 554,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2

27 K 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 1 020,000 252,00 257 040,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2

28 K 35441895 Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 30,000 38,50 1 155,00

PP Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm

29 K 35441996 Svorka SR 3a kus 78,000 38,50 3 003,00
PP Svorka SR 3a

30 K 3457114703 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 801,000 38,50 30 838,50
PP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075

31 K 3457114700 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040 m 60,000 18,00 1 080,00
PP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040

32 K 3457114705 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 m 32,000 58,00 1 856,00
PP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110

33 K R31678615.A Svorkovnice stožárová  IP 54 kus 29,000 701,00 20 329,00
PP Svorkovnice stožárová  IP 54

34 K R31678615.2 Svorkovnice stožárová dva okruhy   IP 54 kus 29,000 733,50 21 271,50
PP Svorkovnice stožárová dva okruhy   IP 54

35 K R31673530 Stožár osvětlovací uliční JB 8 ST kus 7,000 15 408,00 107 856,00
PP Stožár osvětlovací uliční JB 8 ST

36 K 31672185.A Stožár sadový třístupňový atyp 5-159/102/76 kus 23,000 9 326,00 214 498,00
PP Stožár sadový třístupňový atyp 5-159/102/76

37 K 31677742 Výložník V 1/89 - 1500 kus 6,000 3 312,00 19 872,00
PP Výložník V 1/89 - 1500

38 K 31677752 Výložník  V 2/89 - 1500 kus 1,000 5 334,00 5 334,00
PP Výložník  V 2/89 - 1500

39 K 348141074IM
Led svítidlo pouliční - 45 W stejný typ jako v lokalitě dle 
výpočtu osvětlení

kus 8,000 7 814,00 62 512,00

PP
Led svítidlo pouliční - 45 W stejný typ jako v lokalitě dle výpočtu 
osvětlení

40 K 348141074IM.1
Led svítidlo pouliční - 21 W stejný typ jako v lokalitě dle 
výpočtu osvětlení

kus 23,000 7 814,00 179 722,00

PP
Led svítidlo pouliční - 21 W stejný typ jako v lokalitě dle výpočtu 
osvětlení

41 K R-345-SKR)
Smršťovací rozdělovací hlavice pro průřez kabelu 6,0-
35mm

kus 64,000 137,00 8 768,00

PP Smršťovací rozdělovací hlavice pro průřez kabelu 6,0-35mm

42 K R357-PR
Pilíř PR 1M 1x3f. jistič 25 ampér, přepěťová ochrana 
B+C , 1x stykač 40ampér

kus 2,000 13 626,00 27 252,00

PP
Pilíř PR 1M 1x3f. jistič 25 ampér, přepěťová ochrana B+C , 1x stykač 
40ampér

D D2 Zemní práce VO 0,00

D M46 Zemní práce při montážích 335 660,16
43 K 460010011RT2 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,794 2 400,00 1 905,60

PP Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci

44 K
460100001RT1IM
IM

Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy-
demontáž

kus 26,000 550,00 14 300,00

PP Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy-demontáž

45 K 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 728,000 125,00 91 000,00
PP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3

46 K 460200303RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 66,000 319,50 21 087,00
PP Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 460 - Veřejné osvětlení

47 K 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kus 23,000 863,00 19 849,00
PP Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy

48 K 460100005RT1 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kus 7,000 1 172,50 8 207,50
PP Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy

49 K R4601 osazení chrániček do výkopu včetně dopravy m 893,000 104,00 92 872,00
PP osazení chrániček do výkopu včetně dopravy

50 K 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 728,000 64,00 46 592,00

PP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

51 K 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 66,000 137,00 9 042,00

PP Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním

52 K 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 794,000 20,00 15 880,00
PP Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3

53 K 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy m3 44,820 213,00 9 546,66
PP Naložení a odvoz zeminy

54 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

m3 44,820 120,00 5 378,40

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 787,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 787,00 21,00% 4 155,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 942,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 787,00

1 - Zemní práce 19 787,00

SO 802.1 - Sadové úpravy - kácení

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 802.1 - Sadové úpravy - kácení

EKOZIS spol. s r. o.

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 787,00

D 1 Zemní práce 19 787,00
1 K 111201101R00 Odstr křovin nad 1m s odstr.kořenů m2 20,000 160,00 3 200,00

PP Odstr křovin nad 1m s odstr.kořenů

2 K 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 4,000 850,00 3 400,00

PP Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm

3 K 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 1,000 1 055,00 1 055,00

PP Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm

4 K 112201102R00 Odstranění pařezů, o průměru 30 - 50 cm kus 4,000 1 015,00 4 060,00
PP Odstranění pařezů, o průměru 30 - 50 cm

5 K 112201103R00 Odstranění pařezů, o průměru 50-70 cm kus 1,000 2 400,00 2 400,00
PP Odstranění pařezů, o průměru 50-70 cm

6 K 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 4,000 256,50 1 026,00

PP Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m

7 K 162301403R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 1,000 703,00 703,00

PP Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m

8 K 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 4,000 636,00 2 544,00

PP Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m

9 K 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 1,000 1 119,00 1 119,00

PP Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m

10 K SML.CENA Poplatek za skládku - dřevní hmota t 1,400 200,00 280,00
PP Poplatek za skládku - dřevní hmota

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 802.1 - Sadové úpravy - kácení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 812,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 244 812,33 21,00% 51 410,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 222,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244 812,33

1 - Zemní práce 29 892,72

DODÁVKA - DODÁVKA 168 057,85

99 - Staveništní přesun hmot 4 683,19

100 - Následná údržba výsadeb 5 let 42 178,57

Celkem - Celkem 0,00

SO 802.2 - Sadové úpravy - výsadby

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 802.2 - Sadové úpravy - výsadby

EKOZIS spol. s r. o.

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244 812,33

D 1 Zemní práce 29 892,72
1 K 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině kus 19,000 594,00 11 286,00

PP Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině

2 K 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 19,000 482,00 9 158,00
PP Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině

3 K SML.CENA Zhotovení nátěru kmene vč. nátěru m2 7,000 574,00 4 018,00
PP Zhotovení nátěru kmene vč. nátěru

4 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 14,000 269,00 3 766,00
PP Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m

5 K 184 901111R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 5,000 73,00 365,00

PP Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m

6 K 184921093R00 Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina m2 12,160 37,00 449,92
PP Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina

7 K 185802114R00 Hnojení půdy um.hnojivem k rostlinám v rovině t 0,001 19 040,00 19,04
PP Hnojení půdy um.hnojivem k rostlinám v rovině

8 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,610 516,00 830,76
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

D DODÁVKA DODÁVKA 168 057,85

9 K 001
platan javorolistý - Platanus acerifolia "Huissen"  ZB 
obv. kmene 16-18cm

kus 2,000 7 728,00 15 456,00

PP
platan javorolistý - Platanus acerifolia "Huissen"  ZB obv. kmene 16-
18cm

10 K 002
javor jasanolistý - Fraxinus angustifolia "Raywood" ZB 
obv. kmene 16-18cm

kus 4,000 10 416,00 41 664,00

PP
javor jasanolistý - Fraxinus angustifolia "Raywood" ZB obv. kmene 16-
18cm

11 K 003 jeřáb muk - Sorbus aria   ZB obv. kmene 16-18cm kus 6,000 9 296,00 55 776,00

PP jeřáb muk - Sorbus aria   ZB obv. kmene 16-18cm

12 K 004
jabloň mnohokvětá - Malus floribunda   ZB obv. kmene 
14-16cm

kus 2,000 7 728,00 15 456,00

PP jabloň mnohokvětá - Malus floribunda   ZB obv. kmene 14-16cm

13 K 005 borovice lesní - Pinus silvestris   ZB 200cm kus 5,000 4 592,00 22 960,00
PP borovice lesní - Pinus silvestris   ZB 200cm

14 K SML.CENA.1 Tyč jehličnatá prům. 8-10 cm odkorněná 3m kus 42,000 107,00 4 494,00
PP Tyč jehličnatá prům. 8-10 cm odkorněná 3m

15 K SML.CENA.2 Tyč jehličnatá prům. 6-8cm odkorněná 2m kus 5,000 96,00 480,00
PP Tyč jehličnatá prům. 6-8cm odkorněná 2m

16 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 1,610 100,00 161,00
PP Voda pitná - vodné

17 K SML.CENA.3 Úvazek pružný (200g/bm) m 33,000 23,00 759,00
PP Úvazek pružný (200g/bm)

18 K SML.CENA.4 Dřevěné příčky (200g/ks) kus 42,000 23,00 966,00
PP Dřevěné příčky (200g/ks)

19 K SML.CENA.5 Substrát zahradnický (800kg/m3) m3 4,750 1 792,00 8 512,00
PP Substrát zahradnický (800kg/m3)

20 K SML.CENA.6 Kůra mulčovací (500kg/m3) m3 1,216 997,00 1 212,35
PP Kůra mulčovací (500kg/m3)

21 K SML.CENA.7 Tablet.hnojivo 10 g kus 95,000 1,70 161,50
PP Tablet.hnojivo 10 g

D 99 Staveništní přesun hmot 4 683,19
22 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 7,085 661,00 4 683,19

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 802.2 - Sadové úpravy - výsadby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 802.2 - Sadové úpravy - výsadby

D 100 Následná údržba výsadeb 5 let 42 178,57
23 K 184806111R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m ks 70,000 163,00 11 410,00

PP Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m

24 K 185804213R00 Vypletí dřevin solitérních m2 121,600 17,00 2 067,20
PP Vypletí dřevin solitérních

25 K 184921093R00 Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina m2 36,480 37,00 1 349,76
PP Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina

26 K SML.CENA.6 Kůra mulčovací (500kg/m3) m3 1,824 997,00 1 818,53
PP Kůra mulčovací (500kg/m3)

27 K 185802113R00 Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině t 0,005 19 040,00 95,20
PP Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině

28 K SML.CENA.8 hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) kg 4,560 73,00 332,88
PP hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)

29 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 64,400 150,00 9 660,00
PP Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

30 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 64,400 50,00 3 220,00
PP Voda pitná - vodné

31 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 64,400 150,00 9 660,00
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

32 K SML.CENA.9 Odstranění kotvení  stromů (z kůlů) ks 19,000 135,00 2 565,00
PP Odstranění kotvení  stromů (z kůlů)

D Celkem Celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 864 303,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 864 303,28 21,00% 181 503,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 045 806,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 864 303,28

HSV - Práce a dodávky HSV 864 303,28

    1 - Zemní práce 147 436,58

    2 - Zakládání 10 835,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 180 785,71

    4 - Vodorovné konstrukce 9 252,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 485 038,00

    997 - Přesun sutě 11 975,04

    998 - Přesun hmot 18 979,95

SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení

EKOZIS spol. s r. o.

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 864 303,28

D HSV Práce a dodávky HSV 864 303,28

D 1 Zemní práce 147 436,58

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 17,500 305,00 5 337,50

VV
"odkop podezdívky podél stěny školy, materiál bude použit 
zpět" 17,5

17,500

2 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 92,500 360,00 33 300,00

VV "hloubení jam pro kontejnery hl. 2,2m" 92,5 92,500

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 60,000 140,00 8 400,00

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 60,000 80,00 4 800,00

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 17,500 70,00 1 225,00

VV "přesun zeminy na deponii a zpět" 17,5 17,500

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 92,500 120,00 11 100,00

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku" 92,5 92,500

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 17,500 140,18 2 453,08

VV "naložení zeminy na deponii" 17,5 17,500

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 175,750 120,00 21 090,00

VV 92,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 175,750

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92,500 5,00 462,50

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,500 5,00 87,50
VV "uložení zeminy na deponii" 17,5 17,500

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 63,800 210,00 13 398,00

VV "zásyp kontejnerů materiálem DK fr. 16/32" 37,8 37,800
VV "zásyp štěrkodrtí vrchní vrstva DK fr. 10/15" 26 26,000
VV Součet 63,800

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 75,600 330,00 24 948,00
VV 37,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

13 M 58343903 kamenivo drcené hrubé frakce 10/15 t 52,000 330,00 17 160,00
VV 26*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,000

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 17,500 210,00 3 675,00

VV
"zásyp podezdívky podel školy, využití původního materiálu" 
17,5

17,500

D 2 Zakládání 10 835,25

15 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 2,535 1 150,00 2 915,25

VV "podsyp ze štěrkodrtě fr. 0/32 pod nové oplocení" 39*0,65*0,1 2,535

16 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 6,600 1 200,00 7 920,00

VV "podsyp pod kontejnery z ŠP fr. 4/8" 6,6 6,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 785,71

17 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m se zabetonováním

kus 20,000 395,00 7 900,00

VV "sloupky pro oplocení" 18 18,000
VV "sloupky pro bránu" 2 2,000
VV Součet 20,000

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení

18 M 55342260
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2000/48x1,5mm

kus 2,000 360,00 720,00

19 M 55342252
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2000/38x1,5mm

kus 18,000 250,00 4 500,00

20 K 348171141 Montáž panelového svařovaného oplocení v do 1,0 m m 39,000 215,85 8 418,21

VV "oplocení výšky 0,8m z 
VV "oplocení výšky 0,8m z 3D drátěného pletiva" 39 39,000

21 M 55342410
plotový panel svařovaný v 0,5-1,0m průměru drátu 
5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 
povrchová úprava PZ komaxit

kus 7,600 850,00 6 460,00

VV 19*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 7,600

22 K 348172116
Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
pl přes 9 m2 do 12 m2

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV
"vjezdová brána dl. 7m, výška 1,3m s přípravou pro možné 
budoucí elektronické ovládání" 1

1,000

23 M 55341607 brána pojezdová přes 9 do 12m2 m2 9,100 6 000,00 54 600,00
VV 0,758333333333333*12 'Přepočtené koeficientem množství 9,100

24 K 348278003
Plotová zídka tl 240 mm z cihel vápenopískových 
nebarvených dl 240 mm P 25 na MC vč spárování

m2 48,750 1 850,00 90 187,50

VV "podezdívka nového oplocení vč. prolití" 39*1,25 48,750

D 4 Vodorovné konstrukce 9 252,75

25 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm

m2 25,350 365,00 9 252,75

VV "pod podezdívku" 39*0,65 25,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 485 038,00
26 K 936001010R Podzemní kontejner na odpad objem 5m3, D+M kus 4,000 94 900,00 379 600,00

27 K 936001020 Podzemní kontejner na odpad objem 3m3, D+M kus 1,000 75 800,00 75 800,00

28 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 19,440 1 200,00 23 328,00
VV "vybourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3" (8,505+10,935) 19,440

29 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m

m 40,500 120,00 4 860,00

VV "demontáž, odvoz a likvidace oplocení" 40,5 40,500

30 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 550,00 550,00
VV "odstranění branky, odvoz a likvidace v režii zhotovitele"1 1,000

31 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2 kus 1,000 900,00 900,00

VV "odstranění brány, odvoz a likvidace v režii zhotovitele"1 1,000

D 997 Přesun sutě 11 975,04

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 38,880 110,00 4 276,80

VV "odvoz suti na skládku VZD 5 km"

VV "vybourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3" (8,505+10,935)*2,0 38,880

33 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 155,520 12,00 1 866,24

VV "odvoz suti na skládku VZD 5 km"

VV "vybourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3" (8,505+10,935)*2,0 38,880

VV 38,88*4 'Přepočtené koeficientem množství 155,520

34 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 38,880 150,00 5 832,00

VV "vybourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3" (8,505+10,935)*2,0 38,880

D 998 Přesun hmot 18 979,95

35 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 172,545 110,00 18 979,95
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OBJEDNATEL:

MĚSTO ŠUMPERK
nám. Míru 1
787 01 Šumperk
IČ: 00303461

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY VČ VÝKAZU VÝMĚR - NEOCENĚNÝ

AKCE: Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility

PROJEKTANT OBJEKTU:

Ing. Tomáš Nedoma
Projektování elektrických zařízení   
Rovensko 217
78901 Zábřeh 

DATUM 17.1.2025



Akce: Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk

SO740 ROZVODY VO SMART

SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY

SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility

                                          KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CÚ II/2024

ZRN - Základní rozpočtové náklady
Objekt ZRN bez DPH ZRN s DPH
SO740    ROZVODY VO SMART 843 244,00 Kč                1 020 325,24 Kč                     
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY 1 473 427,00 Kč             1 782 846,67 Kč                     
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY 1 775 108,00 Kč             2 147 880,68 Kč                     
SO741.3 Rozvody E-mobility 1 202 918,00 Kč             1 455 530,78 Kč                     

ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 5 294 697,00 Kč             6 406 583,00 Kč                     

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt VRN bez DPH VRN s DPH
SO740    ROZVODY VO SMART 5 397,00                     6 530,37 Kč                            
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY 16 320,00                   19 747,20 Kč                          
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY 8 521,00                     10 310,41 Kč                          
SO741.3 Rozvody E-mobility 7 699,00                     9 315,79 Kč                            

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady celkem 37 937,00                   45 903,77 Kč                          

Celkem ZRN+VRN 5 332 634,00 Kč             6 452 487,00 Kč                     

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 5 332 634,00 Kč                1 119 853,00 Kč                     

Celková cena s DPH 6 452 487,00 Kč                     



Akce: Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility

SO740 ROZVODY VO SMART

Typ Kód Text Celková cena
M 0211 Silnoproud - montáž 182 734,00 Kč                   
M 0212 Silnoproud - materiál nosný 121 468,00 Kč                   
M 0213 Silnoproud - dodávka 475 648,00 Kč                   
M 046 Zemní práce pro montážní práce 63 394,00 Kč                     

ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 843 244,00 Kč                  

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 397,00 Kč                       
Celkem ZRN+VRN 848 641,00 Kč                  

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 848 641,00 Kč       178 215,00 Kč                  

Celková cena s DPH 1 021 459,00 Kč       



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
SO740    ROZVODY VO SMART
Silnoproud - montáž 182 733,88

210 01-0135 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně m 6,00 89,60 537,60 21
3*2; napojení rozvodů

210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 1,00 224,00 224,00 21
8+7+10+2+3+2

210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 32,00 112,00 3 584,00 21
210 02-1001 Zhotovení otvoru v plechu t 4mm 100x100 mm kus 2,00 436,80 873,60 21
210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm kus 3,00 117,60 352,80 21
210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,18 56,00 10,08 21

3*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,18 106,40 19,15 21

3*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 376,00 30,24 11 370,24 21

32*2*3+32*5+2*4*3
210 10-0004 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 kus 32,00 112,00 3 584,00 21

2*4+3*2*4
210 10-0151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou bez zapojení bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 8,00 156,80 1 254,40 21

2+3*2
210 12-0101 Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem kus 32,00 16,80 537,60 21

8+7+10+2+3+2
210 12-0421 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu kus 2,00 122,08 244,16 21
210 12-0465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,00 227,36 227,36 21
210 12-2052 Montáž svodiče přepětí nn jednopólových dvoudílných  do krabic kus 32,00 184,80 5 913,60 21

8+7+10+2+3+2
210 19-1517 Montáž skříní rozvaděčů  do š 1500mm pilíř kus 1,00 2 632,00 2 632,00 21
210 19-1519 Montáž konstrukce do základu pro uchycení soklu skříní kus 1,00 224,00 224,00 21
210 19-1522 Montáž koncových dílů pro rozvaděče (soklu) do š=1500mm kus 1,00 217,28 217,28 21
210 20-4201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 32,00 896,00 28 672,00 21

8+7+10+2+3+2
210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 2,40 117,60 282,24 21

3*0,8
210 22-0020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavběm 15,75 84,00 1 323,00 21

15*1,05
210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 5,10 106,40 542,64 21

3*1,7
210 22-0301 Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů /SS,SR 03/ kus 6,00 151,20 907,20 21

3*2
210 22-0302 Montáž svorky hromosvodové nad 2 /ST,SJ,atd/ kus 4,00 224,00 896,00 21

2*2
210 28-0002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,00 8 568,00 8 568,00 21
210 28-0211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,00 4 032,00 4 032,00 21
210 28-0215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 2,00 392,00 784,00 21
210 29-0842 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm kus 1,00 89,60 89,60 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH



210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření kus 4,00 100,80 403,20 21
3+1

210 29-2021 Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil kus 3,00 224,00 672,00 21
210 29-2022 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím kus 1,00 112,00 112,00 21
210 80-0564 Montáž vodiče H07V-U (CY) nn,vn 1,5 v rozvaděči m 10,00 84,00 840,00 21

2*5
210 80-0570 Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 25 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích m 7,50 112,00 840,00 21

3*2,5
210 81-0014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 55,65 50,40 2 804,76 21

(21+19+13)*1,05; kabel ve výkopu
210 81-0045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 37,00 56,00 2 072,00 21

32*1+5; propoj stožárová svorkovníce modul LC
210 95-0101 Montáž štítek označovací na kabel kus 8,00 22,40 179,20 21

3*2+2
210 95-0201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 37,00 11,20 414,40 21
210 95-0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 55,65 39,20 2 181,48 21

(21+19+13)*1,05
230 21-0013 Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 0,18 728,00 131,04 21

5*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))
250 06-0012 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm kus 251,00 28,00 7 028,00 21

(32+2)*7+13
210x9988 Montáž  kontrolních a ovládacích modulů LC, RC do svítidel nebo stožárů  vč. propojení kus 32,00 616,00 19 712,00 21

8+7+10+2+3+2
210x9999 Výchzí revize elektro hod 8,00 1 120,00 8 960,00 21
800x0001 Naprogramování LC+RC modulů, zprovoznění RVO-SMART a začlenění do systému  SMART CITY ŠPK hod 42,00 896,00 37 632,00 21
900x0003 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00 19 040,00 19 040,00 21

999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 1 809,25 1 809,25 21

Silnoproud - materiál nosný 121 468,10
15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 4,65 61,60 286,44 21

3*2,5*0,62
24 621 580 Barva synt zák rychlesch šedá 2020 l 1,00 280,00 280,00 21
24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2013 l 1,00 296,80 296,80 21
24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 l 1,00 100,80 100,80 21
34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5mm2 m 37,00 16,80 621,60 21

32*1+5; propoj stožárová svorkovníce modul LC
34 111 080 Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16 mm2 m 55,65 232,96 12 964,22 21

(21+19+13)*1,05; kabel ve výkopu
34 142 154 Vodič H07 V-U 1,50mm2 m 10,00 5,60 56,00 21

2*5
34 142 160 Vodič H07 V-U 25mm2 m 7,50 91,84 688,80 21

3*2,5
34 523 415 Vložka poj E14  6A normální kus 32,00 19,04 609,28 21
34 561 280 Svorkovnice řadová 4x10-25mm2 kus 3,00 246,40 739,20 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
35 441 120 Pásek uzemňovací 30x4 mm kg 14,96 61,60 921,54 21



15*1,05*0,95
35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn kus 4,00 34,72 138,88 21

2*2
35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 6,00 36,96 221,76 21

3*2
35 822 105 Jistič 1pólový char B2A/1f 10kA kus 2,00 168,00 336,00 21
35 822 407 Jistič 3pólový-char B  63B/3 10kA kus 1,00 2 233,28 2 233,28 21
58 761 523 Keramzit LIAPOR 4-8 mm (pytel 50 l) kus 1,00 202,72 202,72 21
73 534 550 Tabulka bezp samolep A6 kus 32,00 22,40 716,80 21

8+7+10+2+3+2
3415879666 Folie výstražná š 33 červená m 35,70 2,24 79,97 21

(8+7+15+4)*1,05
354x00001 Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m kus 2,00 346,08 692,16 21
354x00002 Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-35mm2 kus 8,00 123,20 985,60 21

2+2*3; napojení rozvodů
354x00009 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm m 42,00 26,32 1 105,44 21

(8+7+15+4+3*2)*1,05; chránička ve výkopu
354x00010 SPOJKA NASUVNA na HDPE 63 vč. těsnícího kroužku kus 2,00 97,44 194,88 21
354x00011 Koncovka těsnící na chráničku HDPE 63mm kus 6,00 69,44 416,64 21
354x00012 Stožárová svorkovnice 1xpoj.+DIN 1-2x5x25mm2, 3x5x16mm2, IP54, tř. II pro LC modul kus 32,00 1 727,04 55 265,28 21
354x00105 Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr kus 2,00 220,64 441,28 21
354x00205 Štítek na označení kabelů  40X16mm kus 8,00 5,04 40,32 21

3*2+2
354xx00003 Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem 25/9mm pro kabel kus 6,00 42,56 255,36 21

358x0002 Přepěťová ochrana pro LED svítidla  T2+T3 230V/10A, 320V/10kA (8/20) kus 32,00 1 220,80 39 065,60 21
8+7+10+2+3+2

999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 119,96 359,87 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 119,96 599,78 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 119,96 431,84 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 119,96 119,96 21

Silnoproud - dodávka 475 647,96

x100012 Rozvaděč RVO-SMARTdle listu specifikace kus 1,00 342 270,00 342 270,00 21
x10004 Modul LC pro řízení SMART do stožárové svorkovnice VO verze 2vstupy- 2 výstupní relé kus 32,00 4 100,00 131 200,00 21

8+7+10+2+3+2
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 473,47 1 704,49 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 473,47 473,47 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Zemní práce pro montážní práce 63 394,40

58 337 331 Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN t 2,16 377,00 814,32 21
4*(0,2+0,8+0,2)*0,25*1,8; chodník

58 344 121 Štěrkodrtě 0-8 B t 0,35 429,00 150,15 21
4*(0,2+0,8+0,2)*0,04*1,8; chodník

460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,03 1 860,00 55,80 21
(8+7+15+4)/1000



460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 4,08 555,00 2 264,40 21
(8*0,35+(7+15)*0,8)*0,2;  výkopy zeleň

460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 20,40 70,90 1 446,36 21
8*0,35+(7+15)*0,8;  výkopy zeleň

460 03-0039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 4,80 185,00 888,00 21
4*(0,2+0,8+0,2); chodník stávající

460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 2,00 156,00 312,00 21
460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm m2 4,80 205,00 984,00 21

4*(0,2+0,8+0,2); chodníky stávající
460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 1,09 880,00 959,20 21

1,6*0,85*0,8; základ rozvaděče RVO-SMART
460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 5,84 154,00 899,36 21

(8*0,35+(7+15)*0,8)*0,2; zeleň
4*0,8*0,55; chodník

460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 5,84 200,00 1 168,00 21
(8*0,35+(7+15)*0,8)*0,2; zeleň
4*0,8*0,55; chodník

460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 26,00 420,00 10 920,00 21
7+15; zeleň křížení sítí řez  D
4; křížení sítí chodníky řez  E
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 20-2263 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 8,00 400,00 3 200,00 21
8; zeleň řez A
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 19,97 150,00 2 995,50 21
1,6*0,85*0,8; základ rozvaděče RVO-SMART
8*0,35*0,8+(7+15+4)*0,8*0,8; kabelové rýhy

460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 34,00 120,00 4 080,00 21
8+7+15+4

460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení m 1,00 150,00 150,00 21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 21,00 180,00 3 780,00 21
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 35,70 22,00 785,40 21

(8+7+15+4)*1,05
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 42,00 120,00 5 040,00 21

(8+7+15+4+3*2)*1,05; chránička ve výkopu
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 5,84 180,00 1 051,20 21
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 35,04 18,00 630,72 21

5,84*6

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH

460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 20,40 60,00 1 224,00 21
8*0,35+(7+15)*0,8;  výkopy zeleň

460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 20,40 55,00 1 122,00 21
8*0,35+(7+15)*0,8;  výkopy zeleň

460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 20,40 145,00 2 958,00 21
8*0,35+(7+15)*0,8;  výkopy zeleň -rozprostření ornice

460 62-0032 Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu m3 1,20 220,00 264,00 21



4*(0,2+0,8+0,2)*0,25; chodníky
460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 4,80 180,00 864,00 21

4*(0,2+0,8+0,2); chodníky
460 65-0162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého m2 4,80 380,00 1 824,00 21

4*(0,2+0,8+0,2); chodníky
460 65-0176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb m2 4,80 160,00 768,00 21

4*(0,2+0,8+0,2); chodníky
460 65-0182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého m 2,00 295,00 590,00 21
460 65-0192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 2,00 140,00 280,00 21

21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 10,51 250,00 2 627,50 21
5,84*1,8

21x99993 Zřízení provizorní lávky pro pěší kus 1,00 500,00 500,00 21
21x99994 Geodedické zaměření + dokumentace skutečného provedení dle § 5 a příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sbm 34,00 88,00 2 992,00 21

8+7+15+4; skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v aktuálně platné
; verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM

21x999941 Geodetické vytýčení stavby bod 4,00 800,00 3 200,00 21
999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 617,88 988,61 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 617,88 617,88 21

Vedlejší rozpočtové náklady 5 396,76
7 Zařízení staveniště % 3,60 843,24 3 035,68 21

219 Kompletační činnost % 2,80 843,24 2 361,08 21



SPECIFIKACE ROZVADĚČ RVO-SMART

Zpracoval: Projekt:

Ing. Tomáš Nedoma Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk

Projektování elektrických zařízení SO740 ROZVODY VO SMART

Rovensko 217

78901 Zábřeh Investor:

MĚSTO ŠUMPERK

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

Datum: 17.1.2025

Po
ř.

Celková cena [Kč]

Rozváděč-RVO-SMART
1

1 37 030,56 37 030,56
2

1 14 436,80 14 436,80
3

3 1 126,72 3 380,16
4

1 3 480,96 3 480,96
5

1 13 125,52 13 125,52
6

1 3 821,44 3 821,44
7

1 353,92 353,92
8

1 3 824,80 3 824,80
9

2 1 036,00 2 072,00
10

6 184,80 1 108,80
11

1 2 906,40 2 906,40
12 Jistič 20A/C/1, 10kA

12 919,52 11 034,24
13 Pomocný kontakt jistič, proud. chránič 230V/6A, 1V1Z

14 369,60 5 174,40
14

1 1 702,40 1 702,40
15

1 462,56 462,56
16

1 5 788,16 5 788,16
17

1 565,60 565,60
18 Relé paticové vč. patice na DIN 230V10A, 2xpřep

1 798,56 798,56
19 Relé paticové vč. patice na DIN 24VDC10A, 2xpřep

3 740,32 2 220,96
20

1 6 837,60 6 837,60

Pojistkový odpínač OPV14/3 230V/63A

Popis Počet
kusů

Jednotková cena
[Kč]

Rozvaděč polyester 1060x815x245mm, dveře dvojkřídlé,
zámek FAB, DIN lišty, IP44/20 dle výkresu D1.4.2-8
Sokl polyester 1060x500x245mm, uchycení na betonovou
podlahu
Svorkovnice CU PE (PEN, N) 2x25+136x16mm2, In=125A
vč. držáků

Přepěťová ochrana T3+VF filtr, 1+N, 275V/3kA, In=6A,
pom. kontakt
Přepínač otočný AUT-0-MAN na DIN, 230V/16A, 3xpřep.kont.

Jednotka ovládání VO s astrálními hodinami, komunikace
RS485

Základová konstrukce do výkopu + 2xkrycí deska navíc

Svodič přepětí třídy T1+T2 modulový, TN-S,3+Npól,
Un=280V, 25kA, (10/350ms)+pom. kontakt
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A,
1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A
Zásuvka 230V/16A/2P+PE na DIN, IP20

Svítidlo LED 8W/740lm/400K, IP44, přisazené

Pojistka válcová PV14-2A gG

Kompenzační stykač na DIN 230V/63A/3 +pom kontakty
2xpřep 400VAC, 25 kVAr

Jistič 40A/B/3, 10kA

Jistič 6A/B/1, 10kA

Datum tisku 5.5.2025 Strana 9/32



Po
ř.

Celková  cena [Kč]Popis Počet 
kusů

Jednotková cena 
[Kč]

21 Stabilizovaný zdroj na DIN 23V/24VDC, 1,3A
1 2 088,80 2 088,80

22 Záložní zdroj 12V DC, 0,8Ah
1 8 140,16 8 140,16

23 Modul PLC v.2.00
1 6 198,08 6 198,08

24 Modul RVOC v.5.00 komunikace RS485
1 4 244,80 4 244,80

25
1 9 971,36 9 971,36

26
5 6 704,32 33 521,60

27

1 17 287,20 17 287,20
28

1 1 355,20 1 355,20
29

1 5 051,20 5 051,20
30

1 9 520,00 9 520,00
31

3 840,00 2 520,00
32 Omezovač náběhových proudů 16A/230V

12 4 251,52 51 018,24
33

1 661,92 661,92
34

4 357,28 1 429,12
35

1 421,12 421,12
36

75 92,96 6 972,00
37

65 45,92 2 984,80
38

1 1 180,48 1 180,48
39

4 218,40 873,60
40

4 112,00 448,00
41

1 256,48 256,48
42

1 56 000,00 56 000,00

Cena celkem včetně slevy [Kč] 342 270,00

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 71 876,70

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 414 146,70

Vodič H07-U 1,5 mm černý

Měřící převodník proudu 100A/4-25mA, tř.př.1

Svorkovnice řadová 3x 4-35mm2 včetně bočních krytek na 
DIN
Svorkovnice řadová 3x 1,5-16mm2 včetně bočních krytek 
na DIN
Svorkovnice řadová 12x 0,5-2,5mm2 včetně bočních krytek 
na DIN
Vodič H07-U 10 mm černý

SMART SENZOR MĚŘÍCÍ TEPLOTU, VLHKOST, TLAK,
HLUK, INT. OSVĚTLENÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE, 
komunikace RS485
Dveřní spínač 6A/230V, 1xpřep. kontakt

Router 3x Ethernet ports 10/100/1000 2x miniPCIe slots
RS232
Ethernet I/O modul 4× UI, 4x AO, Modbus TCP/IP napájení 
24DC + kryt

Měřící a diagnostický modul PM v.3.00, komunikace RS485

Modul I/O port expander 8x digital vstup a výstup, 1x analog 
vstup a výstup, komunikace RS485

Sběrnice LIYY 9x0,25mm2 +9 konektorů Canon 9pin

Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů TE

Schránka na dokumentaci A4+dokumentace

Kompletace  rozvaděče +zkoušky a protokoly

Žlab plastový perforovaný 40x60 otvor 8/12mm 1m

Datum tisku  5.5.2025 Strana  10/32



Akce: Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility

SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY

Typ Kód Text Celková cena
M 02263 Datová síť SMART CITY - montáž 267 915,00 Kč                   
M 02264 Datová síť SMART CITY - materiál 426 711,00 Kč                   
M 046 Zemní práce pro montážní práce 778 801,00 Kč                   

ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 1 473 427,00 Kč               

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 320,00 Kč                     
Celkem ZRN+VRN 1 489 747,00 Kč               

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 1 489 747,00 Kč    312 847,00 Kč                  

Celková cena s DPH 1 786 274,00 Kč       



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
Datová síť SMART CITY - montáž 267 915,27

220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 4,00 56,00 224,00 21
220 11-1761 Montáž svorky uzemňovaci SR03 kus 2,00 156,80 313,60 21
220 11-1765 Změření zemního odporu kus 1,00 268,80 268,80 21
220 11-1777 Montáž vedení uzemňovací v zemi do d 10 mm FeZn m 3,00 179,20 537,60 21
220 18-0011 Montáž ucpávky vstupu do kabelové komory kus 86,00 151,20 13 003,20 21

47+39
220 18-0201 Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 59,85 44,80 2 681,28 21

57*1,05; CYKY3x4mm2
220 18-2002 Zatažení ochranné trubky HDPE mebo mikrotrubičky do chráničky do 110 mm m 1 754,55 75,04 131 661,43 21

((7+322+92+36+26+29+26)*3+57)*1,05; chránička ve výkopu
220 18-2010 Křižování trasy se silovým kabelem - oddělení betonovou deskou včetně desky kus 2,00 100,80 201,60 21

2; křížení s kabely VN
220 18-2022 Uložení HDPE trubky nebo mikrotrubičky  pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 862,05 56,00 48 274,80 21

(22+52+52+7+11+25+31+5*7+54+16+24+8+36)*1,05
(59+54+52+67+45+112+38+15+24+7+25+25+108)*1,05
(38+60+20+26+54+11+28+52+81+36+24+52+80+99)*1,05
(13+47+79+115+125+93+104+16+15+17+28+27+25+48+75)*1,05
-1754,55; uloženo v chráničce

220 18-2023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky kus 4,00 4 032,00 16 128,00 21
220 18-2024 Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu kus 8,00 112,00 896,00 21
220 18-2025 Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel km 2,62 6 048,00 15 845,76 21

(22+52+52+7+11+25+31+5*7+54+16+24+8+36)*1,05
(59+54+52+67+45+112+38+15+24+7+25+25+108)*1,05
(38+60+20+26+54+11+28+52+81+36+24+52+80+99)*1,05
(13+47+79+115+125+93+104+16+15+17+28+27+25+48+75)*1,05

220 18-2026 Montáž spojky nebo koncovky na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 8,00 72,80 582,40 21
220 18-2027 Montáž koncovky nebo záslepky vodotěsné na HDPE trubku kus 40,00 56,00 2 240,00 21

5+5+11+6+1+1+1+4+1+1+3+1
220 28-0201 Zatažení signalizačního vodiče CY1,5mm2 do chráničky m 1 023,75 22,40 22 932,00 21

(59+54+54+67+38+54+52+15+112+45+27+25+108+65+95+28+77)*1,05
220182498 Montáž koncovky na mikrotrubičku kus 62,00 50,40 3 124,80 21

(6+4+11+4+1+5)*2
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 1 500,00 9 000,00 21

Datová síť SMART CITY - materiál 426 711,35
15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 1,86 61,60 114,58 21

3*0,62
28 611 220 Trubka drenážní PVC flex D50 mm m 12,00 16,80 201,60 21

6*2
34 111 042 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 4mm2 m 59,85 45,92 2 748,31 21

57*1,05
34 141 023 Vodič CY1,50 mm2 černý pro vytyčování trasy m 1 023,75 6,16 6 306,30 21

(59+54+54+67+38+54+52+15+112+45+27+25+108+65+95+28+77)*1,05
Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH



35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 2,00 36,96 73,92 21
34573090 Koncovka plastová k tlakutěsnému ukončení a uzavření HDPE chráničky 40/33mm kus 40,00 103,04 4 121,60 21

5+5+11+6+1+1+1+4+1+1+3+1
34573092 Koncovka mikrotrubiček 14mm zemní vč. spony proti vytržení kus 62,00 50,40 3 124,80 21

(6+4+11+4+1+5)*2
34573096 Průchodka těsnící HDPE 40mm do stěny komory kus 47,00 70,56 3 316,32 21

5+3+2+2+2+2+2+1+1+2+2+6+4+3+10
34573097 Průchodka těsnící HDPE 10-40mm do stěny komory kus 39,00 67,20 2 620,80 21

6+4+2+11+4+2+1+4+5
34573099 Mikrotrubička do země PE-HD 14/10mm podélné drážkování s vnitřní permanentní silikonovou vrstvou m 1 562,40 12,32 19 248,77 21

(38+60+20+26+54+11+28+52+81+36+24+52+80+99)*1,05
(13+47+79+115+125+93+104+16+15+17+28+27+25+48+75)*1,05

34573103 Přístupová zemní komora HDPE 910x610xhl.770mm kus 6,00 23 116,80 138 700,80 21
34573107 Víko komory HDPE 910x610mm ocelové pozink slzičkové B125 kus 6,00 13 440,00 80 640,00 21
34573900 Trubka jednoplášťová HDPE pr.40/33mm modrá s vnitřní permanentní silikon. vrstvou m 391,65 43,68 17 107,27 21

(22+52+52+7+11+25+31+5*7+54+16+24+8+36)*1,05
34573901 Trubka jednoplášťová HDPE pr.40/33mm zelená s vnitřní permanentní silikon. vrstvou m 662,55 43,68 28 940,18 21

(59+54+52+67+45+112+38+15+24+7+25+25+108)*1,05
34573902 Trubka dvouplášťová zemní PEH pr. 63mm m 1 754,55 28,00 49 127,40 21

((7+322+92+36+26+29+26)*3+57)*1,05; chránička ve výkopu
34573910 Krycí deska 300 x 1000 x 2 mm oranžová m 951,30 40,32 38 356,42 21

(328+9+7+322+92+31+36+26+29+26)*1,05
34573911 Pasivní radiofrekvenční označník do výkopu kus 6,00 672,00 4 032,00 21

3*2
34574950 Zátka zavírací 63mm pro chráničky PEH kus 42,00 72,80 3 057,60 21

14*3
34574951 Antikorozní páska zemmní  50x10 k ochraně spojů kus 2,00 346,08 692,16 21

347x00001 Elektromagnetický kulový marker do výkopu kus 8,00 560,00 4 480,00 21
347x740005 Smrštovací koncovkana  kabel 16/4mm kus 4,00 46,48 185,92 21

347x75001 Spojka HDPE trubek přímá 40/40mm pro propojení mikrotrubiček  vodotěsná kus 8,00 1 456,00 11 648,00 21
64573800 Spojka plastová pro spojení HDPE 40/33mm, vodotěsné a odolná proti vnitřnímu i vnějšímu přetlaku kus 4,00 224,00 896,00 21
64573805 Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 kus 4,00 896,00 3 584,00 21

999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 423,32 1 269,97 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 423,32 2 116,62 21

Zemní práce pro montážní práce 778 801,35
212 75-2111 Trativody z drenáž trubek DN 50-65 m 4,00 20,00 80,00 21

2*2
58 344 121 Štěrkodrtě 0-8 B t 1,73 275,00 475,75 21

6*(2*0,8*0,3*0,26+2*1,7*0,3*0,16); obsyp kabelových komor
58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm m3 9,33 1 200,00 11 196,00 21

6*(2*0,8*0,3*0,5+2*1,7*0,3*0,5); obetonování kabelových komor
7*0,35*0,2+36*0,35*0,2+26*0,35*0,2; obetonování chrániček pod komunikací
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

Kod Text MJ Vymera NabCena DPH
58 932 564 Směs pro beton třída C16/20 kamenivo do 16 mm m3 2,44 1 220,00 2 976,80 21



0,8*0,47*0,8; základ rozvaděče R-SLP
6*1,4*1,7*0,15; podklad kabelových komor

460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,91 1 950,00 1 774,50 21
(328+9+7+322+92+31+36+26+29+26)/1000

460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 59,93 225,00 13 484,25 21
(328*0,35+322*0,5+31*0,35+26*0,5)*0,2

460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 299,65 78,00 23 372,70 21
328*0,35+322*0,5+31*0,35+26*0,5

460 03-0039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 12,80 85,00 1 088,00 21
(3+10+3)*0,8; chodníky mimo území řešené PD komunikace

460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 6,00 165,00 990,00 21
3*2

460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm m2 12,80 300,00 3 840,00 21
(3+10+3)*0,8; chodníky mimo území řešené PD komunikace

460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 15,65 550,00 8 607,50 21
6*1,4*1,7*1,01; výkop komory
1,4*1,1*0,8; výkop základ R-SLP

460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 9,33 3 450,00 32 188,50 21
6*(2*0,8*0,3*0,5+2*1,7*0,3*0,5); obetonování kabelových komor
7*0,35*0,2+36*0,35*0,2+26*0,35*0,2; obetonování chrániček pod komunikací
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 08-0014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 2,44 3 600,00 8 784,00 21
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděče R-SLP
6*1,4*1,7*0,15; podklad kabelových komor

460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 2,08 455,00 946,40 21
2*0,8*0,8+2*0,5*0,8; základ R-SLP

460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 2,08 115,00 239,20 21
2*0,8*0,8+2*0,5*0,8; základ R-SLP

460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 114,71 110,00 12 618,10 21
6*1,4*1,7*1,01; výkop komory
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděč R-SLP
(328+9+31+26+29)*0,35*0,2+(322+92)*0,5*0,2+(7+36+26)*0,35*1,2; kabelové rýhy
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 114,71 75,00 8 603,25 21
6*1,4*1,7*1,01; výkop komory
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděč R-SLP
(328+9+31+26+29)*0,35*0,2+(322+92)*0,5*0,2+(7+36+26)*0,35*1,2; kabelové rýhy
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 20-0163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 55,00 52,00 2 860,00 21
5+2+16+3; zeleň řez K
2+3+2+3+19; chodník řez L
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
460 20-0263 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 414,00 335,00 138 690,00 21

6+7+18+3+6+9+10+11+15+5+4+10+3+3+10+3+8+3+10+9+2+32+34+44+57; zeleň řez D
3+3+2+31+15+17+3+6+10+2; chodník křížení sítí řez E



; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 20-0303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 26,00 580,00 15 080,00 21

7+8+11; komunikace křížení sítí řez M
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 20-2163 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 368,00 130,00 47 840,00 21
29+27+10+5+18+20+17+2+27+17+17+10+12+5+9+24+39+25+15; výkop zeleň řez A
1+1+1,5+2,5+3; výkop chodník řez B
13+10+3+3+2; výkop zeleň  řez H
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 20-2303 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 43,00 270,00 11 610,00 21
4+3; komunikace řez C
36; komunikace řez J
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 336,25 90,00 30 262,50 21
(55+368)*0,35*0,8+414*0,5*0,8+(26+43)*0,5*1,2; kabelové rýhy
1,4*1,1*0,8-0,8*0,47*0,8; ; výkop základ R-SLP
6*(1,4*1,7*1,01-0,8*1,1*0,86); výkop komory

460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 660,00 110,00 72 600,00 21
(328+9+7)*0,5+322+92+(31+36+26+29+26)*0,5
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3

460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem m 39,00 65,00 2 535,00 21
460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení m 29,00 115,00 3 335,00 21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 110,00 40,00 4 400,00 21

18+18+42+32
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 220,00 5,00 1 100,00 21
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 1 537,20 92,00 141 422,40 21

((7+322+92+36+26+29+26-7-36-26)*3+57)*1,05; chránička PEH ve výkopu
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 217,35 185,00 40 209,75 21

(7+36+26)*3*1,05; chránička PEH ve výkopu
460 53-1134 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení kus 6,00 2 770,00 16 620,00 21
460 53-1182 Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení kus 6,00 200,00 1 200,00 21
460 53-1811 Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu kus 77,00 105,00 8 085,00 21

15+13+8+10+22+9
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 114,71 80,00 9 176,80 21
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 688,26 32,00 22 024,32 21

114,71*6
460 70-0001 Osazení zemní značky - kabelový označník kus 6,00 469,00 2 814,00 21

2*3
21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 206,48 150,00 30 972,00 21

114,71*1,8
40x90002 Geodetické vytýčení stavby bod 62,00 250,00 15 500,00 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
460x90001 Geodedické zaměření + dokumentace skutečného provedení dle § 5 a příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb m 906,00 30,00 27 180,00 21

328+9+7+322+92+31+36+26+29+26
;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě



;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v aktuálně platné
; verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM

999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 776,78 1 242,85 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 776,78 776,78 21

Vedlejší rozpočtové náklady 16 320,00
108 Zařízení staveniště % 3,20 3 200,00 10 240,00 21
218 Kompletační činnost % 1,90 3 200,00 6 080,00 21



Akce: Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility

SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY

Typ Kód Text Celková cena
M 02263 Datová síť SMART CITY - montáž 274 044,00 Kč                   
M 02264 Datová síť SMART CITY - materiál 71 490,00 Kč                     
M 02265 Datová síť SMART CITY - dodávka 249 921,00 Kč                   
M 02286 Kamerový systém - montáž 128 541,00 Kč                   
M 02287 Kamerový systém - materiál 15 732,00 Kč                     
M 02288 Kamerový systém - dodávka 374 093,00 Kč                   
M 02293 Parkovací systém - montáž 230 731,00 Kč                   
M 02294 Parkovací systém - materiál 17 805,00 Kč                     
M 02295 Parkovací systém - dodávka 412 751,00 Kč                   

ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 1 775 108,00 Kč               

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 521,00 Kč                       
Celkem ZRN+VRN 1 783 629,00 Kč               

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 1 783 629,00 Kč    374 562,00 Kč                  

Celková cena s DPH 2 149 670,00 Kč       



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
Datová síť SMART CITY - montáž 274 044,22

210 02-1013 Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu kus 2,00 280,00 560,00 21
210 10-0002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 12,00 36,96 443,52 21

2*3+2*3
220 11-0192 Montáž a kompletace rozvaděče R-SLP se soklem kus 1,00 3 360,00 3 360,00 21
220 11-0193 Montáž boxu optického rozvaděče 12 svarů kus 1,00 1 120,00 1 120,00 21
220 11-0341 Montáž ucpávky 1-5 mikrotrubičky do HDPE trubky kus 47,00 67,20 3 158,40 21

3+6+2+4+7+2+1+19+3
220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 18,00 50,40 907,20 21

(4+1+2+2)*2
220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 18,00 56,00 1 008,00 21

(4+1+2+2)*2
220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 18,00 22,40 403,20 21

(4+1+2+2)*2
220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 18,00 22,40 403,20 21

(4+1+2+2)*2
220 11-1431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 9,00 224,00 2 016,00 21

4+1+2+2
220 18-2001 Zatažení 1až 4 mikrotrubiček HDPE do chráničky pr.40mm m 778,05 56,00 43 570,80 21

(59+54+54+67+45+112+38+15+24+54+52+7+25+27+108)*1,05; MT10/8
220 18-2025 Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel km 3,89 5 600,00 21 784,00 21

5*(59+54+54+67+45+112+38+15+24+54+52+7+25+27+108)*1,05/1000; MT10/8
220 18-2031 Zatažení kabelu CAT5e do ochranné HDPE trubky m 403,20 50,40 20 321,28 21

(2*87+59+82+69)*1,05
220 18-2036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 316,05 33,60 10 619,28 21

(2+7+15+54+38+45+125+15)*1,05
220 18-2074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus 2,00 280,00 560,00 21
220 18-2301 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken kus 1,00 5 376,00 5 376,00 21
220 18-2404 Uložení koncového jednovláknového optického kabelu kus 9,00 280,00 2 520,00 21

2+3*2+1
220 18-2410 Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči kus 15,00 89,60 1 344,00 21

8+3*2+1
220 18-2534 Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu do 12 vláken pro 3 vlnové délky kus 1,00 21 504,00 21 504,00 21
220 26-0113 Odvíčkování+zavíčk krabice 4 šrouby kus 1,00 56,00 56,00 21
220 28-0221 Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce m 491,40 39,20 19 262,88 21

(2*86+2*60+91+10+14+27+34)*1,05
220 30-0662 Zapojení kabelu do 10 drátů přes konektor vč. formátování kus 36,00 72,80 2 620,80 21

4*2*2+2*2+4*2*2
220 30-1441 Zapojení průmyslového  optického modulu do šachty kus 8,00 56,00 448,00 21

4+4
220 30-1456 Montáž bleskojistky krabicové účastnické kus 9,00 61,60 554,40 21

4+2+2+1
220 53-0336 Přezkoušení stávající účast pobočky kus 9,00 117,60 1 058,40 21

1+2+2+4
Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH



220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 1,00 560 560,00 21
220182498 Montáž koncovky na mikrotrubičku kus 6,00 50,4 302,40 21

2+4
220x025877 Kompletace, nastavení systému, protokoly, zaškolení implementace do systému SMART CITY, ŠPK FREE hod 85,00 1120 95 200,00 21
220x220001 Montáž Access point, venkovní na konstrukci vč. zapojení kus 1,00 616 616,00 21
220x220002 Svar optického vlákna vč. ochrany kus 16,00 672 10 752,00 21
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 272,41 1 634,46 21

Datová síť SMART CITY - materiál 71 490,11

73 534 535 Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící kus 4,00 8,96 35,84 21
2*2

1x0000 Kabel optický k zafouknutí 8 vláken SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, m 316,05 14,56 4 601,69 21
(2+7+15+54+38+45+125+15)*1,05

1x0001 Kabel FTP CAT5E 4xpár  SXKD-5E-PE venkovní m 491,40 16,8 8 255,52 21
(2*86+2*60+91+10+14+27+34)*1,05

1x0002 Instalační trubka venkovní DN 16mm 750N, UV odolná m 6,00 58,24 349,44 21
1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 2,00 123,2 246,40 21
1x0004 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 2,00 4,48 8,96 21
1x0005 Konektor průmyslový 5E, RJ45, stíněný, AWG 26-23 kus 36,00 168 6 048,00 21

4*2*2+2*2+4*2*2
1x0006 Kabel optický k zafouknutí  4 vlákna SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, m 4,00 12,32 49,28 21
1x0007 Spojka mikrotrubičky vodotěsná 10/8mm +2ks pojistek proti vytržení kus 4,00 39,2 156,80 21

341x11031 Smrštovací koncovkana sdělovací kabel 12/4mm kus 18,00 29,12 524,16 21
(4+1+2+2)*2

341x110458 Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE kus 18,00 4,48 80,64 21
(4+1+2+2)*2

34573093 Koncovka mikrotrubiček 10mm zemní vč. spony proti vytržení kua 150,00 38,08 5 712,00 21
5*5+3*5+2*5+2*5+2*5+2*5+2*5+5+5+2*5+2*5+6*5

34573094 Průchodka těsnící HDPE 40/5x10 mm kus 47,00 201,6 9 475,20 21
3+6+2+4+7+2+1+19+3

34573098 Průchodka plynotěsně utěsňující OK průchozí pro mikrotrubičku pr.10mm+2xpojistka proti vytržení kus 2,00 67,2 134,40 21
34573100 Mikrotrubička PE-HD 10/8mm podélné drážkování s vnitřní permanentní silikonovou vrstvou m 3 890,25 7,28 28 321,02 21

5*(59+54+54+67+45+112+38+15+24+54+52+7+25+27+108)*1,05
64573805 Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 kus 2,00 896 1 792,00 21

953x477488 Konzola na uchycení AP Wifi  na sloup kus 1,00 403,2 403,20 21
999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 661,95 1 985,84 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 661,95 3 309,73 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Datová síť SMART CITY - dodávka 249 920,63

345x00001 Dodávka rozvaděče R-SLP dle specifikačního listu kus 1,00 228 002,00 228 002,00 21
345x0002 Access point, venkovní,s Plug & Play Mesh, Hotspot, 1167Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 1x Gbit RJ-45, PoE 48V kus 1,00 5 638,08 5 638,08 21
354x0004 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1310 nm/ Rx:1550 nm kus 4,00 1 120,00 4 480,00 21
354x0005 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1550 nm/ Rx: 1310 nm kus 4,00 1 120,00 4 480,00 21
354x0006 Patch kabel, optický, LC-LC, 9/125, simplex, LS0H, 1m kus 4,00 72,80 291,20 21
354x0007 Pigtail, LC, 9/125, 0,9mm, 1m, LS0H, kus 2,00 40,32 80,64 21
354x0008 Rozvaděč, plastový, pro 12 odboček, 2 kabelové porty, vodotěsný, cívka, LC konektory kus 1,00 840,00 840,00 21



x0006 Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C kus 9,00 425,60 3 830,40 21
4+2+2+1

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 495,28 1 783,02 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 495,28 495,28 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Kamerový systém - montáž 128 541,13

210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 6,00 201,60 1 209,60 21
2+2+2

210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 3,00 112,00 336,00 21
210 02-1011 Zhotovení otvoru v plechu t 4mm do pr. 16mm kus 12,00 117,60 1 411,20 21

(2+2+2)*2
210 29-0841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 1,00 56,00 56,00 21
220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 12,00 50,40 604,80 21

(2+2+2)*2
220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 12,00 56,00 672,00 21

(2+2+2)*2
220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 6,00 22,40 134,40 21

2+2+2
220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 6,00 22,40 134,40 21

2+2+2
220 11-1431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 6,00 224,00 1 344,00 21

2+2+2
220 18-0201 Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 36,00 44,80 1 612,80 21

6*6
220 18-2031 Zatažení kabelu CAT5e do ochranné HDPE trubky m 405,30 50,40 20 427,12 21

(2*82+2*91+2*20)*1,05
220 20-0857 Montáž bleskojistek a přepěťových ochran kus 6,00 61,60 369,60 21

2+2+2
220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 36,00 134,40 4 838,40 21

6*6
220 28-0221 Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce m 12,00 39,20 470,40 21

3*4
220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 6,00 560,00 3 360,00 21

2+2+2
220 73-1022 Montáž venkovní kamery v krytu kus 6,00 1 120,00 6 720,00 21

2+2+2
220 73-1063 Zprovoznění kamery dalkově ovladané kus 6,00 2 800,00 16 800,00 21

2+2+2
220 73-1146 Montáž dálkového ovládání objektivu kus 6,00 1 120,00 6 720,00 21

2+2+2
220 73-1161 Montáž nahrávacího zařízení NRV kus 1,00 2 800,00 2 800,00 21

220x2200001 Kompletace, nastavení a implementace systému do platformy SMART CITY hod 50,00 1 120,00 56 000,00 21
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 420,07 2 520,41 21

Kamerový systém - materiál 15 732,02
73 534 530 Tabulka plast tisk 2 barvy  A5 Prostor je monitorovámn kamerovým systémem"" kus 3,00 56,00 168,00 21

1x0001 Kabel FTP CAT5E 4xpár  SXKD-5E-PE venkovní m 405,30 16,80 6 809,04 21



(2*82+2*91+2*20)*1,05
1x0002 Instalační trubka venkovní DN 16mm 750N, UV odolná m 36,00 58,24 2 096,64 21

6*6
Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH

1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 6,00 123,20 739,20 21
1x0004 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 12,00 4,48 53,76 21

6*2
1x0005 Konektor průmyslový 5E, RJ45, stíněný, AWG 26-23 kus 24,00 168,00 4 032,00 21

6*2*2
341x11031 Smrštovací koncovkana sdělovací kabel 12/4mm kus 12,00 29,12 349,44 21

(2+2+2)*2
341x110458 Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE kus 12,00 4,48 53,76 21

(2+2+2)*2
999 99-9909 Přírážka na přidružený materiál 5% % 5,00 143,02 715,09 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 143,02 715,09 21

Kamerový systém - dodávka 374 093,32

X0001 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 8-32mm, WDR 140dB, motor zoom, prof.analýza  IR 100m, IP67 kus 6,00 25 177,60 151 065,60 21
6; funkce IVA (VCA), Deep Learning rozpoznávání RZ, typu a barvy vozidel, obličej a perimetr.

x0002 Adaptér pro montáž vybraných typů montážních krabic a konzolí pro kamery na sloup kus 6,00 1 344,00 8 064,00 21
x0004 Síťový NVR min. 128 IP kamer, min. 4xETH 1000, min. 2xHDMI, 8x HDD SATA (max. 8x 10TB) kus 1,00 83 731,20 83 731,20 21

1; analytika  obličej, vniknutí, počítání, virtuální plot, ANPR (SPZ, typ a barva vozidla)
x0005 Přídavný HDD k rekordérům NVR, SATA 10TB, provoz 24/7 kus 4,00 8 655,36 34 621,44 21
x0006 Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C kus 6,00 425,60 2 553,60 21

2+2+2
x0007 Police 2U pro 19 Rack 800mm hloubka 550 mm hloubka 800mm)" kus 1,00 1 013,60 1 013,60 21
x0008 Montáž, zapojení, kompletace, zkoušky a implementace do nadřezeného systému SMART CITY kus 1,00 89 600,00 89 600,00 21
x0009 Propojovací kabel RJ45/RJ45F/UTP 2m kat.5e kus 1,00 33,60 33,60 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 741,37 2 668,92 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 741,37 741,37 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Parkovací systém - montáž 230 731,20

210 01-0431 Montáž krabice  100x100mm, IP66 vč. zapojení kus 1,00 290,00 290,00 21
210 01-0523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 1,00 20,00 20,00 21
210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 3,00 180,00 540,00 21

2+1
210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 6,00 100,00 600,00 21

(2+1)*2
210 02-1013 Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu kus 8,00 250,00 2 000,00 21

2*3+2
210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 6,00 27,00 162,00 21

2*3
210 10-0002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 6,00 33,00 198,00 21

2*3
210 10-0151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou bez zapojení bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 4,00 140,00 560,00 21
210 10-0210 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 kus 4,00 140,00 560,00 21



2*2
210 17-0001 Montáž zdroje 1fáz do 200VA vestav 1prim-1sek kus 1,00 280,00 280,00 21
210 20-4123 Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových kus 3,00 336,00 1 008,00 21
210 20-5001 Montáž informační tabule s display na ráhno sloupu do výšky  nax. 4m kus 2,00 1 120,00 2 240,00 21
210 22-0431 Tvarování mont dílů zemnící soustavy kus 1,00 224,00 224,00 21
210 28-0001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,00 5 824,00 5 824,00 21
210 29-0841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 1,00 56,00 56,00 21
210 29-2402 Montáž infotabule dopravní značky-nad 4m vč zapojení kus 1,00 4 032,00 4 032,00 21
210 80-2339 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně m 8,00 56,00 448,00 21

2*4
210 81-0007 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených volně m 72,00 56,00 4 032,00 21
210 81-0045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 3,00 56,00 168,00 21
220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 6,00 50,40 302,40 21

(2+1)*2
220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 6,00 56,00 336,00 21

(2+1)*2
220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 6,00 22,40 134,40 21

2+2+1+1
220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 6,00 22,40 134,40 21

2+2+1+1
220 11-1426 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku  měřeného úseku kus 6,00 224,00 1 344,00 21

2+2+1+1
220 11-1431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 6,00 224,00 1 344,00 21

2+2+1+1
220 18-0201 Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 72,00 44,80 3 225,60 21
220 18-2031 Zatažení kabelu CAT5e do ochranné HDPE trubky m 267,75 50,40 13 494,60 21

(2*82+91)*1,05
220 20-0857 Montáž bleskojistek a přepěťových ochran kus 5,00 61,60 308,00 21

2+2+1
220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 12,00 134,40 1 612,80 21

3*4
Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH

220 28-0221 Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce m 12,00 39,20 470,40 21
3*4

220 52-1536 Montáž Gateway jednotky na sloup kus 1,00 1 344,00 1 344,00 21
220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 3,00 560,00 1 680,00 21
220x301211 Montáž konektoru lisováním cat 5e stíněný kus 12,00 112,00 1 344,00 21

2*2*2+2*2
900x0001 Montáž zemního detektoru LoRaWan do dlažby vč nastavení kus 52,00 1 680,00 87 360,00 21
900x0003 Nastavení, odladění a propojení s nadřazeným systémem SMART CITY kus 1,00 89 600,00 89 600,00 21

999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 454,55 727,29 21
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 454,55 2 727,32 21

Parkovací systém - materiál 17 805,17
34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 m 2,00 16,80 33,60 21
34 111 042 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 4mm2 m 72,00 45,92 3 306,24 21
34 143 154 Šňůra Cu jádro CMFM 2 x 1 m 8,00 47,04 376,32 21



2*4
34 564 010 Rozvodka plastová 100x100x62mm, IP66,  5x2,5mm2, venkovní kus 1,00 392,00 392,00 21
73 534 535 Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící kus 6,00 8,96 53,76 21

3*2
1x0001 Kabel FTP CAT5E 4xpár  SXKD-5E-PE venkovní m 267,75 16,80 4 498,20 21

(2*82+91)*1,05
1x0002 Instalační trubka venkovní DN 16mm 750N, UV odolná m 12,00 58,24 698,88 21

3*4
1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 6,00 123,20 739,20 21

(2+1)*2
1x0005 Konektor průmyslový 5E, RJ45, stíněný, AWG 26-23 kus 12,00 168,00 2 016,00 21

(2+1)*2*2
2x00006 Redukce uchycení Gateway na sloup VO pozink kus 1,00 1 120,00 1 120,00 21
2x00008 Zátka plastová proti zatékání vody do stožáru pr. 60mm kus 1,00 76,16 76,16 21

341x0001 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 6,00 4,48 26,88 21
(2+1)*2

341x11031 Smršťovací rozdělovací koncovka na kabel  3x 1,5 - 6mm2 kus 4,00 156,80 627,20 21
2*2

341x11031 Smrštovací koncovkana sdělovací kabel 12/4mm kus 6,00 29,12 174,72 21
(2+1)*2

341x110458 Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE kus 7,00 4,48 31,36 21
(2+1)*2+1

354x0003 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm m 72,00 28,00 2 016,00 21
999 99-9909 Přírážka na přidružený materiál 5% % 5,00 161,87 809,33 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 161,87 809,33 21

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Parkovací systém - dodávka 412 750,76

x20012 Adaptér na uchycení  informační tabule, nebo gateway  na sloup Zn kus 2,00 1 344,00 2 688,00 21
x2002 Gateway IoT LoRaWan (A/C) 868 MHz, dosah min 3km ve městě, montáž na sloup/zeď pasivní chlazení kus 1,00 20 809,60 20 809,60 21

1; ETH 1GMbs, PoE AF, nebo 12V DC, Al pouzdru na sloup nebo zeď, IP 67, -40 až +70°C
min. 8 kanálů souběžné komunikace, kapacita min. 2000 zařízení, dual anténa

x2003 Zemní zapuštěný magnetický detektor LoRaWan, 868 MHz, dosah min. 2km, 3,6V, min 9,6Ah kus 52,00 6 092,80 316 825,60 21
52; výdrž min 5 let (24h/10p), zatižitelnost min. 5t, -35 až +80°C, IP67, IK10, dosah 800m
odolný proti UV záření, sněhu, soli a vodě, informace o stavu baterie a poruše senzoru

x2004 Informační tabule  P 2x ZELENÝ SEGM. LED DISPLEJ 3 pozice 101mm ethernet kus 1,00 51 542,40 51 542,40 21
1; Ethernet, 24V DC, IP65, -20až +70°C viz výkresová dokumentace

x2008 Napájecí spínaný zdroj 230V/24V DC/2,5A, IP67, kovové pouzdro, -30°C ÷ 70°C kus 1,00 1 008,00 1 008,00 21
x2010 Přepěťová ochrana pro venkovní jednotky .2xRJ45 Ethernet 10/100/1000 PoE (do 50V) , 90V/5kA kus 5,00 425,60 2 128,00 21

2+2+1
x2011 SKLOLAMINÁTOVÁ PATICE ATYP 159/1200/470mm,dvířka z obou stran, modrá RAL 5015 kus 3,00 5 286,40 15 859,20 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 410,86 1 479,10 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 410,86 410,86 21

Vedlejší rozpočtové náklady 8 520,52
7 Zařízení staveniště % 3,20 1 775,11 5 680,35 21

218 Kompletační činnost % 1,60 1 775,11 2 840,17 21



SPECIFIKACE ROZVADĚČ R-SLP

Zpracoval: Projekt:

Ing. Tomáš Nedoma Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk

Projektování elektrických zařízení SO741.2 Technologie monitorování

Rovensko 217 parkovacích míst a SMART CITY

78901 Zábřeh Investor:

IČO: 651 29 172 MĚSTO ŠUMPERK

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

Datum: 17.1.2025

Poř. Popis Počet Jednotková cena Celková cena

[Kč] [Kč]
Rozváděč-R-SLP

1

ROZVADĚČ polyester 750x750x420mm, IP54, IK10,
DVEŘE PLNÉ, OTEVŘENÉ DNO, ZÁMEK FAB dle výkresu
D1.4.2-8

1 27 462,40 27 462,40

2 SOKL polyester 750x420x500mm UKOTVENÝ NA
BETONOVÝ ZÁKLAD 1 14 436,80 14 436,80

3 Pojistkový odpínač OPV10/2 na DIN 2 257,60 515,20
4 Pojistka válcová 10x38 16A gG 2 30,24 60,48
5 Pojistkový odpínač OPV10/1 na DIN 1 117,60 117,60
6 Pojistka válcová 10x38 2A gG 1 29,12 29,12
7 DIN lišta Zn 35/1000mm 3 76,16 228,48
8 Paticové relé vč. patice na DIN 230V/8A 2xpřep. 2 282,24 564,48
9 Svodič přepětí třídy T1+T2 modulový, TN-S,1+Npól,

Un=280V, 25kA, (10/350ms)+pom. kontakt 1 7 593,60 7 593,60

10 Jistič 6A/1N/C, 10kA 1 356,16 356,16
11 Jistič 2A/1N/C, 10kA 1 563,36 563,36
12 Proudové relé 230V/16A, Id=0,32A, Ih=1,6A, +nastavení

hysterze 2 1 564,64 3 129,28

13 Proudový chránič s nadpr. ochrannou 10kA
10A/B/1N/003 1 1 836,80 1 836,80

Poř. Popis Počet Jednotková cena Celková cena

[Kč] [Kč]

Rozváděč-R-SLP2

14 Zásuvka 230V/16A/2P+PE na DIN, IP20 1 353,92 353,92
15 Zásuvka 230V/16A/2P+PE vestavná, IP54 1 75,04 75,04
16 Pojistka válcová 10x38 4A gPV 2 170,24 340,48
17 Zdroj-nabíječ 230/54,5V-5A LAN port na DIN 1 10 416,00 10 416,00
18 Akumulátor gelový 12V-5Ah 4 420,00 1 680,00
19 Paticové relé vč. patice na DIN 24VDC/8A 2xpřep. 2 228,48 456,96
20 Paticové relé vč. patice na DIN12VDC/8A 2xpřep. 1 263,20 263,20
21 Držák trubičkové pojistky 5x20 na DIN 11 134,40 1 478,40
22 Pojistka 5x20 2A/250V 7 5,60 39,20
23 Pojistka 5x20 4A/250V 4 4,48 17,92
24 Měnič 48VDC/12VDC 2.5A, 60W, -40 ~ +85°C

Nastavitelný na DIN 1 1 042,72 1 042,72

25 Rychlonabíječka do panelu IP55 USB-A a USB-C
IN 12-28V, OUT 5V/3A 2 483,84 967,68

26 Rychlonabíječka bezdrátová, IP68, IN12V/1,5A
OUT 15W 1 2 688,00 2 688,00



27 Snímač teploty BATERIE -55 až +125 °C kabel l=1m 1 282,24 282,24
28 Snímač teploty rozvaděč  -55 až +125 °C kabel l=1m 1 282,24 282,24
29 Modul ETH 8/8  8 dig. vstupů, 8 výstup. relé a teploměr, 

komunikace LAN 1 7 123,20 7 123,20

30 Kovový box s plexi pro I/O modul Quido 8/8 na DIN 1 739,20 739,20
31 Pomocný kontak jistič 230V/6A 1V1Z 3 369,60 1 108,80
32 Dveřní kontakt 230V/2A 1 1 355,20 1 355,20
33 Managed Switch Industrial 8-Port 10/100/1000T

802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X 
SFP na DIN

4 13 274,24 53 096,96

34 Svodič přepětí třídy ST1+ST2+ST3 NA DIN, Un=58V, 
250A, (10/350ms), Gigabit ETH+POE 10 772,80 7 728,00

35 Můstek PE 15x16mm2  vč. držáku na DIN 1 56,00 56,00
36 Můstek N 15x16mm2  vč. držáku na DIN 1 56,00 56,00
37

Žlab plastový perforovaný 40x60 otvor 8/12mm 1m 4 112,00 448,00

38 Patch kabel FTP CAT5E, 1m - šedý 16 40,32 645,12
39 Vodič H07-U 1,5 mm 95 6,72 638,40

Poř. Popis Počet Jednotková cena Celková cena

[Kč] [Kč]

Rozváděč-R-SLP2

40 Vodič H07-U 2,5 mm 50 11,20 560,00
41 Vodič H07-U 16 mm 5 66,08 330,40
42 Jistič 16A/1N/C, 10kA 1 343,84 343,84
43

Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů TE
2 39,20 78,40

44 Schránka na dokumentaci A4+dokumentace 1 256,48 256,48
45 Kompletace  rozvaděče +oživení+zkoušky a 

protokoly 1 76 160,00 76 160,00

Cena celkem  [Kč] 228 001,76
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 47 880,37
Cena celkem + Sazba DPH [Kč] 275 882,13



Akce: Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility

SO741.3 Rozvody E-mobility

Typ Kód Text Celková cena
M 0211 Silnoproud - montáž 134 952,00 Kč                   
M 0212 Silnoproud - materiál nosný 138 181,00 Kč                   
M 0213 Silnoproud - dodávka 636 369,00 Kč                   
M 046 Zemní práce pro montážní práce 293 416,00 Kč                   

ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 1 202 918,00 Kč               

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 699,00 Kč                       
Celkem ZRN+VRN 1 210 617,00 Kč               

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 1 210 617,00 Kč    254 230,00 Kč                  

Celková cena s DPH 1 457 148,00 Kč       



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
SO741.3 Rozvody E-mobility
Silnoproud - montáž 134 951,71

210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 10,00 112,00 1 120,00 21
5*2

210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm kus 8,00 128,80 1 030,40 21
4*2

210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,22 59,36 13,06 21
(6*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3

210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,22 114,24 25,13 21
(6*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3

210 10-0152 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2 kus 8,00 347,20 2 777,60 21
4*2

210 10-0153 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x70+50 mm2 kus 2,00 728,00 1 456,00 21
210 12-0102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,00 11,20 33,60 21
210 19-1514 Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 kus 1,00 1 601,60 1 601,60 21
210 19-1519 Montáž konstrukce do základu pro uchycení soklu skříní kus 1,00 224,00 224,00 21

210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 3,00 123,20 369,60 21
5*0,6

210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 54,60 106,40 5 809,44 21
(4*2,5+30+15-5*0,6)*1,05

210 22-0301 Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů /SS,SR 03/ kus 12,00 151,20 1 814,40 21
(4+1+1)*2

210 28-0001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,00 5 824,00 5 824,00 21
210 28-0211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,00 4 032,00 4 032,00 21
210 28-0215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 4,00 436,80 1 747,20 21
210 29-0841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 1,00 56,00 56,00 21
210 29-0842 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm kus 1,00 117,60 117,60 21
210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření kus 5,00 112,00 560,00 21

4+1
210 29-2021 Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil kus 1,00 257,60 257,60 21
210 29-2022 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím kus 1,00 123,20 123,20 21
210 80-0549 Montáž vodiče CY nn,vn 16mm2 pevně uložený m 8,00 56,00 448,00 21

4*2
210 81-0089 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně m 85,05 50,40 4 286,52 21

(8+14+27+32)*1,05
210 81-0091 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x50 mm2 uložených volně m 55,00 78,40 4 312,00 21
210 95-0101 Montáž štítek označovací na kabel kus 10,00 22,40 224,00 21

4*2+2
210 95-0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 85,05 50,40 4 286,52 21

(8+14+27+32)*1,05
210 95-0203 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 55,00 95,20 5 236,00 21
230 21-0013 Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 0,20 750,40 150,08 21

(5*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3



250 06-0012 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm kus 30,00 33,60 1 008,00 21
5*6

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH

210x040773 Montáž a zapojení veřejného nabíjecího stojanu 2x11kW vč. oživení a zprovoznění komunikace zaškolení hod 80,00 784,00 62 720,00 21
210x9999 Výchzí revize elektro hod 8,00 784,00 6 272,00 21
900x0003 Zzhotovení dokumentace skutečného provedení kus 1,00 15 680,00 15 680,00 21

999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 1 336,16 1 336,16 21

Silnoproud - materiál nosný 138 181,42
15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 35,80 61,60 2 205,28 21

(4*2,5+30+15)*1,05*0,62
24 621 580 Barva synt zák rychlesch šedá 2020 l 1,00 291,20 291,20 21
24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2013 l 1,00 313,60 313,60 21
24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 l 1,00 100,80 100,80 21
34 111 554 Kabel Cu jádro CYKY 5 x 16 mm3 m 85,05 280,00 23 814,00 21

(8+14+27+32)*1,05
34 111 637 Kabel Cu jádro 1-CYKY 4 x 50  mm2 m 55,00 794,08 43 674,40 21
34 142 159 Vodič H07 V-K 16mm2 zl/žl m 8,00 59,36 474,88 21

4*2
34 382 521 Páska el izollační 19mmx20m kus 5,00 168,00 840,00 21
35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 12,00 36,96 443,52 21

(4+1+1)*2
58 761 523 Keramzit LIAPOR 4-8 mm (pytel 50 l) kus 1,00 202,72 202,72 21
73 534 550 Tabulka bezp samolep A6 kus 10,00 22,40 224,00 21

4*2
3415879666 Folie výstražná š 33 červená m 152,25 2,24 341,04 21

(50+55+40)*1,05
354x00001 Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m kus 6,00 346,08 2 076,48 21
354x00002 Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-35mm2 kus 8,00 129,92 1 039,36 21

4*2
354x00003 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 160mm m 304,50 117,60 35 809,20 21

2*(50+55+40)*1,05; chránička ve výkopu
354x00003 Smršťovací rozdělovací hlavice 4x25-95mm2 kus 2,00 240,80 481,60 21
354x00004 SPOJKA NASUVNA na PEH 160mm vč. těsnícího kroužku kus 7,00 292,32 2 046,24 21
354x00005 Trubka telekomunikační HDPE 40/33mm m 89,25 43,68 3 898,44 21

(9+15+28+33)*1,05
354x0003 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm m 85,05 25,76 2 190,89 21

(8+14+27+32)*1,05
354x00105 Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr kus 10,00 220,64 2 206,40 21

(4+1)*2
354x00205 Štítek na označení kabelů  40X16mm kus 10,00 4,48 44,80 21

4*2+2
999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 1 227,19 3 681,57 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 1 227,19 6 135,94 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 1 227,19 4 417,88 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 1 227,19 1 227,19 21



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Silnoproud - dodávka 636 369,09

x10007 Rozvaděč R-EM dle listu specifikace kus 1,00 38 936,80 38 936,80 21

x10009 Veřejný nabíjecí stojan E-mobility 2x11kW vč. komplexní dodávky software dle specifikace výkr.č. 13 kus 4,00 148629,6 594 518,40 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 633,46 2 280,44 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 633,46 633,46 21

Zemní práce pro montážní práce 293 415,66
58 337 331 Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN t 0,68 377,00 256,36 21

3*0,5*0,25*1,8; chodník
58 337 344 Štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 45,90 350,00 16 065,00 21

(37+14)*0,5*1,8; komunikace
58 344 121 Štěrkodrtě 0-8 B t 0,11 429,00 47,19 21

3*0,5*0,04*1,8; chodník
58 344 169 Štěrkodrtě 0-32A t 11,47 350,00 4 014,50 21

(37+14)*0,5*0,25*1,8; komunikace,
58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm m3 6,38 1 100,00 7 018,00 21

(37+14)*0,5*0,25; obetonování chrániček pod komunikací
58 932 580 Směs pro beton třída C16/20 kamenivo do 8 mm m3 0,84 1 100,00 924,00 21

4*0,5*0,35*1,2
460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,14 1 860,00 260,40 21

(28+37+14+48+8+3)*0.001
460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 8,40 200,00 1 680,00 21

(28+48+8)*0,5*0,2;  výkopy zeleň
460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 42,00 70,90 2 977,80 21

(28+48+8)*0,5;  výkopy zeleň
460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 3,07 880,00 2 701,60 21

4*0,8*0,8*1,2; jámy pro základy nabíječek
460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 6,38 3 450,00 22 011,00 21

(37+14)*0,5*0,25; obetonování chrániček pod komunikací
460 08-0014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0,84 3 600,00 3 024,00 21

4*0,5*0,35*1,2; základy nabíječek
460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 8,16 455,00 3 712,80 21

4*(2*0,5*1,2+2*0,35*1,2); základ pro nabíječky
460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 8,16 115,00 938,40 21

4*(2*0,5*1,2+2*0,35*1,2); základ pro nabíječky
460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 40,66 110,00 4 472,60 21

(28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2
460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 40,66 75,00 3 049,50 21

(28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2
460 20-0263 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 51,00 205,00 10 455,00 21

3+48; zeleň + chodník křížení sítí
460 20-0303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 14,00 390,00 5 460,00 21

14; komunikace



460 20-2263 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 36,00 330,00 11 880,00 21
28+8; zeleň

Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
460 20-2303 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 37,00 270,00 9 990,00 21

37; komunikace
460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 68,47 150,00 10 270,50 21

4*0,8*0,8*1,2; jámy pro základy pilířů
(28+48+8+3)*0,5*0,8+(37+14)*0,5*1,2; kabelové rýhy

460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 225,00 120,00 27 000,00 21
2*(28+48+8+3)+37+14

460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem m 7,00 120,00 840,00 21
460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení m 8,00 150,00 1 200,00 21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 24,00 180,00 4 320,00 21

6+18
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 144,90 22,00 3 187,80 21

(28+37+14+48+8+3)*1,05
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 74,55 120,00 8 946,00 21

(9+15+28+33-2*7)*1,05; chránička ve výkopu
460 51-0065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 197,40 150,00 29 610,00 21

(2*(50+55+40)-2*(37+14))*1,05; chránička ve výkopu
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 14,70 185,00 2 719,50 21

2*7*1,05; chránička pod komunikací
460 51-0075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 107,10 195,00 20 884,50 21

2*(37+14)*1,05; chránicky pod komunikací
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 40,66 180,00 7 318,80 21

(28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 243,99 18,00 4 391,82 21

((28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2)*6
460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 42,00 60,00 2 520,00 21

(28+48+8)*0,5;  výkopy zeleň
460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 42,00 55,00 2 310,00 21

(28+48+8)*0,5;  výkopy zeleň
460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 42,00 145,00 6 090,00 21

(28+48+8)*0,5;  výkopy zeleň -rozprostření ornice
21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 73,19 250,00 18 297,50 21

40,66*1,8

21x99994
Geodedické zaměření + dokumentace skutečného provedení dle § 5 a příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 
393/2020 Sb m 138,00 125,00 17 250,00 21
28+37+14+48+8+3
;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v 
digitální formě
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v 
aktuálně platné
; verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM

21x999941 Geodetické vytýčení stavby bod 16,00 800,00 12 800,00 21
999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 969,65 1 551,44 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 969,65 969,65 21



Vedlejší rozpočtové náklady 7 698,67
107 Zařízení staveniště % 3,60 1 202,92 4 330,50 21
217 Kompletační činnost % 2,80 1 202,92 3 368,17 21



CENOVÁ INFORMACE ROZVADĚČ R-EM

Zpracoval:

Ing. Tomáš Nedoma Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
Rovensko 217 SO741.3 Rozvody E-mobility
78901 Zábřeh

IČO: 65129172

DIČ: 17.1.2025

Banka:

Číslo účtu: ;

Poř. Počet
kusů

celkem

Jednotková
cena [Kč]

Celková koncová
cena [Kč]

Rozváděč-R-EM
1 1 8 881,60 8 881,60

2 1 2 027,20 2 027,20

3 1 1 237,60 1 237,60

4 1 1 909,60 1 909,60

5 1 10 365,60 10 365,60

6 4 728,00 2 912,00

7 2 985,60 1 971,20

8 3 985,60 2 956,80

9 5 179,20 896,00

10 1 224,00 224,00

11 30 91,84 2 755,20

12 1 2 800,00 2 800,00

Cena celkem včetně slevy (bez DPH) [Kč] 38 936,80

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 8 176,73

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 47 113,53

Příplatek za kompletaci rozvaděče v č.protokolú

Popis Typ
ové
ozn
ače

Objed
nací
číslo

PLASTOVÝ TYPOVÝ PILÍŘ 320x1120x200mm IP44/20,
barva šedá vč. základového dílu

Svorkovnice šroubováN/PE mosazná 10x10x1000mm 5-
116x25mm2, In=100A vč. držáku na panel

Jednobodový pákový závěr s vložkou FAB

Vestavný rošt 3xlišta DIN 12 modulů s plastovou krycí
deskou, IP20

Hlavní vypínač na DIN 3P/125A/400V

Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A

Svodič bleskových proudů T1+T2 25kA/230V, 3P, TN-C

Přídavek na montáž přístrojů 4 pol

Vodič měděný25mm2, izolace černá

Přídavek na montáž přístrojů 3 pol

Svorkovnice šroubová L mosazná 10x10x1000mm 5-
116x25mm2, In=100A vč. držáku na panel

Datum tisku 5.5.2025 Strana 32/32



Finanční a časový harmonogram prací
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:  

Zadavatel:
Město Šumperk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Uchazeč:

05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06.

Stavební část (bez násl. péče)
25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč

589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč 589 tis. Kč

557 tis. Kč 557 tis. Kč 557 tis. Kč 557 tis. Kč 557 tis. Kč 557 tis. Kč 557 tis. Kč

373 tis. Kč 373 tis. Kč 373 tis. Kč 373 tis. Kč 373 tis. Kč

20 tis. Kč

68 tis. Kč 68 tis. Kč 68 tis. Kč

216 tis. Kč 216 tis. Kč 216 tis. Kč 216 tis. Kč

Technologická část (SMART)
170 tis. Kč 170 tis. Kč 170 tis. Kč 170 tis. Kč 170 tis. Kč

372 tis. Kč 372 tis. Kč 372 tis. Kč 372 tis. Kč

255 tis. Kč 255 tis. Kč 255 tis. Kč 255 tis. Kč 255 tis. Kč 255 tis. Kč 255 tis. Kč

242 tis. Kč 242 tis. Kč 242 tis. Kč 242 tis. Kč 242 tis. Kč

582 421 1 125 293 1 125 293 1 497 730 2 086 630 2 086 630 1 798 562 1 346 855 1 327 068 1 327 068 1 394 612 1 178 537 936 413 25 164

Výsadba - následná péče

po dobu následujících 5-ti let od předání stavby, fakturace 1x ročně

po dobu následujících 5-ti let od předání stavby, fakturace 1x ročně

po dobu následujících 5-ti let od předání stavby, fakturace 1x ročně

V Zábřehu dne 20.3.2025

Ing. Petr Blažek

jednatel

SO 802.2 Sadové úpravy - výsadby
SO 960 Podzemní kontejnery a oplocení

SO 460 Veřejné osvětlení
SO 802.1 Sadové úpravy - kácení

1 865 716,16
19 787,00

SO 160 Komunikace a parkovací stání
SO 161 Chodníky

5 300 100,81
3 900 799,32

12 505 640,33

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 352 300,00

Kód Popis Cena bez DPH

2025 2026

DPK
Revitalizace ul. Šumavská - I. etapa - část A

EKOZIS spol. s r. o.

SO 740 Rozvody VO SMART 848 641,00

předpoklad čerpání

SO 741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY 1 489 747,00
SO 741.2 Monitorování parkovacích míst a SMART 1 783 629,00

SO 802.2 Sadové úpravy - výsadby 42 178,57

202 633,76
864 303,28

424 378,57

SO 160 Komunikace a parkovací stání 101 360,00
SO 161 Chodníky 280 840,00

SO 741.3 Rozvody E-mobility 1 210 617,00

5 332 634,00
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