
Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zněním §25 86 a náslzákona č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

Objednavatel: Městská část Praha - Kolovraty

Mírová 364/34

103 00 Praha-Kolovraty

Zastoupena: starostou MČ panem Mgr. Antonínem Klecandou

IČ: 00240346

DIČ: cz 00240346

Telefon: +420 267 710 518, linka 133, 126

e—mail: spravamaietku©kolovratvcz

Zhotovitel: Střechy Novotný s.r.o.

Se sídlem: Průmyslová 356, 285 06 Sázava

Zastoupena: Václavem Novotným „„ jednatelem

mobilní tel:

lČ: 26438461

DIČ: cz 26438461

tel/fax: +420 327 321 279

e—mail: info©strechv-novotnv.cz

www.strechy-novotny.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je: „Výměna střešních oken v domě, ul. V Tehovičkách 115/5,

Praha—Kolovraty“

2. Dílo zhotovitel provede podle předložené projektové dokumentace (viz. Příloha), event.

dle vlastního zaměření zakázky na základě kterého je vypracována kalkulace ze dne

28.07.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Celková cena díla: 743.813; Kč + 15% DPH (RPDP: ano/ne)

4. Rozsah prací zhotovitele: Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo, které je popsáno

V předmětu—kalkulaci díla (viz. příloha). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v předem

sjednaném termínu, pokud tomu nezabrání nepřízeň počasí. V případě nepřízně počasí je

třeba upravit termín tak, aby bylo možné dílo dokončit a nezpůsobit případnou škodu

(protečení vody atd.). Pro případ vzniku škody na majetku objednavatele má zhotovitel

sjednané pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele u České pojišťovny, číslo pojistné

smlouvy: 85790997-12. Zhotovitel se zavazuje při určení způsobu provedení díla dodržovat

příslušné normy, eventrespektovat písemné pokyny. V případě pokud pokyny objednavatele

budou v rozporu s normami, nemůže zhotovitel na dílo poskytnout záruku.



5. Veškeré vícepráce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném

rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení oběma smluvními

stranami budou tyto zápisy podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.

6. V případě, pokud dojde ze strany objednavatele k omezení rozsahu díla či zastavení prací

na díle, dohodly se strany, že objednavatel uhradí zhotoviteli jen přiměřené a pouze

prokázané náklady na jeho doposud vynaloženou práci.

III. Doba plnění

Tato smlouva vstupuje v platnost a stává se účinnou datem jejího podpisu oběma stranami.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s prováděcími dokumenty zahájit práce, jakmile dojde k

předání staveniště, dle předem dohodnutého termínu. Termín ukončení prací je zhotovitel

povinen min. 2 dny předem oznámit objednavateli a vyzvat ho k převzetí díla. Změnu data

dokončení je možno upravit-prodloužit pouze ze závažných důvodů, jako je např. nepřízeň

počasí, nepřipravenost stavby ze strany objednavatele a to v případě, pokud je veden

stavební deník, pouze zápisem do stavebního deníku, který bude odsouhlasen oběma

smluvními stranami. Pokud zhotovitel termín nástupu nebo dokončení nedodrží, je

objednavatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 2

nedokončené ceny díla za každý den prodlení. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje,

že doba plnění díla je lhůta přiměřená pro provedení a dokončení díla.

* Datum zahájení prací: 04.09.2017

* Datum ukončení prací: 12.10.2017

IV. Platební podmínky

Objednavatel poskytne zhotoviteli zálohu na materiál před zahájením akce v celkové výši

cca 50% z celkové ceny díla, tj. 425.000,- Kč. Po dokončení a předání díla zhotovitel

vystaví konečnou fakturu, vč. soupisu provedených prací, kde bude uvedena celková cena

díla s odpočtem příslušné zaplacené zálohy. Splatnost faktury je dohodnuta max. 7 dní po

předání díla. V případě, pokud nedojde k uhrazení konečné faktury, zůstává dílo

vlastnictvím zhotovitele a to pouze poměrnou části, která nebyla uhrazena. Objednavatel se

tímto zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

oprávněně vystavené faktury. Od smluvní pokuty lze upustit V případě, že se na tom obě

smluvní strany dohodnou. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 14

dnů po doručení vyúčtování druhé straně.

V. Podmínky provedení díla

]. Objednavatel zajistí bezplatně sociální a nejnutnější provozní zázemí a na pojení na el.

energii.

2.2hotovitel odpovídá za bezpečnost o ochranu zdraví svých pracovníků v místě plnění díla

a byl seznámen s podmínkami BOZ na staveništi i na zařízení staveniště.

3.Zhotovíte1 po dobu provádění prací v místě plnění díla odpovídá za úklid a pořádek svého

pracoviště a průběžně bude likvidovat odpad a suť ze své činnosti v rozsahu dle rozpočtu.

4.Dílo bude splňovat podmínky právních předpisů a přísIušných doporučených norem.

5.Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací. Na případné vady materiálů

dodávaných objednavatelem je povinen ihned upozornit zástupce objednavatele.



6.Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny

zástupcem objednavatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele nejméně 2 dny před zakrytim.

Nedostaví-li Se objednavatel k přejímce, může zhotovitel provést zakrytí.

7.0rganizační, případně materiálové zajištění díla je obsahem plnění zhotovitele.

8.Zhotovitel byl seznámen s projektovou dokumentaci a podmínkami na staveništi a

prohlašuje, že jsou mu známy veškeré podmínky k provádění díla

9.Zhotovitel se zavazuje vést stavební-montážní deník

lO.Stanovená pracovní doba : PC)-PÁ 7:30 „ 17:30

SO 8:00 — 16:00

NE den pracovního volna

VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 36 měsíců a odpovídá za vady díla dle příslušných

ustanovení občanského zákoníku.

2.0bjednavatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla při převzetí, ostatní vady nejdéle do

lO—ti dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a

jak se projevují. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit do deseti dnů od doručení výzvy

objednavatele.

3. O průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis,

v jehož závěru je vždy zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna, event. zda bylo či

nebylo poskytnuto jiné plnění. Tento zápis se provede ve dvou vyhotovení, který obdrží

jedenkrát zhotovitel a jedenkrát objednavatel. Reklamační zápis musí být podepsaný oběma

smluvními stranami.

4. Záruční doba na provedené montážní práce je dle občanského zákoníku 24 měsíců od data

převzetí díla.

5. Záruku na použitý materiál poskytuje výhradně výrobce materiálu a je uvedena na

příslušných záručních listech, certifikátech, event. prohlášeních o shodě, které objednavatel

obdrží současně s předáním díla.

VII. Ostatní ujednání

1. Důvodem odstoupení obou smluvních stran od této smlouvy o dílo jsou podstatná

porušení smluvních povinností, která jsou vymezena těmito podmínkami:

a) Nedodání dila zhotovitelem — prodlení o více než 15 dní.

b) Prodlení platby objednavatelem o více než 15 dní po uplynutí splatnosti faktury.

c) Opakovaně porušování smluvních povinností zhotovitele, na které objednavatel více než

dvakrát zhotovitele upozornil (zápisem do stavebního deníku, který bude uložen po celou

dobu stavby na určeném místě — přímo na staveništi a bude přístupný kdykoliv oběma

smluvním stranám.

d) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, pojištění,

patřičné zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas vykonat dílo.

e) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně

a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištění pro případ úrazu v důsledku

pracovního úrazu či nemocí z povolání.

í) Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do tří dnů po dokončení díla, event. po

ukončení smlouvy odstoupením jedné ze stran. Jestliže tak neučiní, je objednavatel

oprávněn vyklidit staveniště na náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen tyto náklady

uhradit.



g) Smluvní strany se zavazují, že obsah smlouvy o dílo nebude sdělován třetím osobám a

bude považován za obchodní tajemství. Nedodržení úmluvy může být důvodem k uplatnění

fmanční sankce, případně odstoupení od smlouvy.

h) Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými, smluvními dodatky, popř. Upravovat

oboustran. odsouhlasenými zápisy ve stavebním deníku.

ch) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží objednavatel a

druhé zhotovitel. Obě vyhotovení mají platnost originálu.

PŘÍLOHY:

Příloha č. l: kalkulace klempířských a pokrývačských prací ze dne : 28.7.2017

*7. 88. l$l?

V Sázavědne

 

Za zhotovitele

 



 

Kalkulace klempířských, pokrývačských a ostatních stavebních

ECO: 26438461, DlČ: C226438461 prac:

Datum vyhotovení: 28.07.2017

 

Akce : Výměna střešních oken v domě, ol. V Tehovlčkách 115/5, Praha—Kolovraty

Objednávaiící : Městská část Praha-Kolovraty

Mírová č.p. 364/34

103 00 Praha-Kolovraty

Kontakty: tel: +420 267 710 518,1ínka 133,126

pl. Ing Princové, spravamajetku@kolovra1y.cz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

     
 

 

1/ Demontáž stávajících střešních oken Roto, včetně nalože 0,00 0,00 0,00 Kč

ní a odvozu do suti, vč. rozkrytí ostění okolo oken —— celk. kpl. 32.00

Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q- 4 KSCAL,

2/ Plus Comfort 078/118 P5, vč. lemování EDW 1x1 AL 078/118 ks 8,00

P Roto —— trojsklo, vč. montáže okna

3/ Teleskopická ovládací tyč - ZUB TFB Q L ( 1170-1920) ks 2,00

4/ Přepínač Roto ZEL STG S 230Vl24V -— celkem s montáží ks 4,00

Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q- 4 KBCAL,

5/ Plus Comfort 078/140 P5, vč. lemování EDW1x1 AL 078/140 ks 3,00 —

P Roto -— trojsklo, vč montáže okna

Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q— 4 K3CAL,

6/ Plus Comfort 078/098 P5. vč. lemování EDW 1x1 AL 078/098 ks 19,00

P Roto - trojsklo, vč. montáže okna

Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q— 4 KBCAL,

7/ Plus Comfort 055/078 P5, vč. lemování EDW 1x1 AL 055/078 ks 2.00

P Roto — trojsklo, vč. montáže okna

8/ Ostění ROTO ZlN QW BRE 400, šířka 78/xx + montáž: ks 30,00

9/ Ostění ROTO ZlN QW LAE 400, délka )odt 18 + montáž : ks 8,00

10/ Ostění ROTO ZIN QW LAE 400, délka )od140 + montáž : ks 3,00

11/ Ostění ROTO ZIN QW LAE 400, délka xx/98 + montáž : ks 4,00

12/ Ostěnl ROTO ZEN QW BRE 400, šířka 55/xx + montáž : ks 2,00

13/ Ostěnl ROTO ZlN QW BRE 400, délka )o</78 + montáž : ks 2,00

14/ Ostění ROTO ZlN QW BRE 400, délka xx/98 + montáž : ks 15,00

15/ Ostění ROTO ZlN QW BRE 400, délka xx/11 + montáž : ks 6.00

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00 Kč

Celkein

Zaměření akce na místě + vyprac. kalkulace — celkem : hod. 2 Kč

Přesun materiálů do výše 6 bm a vnítrostavební přesuny : t 2,4 Kč

Doprava dělníků a ostatního mama zakázku dodauto : km 0 Kč

Doprava stř. oken - náklauto s hydr.rukou + wkládka : km 0 Kč

Celkem

DPH 1 5%

Vč. DPH .v “ “ 
 

\)


