
 Výstavba systému FVE na objektu skladu štěpky  
a určených objektech administrativy a skladu provozu Teplárny Brno sever 

 Stránka 1 z 10 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/25/138 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 37744003/2700 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: SEICONE spol. s.r.o. 
 Sídlo: Hajany 56, 664 43 Hajany 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 121543 
 IČ: 09903429 DIČ: CZ09903429 
 ID datové schránky: kv86vhz 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank 
 Číslo účtu: 331299/5500 
 Zastoupení: Petrem Němcem, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Výstavba 
systému FVE na objektu skladu štěpky a určených objektech administrativy a skladu provozu Teplárny 
Brno sever“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). 

Předmětem smlouvy je dále (i) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby, 
a (ii) výkon činnosti autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“). 

Veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této smlouvy budou společně označovány jako „dílo“. 

2. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací 
dokumentace ze dne 25. 11. 2024 a dle předložené cenové nabídky ze dne 4. 12. 2024. 
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Obecný rozsah zpracované dokumentace pro provádění stavby: 

2.1. zpracování DPS systému FVE umístěného na určených objektech Tepláren Brno provoz Brno sever   
s využitím maximálního určeného prostoru pro výstavbu v rozsahu vydaného Stavebního povolení, 

2.2. systém FVE bez bateriového úložiště, 

2.3. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění. 

3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami, zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
znění (dále souhrnně označovány jako „předpisy“). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za dílo 
cenu dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, přičemž pro účely hodnocení Zhotovitel 
předložil nabídku obsahující cenu díla dle čl. IV této smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Doba a místo plnění pro zpracování PD 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti 

o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 30. 4. 2025. Součástí této žádosti bude 
veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně pravomocného 
Stavebního povolení Objednateli nejpozději do 30. 9. 2025. Toto datum je podmíněno termínem vydání 
pravomocného rozhodnutí příslušného Stavebního úřadu. 

3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto článku na adrese provozu 
Objednatele dle pokynů Objednatele. 

Doba a místo plnění pro činnost AD 
4. Místem plnění AD je především provoz Objednatele Brno sever či sídlo zhotovitele stavby, a to na základě 

pokynu Objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnost AD na základě písemného pokynu Objednatele v termínech 
stanovených technickým dozorem stavebníka, a to počínaje předáním staveniště zhotoviteli stavby uvedené 
v čl. II odst. 1 Smlouvy. 

6. Zhotovitel ukončí svoji činnost AD po vydání kolaudačního souhlasu (pokud je vyžadován) nebo dnem 
předání stavby Objednateli, nejpozději však dnem odstranění poslední vady/nedodělku na stavbě. 
O ukončení činnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7. Písemnosti související s činností AD je Zhotovitel povinen předávat Objednateli průběžně, a to způsobem a 
v termínech dle dohody s Objednatelem, nejpozději však v den ukončení činnosti AD. 

Společná ustanovení o době plnění 
8. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinností uvedených v tomto článku v případě vzniku události vyšší 

moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje událost, která je v době uzavření 
smlouvy smluvním stranám známá nebo je v době uzavření smlouvy předvídatelná. 

9. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu Objednatelem vyzván, zavazuje se tuto 
skutečnost oznámit Objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou o příčinách 
přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti stran, je 
Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či 
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jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je Zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku 
přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení Objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné 
provádění díla či jeho části. 

Vyšší moc 
10. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění svých povinností podle této smlouvy po dobu 

a v rozsahu, v jakém je vyvoláno některou z událostí vyšší moci. Událostí vyšší moci je taková událost nebo 
okolnost (nebo jejich kombinace), 

10.1. která nastala nezávisle na vůli povinné strany a je mimo její kontrolu, 

10.2. které nemohla povinná strana jednající jako odborník při výkonu své podnikatelské činnosti, která 
zamýšlí v dobré víře plnit své smluvní závazky a která s odbornou péčí uplatňuje takovou úroveň 
znalostí, opatrnosti a prozíravosti, kterou lze za stejných nebo obdobných podmínek a okolností 
rozumně očekávat od zkušeného podnikatele v daném odvětví, zabránit, a 

10.3. v jejímž důsledku došlo k nesplnění povinnosti z této smlouvy. 

11. Za splnění podmínek ustanovení odst. 10 tohoto článku se za událost vyšší moci zejména považují: 

11.1. stav nouze nebo předcházení stavu nouze podle § 88 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve 
znění pozdějších předpisů; 

11.2. válka, povstání, ozbrojené konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, teroristický čin, pandemie, 
epidemie; 

11.3. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka; 

11.4. přírodní katastrofy, zemětřesení, dopad vesmírných těles, požáry, povodně, vulkanická aktivita, 
blesk, vichřice, tornáda nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu. 

12. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna: 

12.1. bezodkladně oznámit výskyt události vyšší moci a její povahu druhé smluvní straně, včetně 
specifikace povinností z této smlouvy, v jejichž splnění událost vyšší moci povinné straně brání a 
specifikace události nebo okolnosti (nebo jejich kombinace), která měla za následek výskyt události 
vyšší moci, 

12.2. vyvinout veškeré úsilí, které od ní lze rozumně očekávat, nezbytné k okamžitému odstranění události 
vyšší moci a na žádost druhé smluvní strany ji průběžně informovat o průběhu odstraňování události 
vyšší moci, 

12.3. zahájit plnění této smlouvy bezprostředně po odstranění události vyšší moci a oznámit druhé 
smluvní straně toto odstranění. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla 
v rozsahu této smlouvy. 

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH 390.000,- Kč 

(slovy: třistadevadesáttisíc korun českých) 

1.2. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH 700 Kč/hod. 
(slovy: sedmset korun českých za hodinu) 

Na základě předpokládaného počtu  20dnů/5 hodin činnosti AD na stavbě, činí celková předpokládaná 
cena za činnost AD bez DPH  70.000,- Kč 
(slovy: sedmdesáttisíc korun českých) 

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončené PD bez vad a 
nedodělků. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání PD.  

2. Úhrada za činnost AD bude probíhat úhradou faktur Zhotovitele vystavených na základě skutečně 
odpracovaných hodin na stavbě za příslušné období, odsouhlasených zástupcem Objednatele a technickým 
dozorem stavebníka na průvodním listu zakázky, který bude přílohou faktury. 

3. Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu doručit 
Objednateli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po období, v němž bylo plnění uskutečněno, a to na 

adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na adresu faktury@teplarny.cz. 

4. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně 
DPH. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5. Faktura je daňovým dokladem a vedle označení smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, 
včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením 
vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 
faktury Objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým 
plátcem dle ustanovení ZDPH, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je 
správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně dle § 109a ZDPH. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele 
zdanitelného plnění. 

8. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

9. Náklady převyšující cenu díla, které vzniknou opomenutím, činností nebo nečinností Zhotovitele, mající za 
následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí a předpisů v souvislosti s vlastní realizací 
díla, nese Zhotovitel. 

10. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči pohledávkám Zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Pro vyloučení 
pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto odstavce zůstává mezi smluvními stranami 
v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků z této smlouvy (např. po odstoupení nebo 
výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran).  

VI. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, získává Objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví 
vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 
Objednatel od Zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí 
veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z 
této smlouvy, jako neodvolatelná, časově neomezená, neomezená územním či množstevním rozsahem 
a  způsobem užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových 
práv k takovému dílu. 

mailto:faktury@teplarny.cz
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3. Objednatel je oprávněn postoupit získanou licenci či udělit podlicenci třetím osobám, přičemž o postoupení 
práv není povinen informovat Zhotovitele. 

4. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 
změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout, minimálně však 
v rozsahu, aby mohl Objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil Zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke (i) zveřejnění díla, 
jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla 
souborného, (ii) výkonu jménem Zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a 
(iii) postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne Objednateli 
náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv Objednatele podle 
této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že licence je poskytnuta bezúplatně. 

7. Oprávnění Objednatele užít dílo nezaniká a trvá i v případě předčasného zániku závazků z této smlouvy 
(např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

8. Práva Zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci 
díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

VII. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

1. Předáním PD se rozumí akceptace této části díla písemně vyjádřená v protokolu o předání PD. Zhotovitel je 
povinen vyzvat písemně Objednatele k akceptaci PD a předložit PD nejméně sedm (7) dnů před termínem 
předání PD stanoveným v čl. III této smlouvy. 

2. Akceptovat je možné jen PD prosté všech vad a nedodělků. Podpisem protokolu o předání PD (akceptací) se 
považuje tato část díla za předanou. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat PD i před termínem uvedeným v této smlouvě. 

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky stanovené 
předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, tedy že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, 
jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, a to v délce 60 měsíců  
od uvedení stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby do provozu. 

3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní Zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Pokud Objednatel nestanoví jinou lhůtu, Zhotovitel je povinen odstranit vzniklé vady do 30 
kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu podnikání 
Objednatele odstraní Zhotovitel neprodleně. 

IX. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před zahájením 
práce kontaktovat zástupce BOZP a PO Objednatele za účelem dohody termínu předání požadované 
dokumentace a školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Bez tohoto 
školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů, a 
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předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. Školení zaměstnanců Zhotovitele bude 
probíhat na adrese Špitálka 6, Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v této smlouvě při dodržení všech ustanovení, obsažených 
v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady 
bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve 
smyslu občanského zákoníku“ (dokument je dostupný na www.teplarny.cz v sekci Informační centrum / 
Dokumenty ke stažení), tyto zásady jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem smlouvy Zhotovitel 
potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění 
povinností dle tohoto i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 

X. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s předpisy a v souladu 
a podmínkami a požadavky veřejnoprávních orgánů. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zájmy Objednatele, řádně a s náležitou odbornou péčí. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby svou činností nebo prohlášením při plnění díla neohrozil či 
neporušil pověst, dobré jméno nebo důvěryhodnost Objednatele nebo statutárního města Brna jako 
jediného akcionáře Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o všech skutečnostech podstatných 
pro provádění díla a navrhnout nezbytná opatření, aby nedošlo k prodlení nebo k porušení jiných smluvních 
povinností. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na veškeré podstatné 
skutečnosti, které mohou mít vliv na bezpečnost na staveništi, správný a bezpečný průběh realizace stavby 
a na jakékoliv odchylky probíhající výstavby od zpracované PD. Pro účely bezodkladného informování 
Objednatele dle tohoto odstavce je postačující zaslání e-mailu kontaktní osobě Objednatele. 

4. Zhotovitel je v rámci činnosti AD povinen spolupracovat se všemi osobami účastnými na výstavbě, a to 
zejména s osobou zastupující Objednatele, stavbyvedoucím zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a 
s koordinátorem BOZP. 

5. Zhotovitel je povinen se účastnit na kontrolních dnech stavby nebo dalších jednáních na základě výzvy 
Objednatele, technického dozoru stavebníka nebo zhotovitele stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za sjednaných 
podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na porušení této povinnosti, 
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit 
Objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele. 

7. Zhotovitel byl Objednatelem poučen, že předaná PD bude podkladem pro zadávací řízení na realizaci stavby 
dle PD. V případě doplňujících dotazů v rámci dotčeného zadávacího řízení je Zhotovitel povinen vyřídit 
požadavek Objednatele na vysvětlení nebo doplnění PD nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne 
jejich doručení. 

8. Zhotovitel se v rámci výkonu činnosti AD zavazuje, že v případě kolaudačního řízení stavby poskytne 
Objednateli a zhotoviteli stavby veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen vyřídit požadavek 
Objednatele nebo zhotovitele stavby dle tohoto odstavce nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
jeho doručení. 

9. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli plnou a potřebnou součinnost v rámci plnění předmětu 
smlouvy. 
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XI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zajistit činnost AD dle Osvědčení o ověření odborné způsobilosti 
k činnostem AD, a to po celou dobu výkonu činnosti AD dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle 
této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 5.000.000,- Kč. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že pojištění podle této smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy. 

XII. MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, výrobního a 
technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní strany seznámeny, nebo 
které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této smlouvy k dispozici a které nejsou 
veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné  informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými 
byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany 
ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací  
a jejich ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce 
vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních 
stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé smluvní 
straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti s plněním této smlouvy nebo strana, 
která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

XIII.   NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za zpracování PD bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním PD vč. dílčích termínů plnění, pokud jsou stanoveny. Za nesplnění 
dílčího termínu se považuje i prodlení v důsledku přerušení povolovacího řízení stavby stavebním úřadem 
z důvodu na straně Zhotovitele, zejména z důvodu předložení nekompletní či vadné projektové 
dokumentace pro povolovací řízení stavby. 

3. Porušení povinností stanovených smlouvou a předpisy: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každé nedodržení jeho povinnosti 
v oblasti BOZP a PO stanovené touto smlouvou nebo předpisy. Výše smluvních pokut je stanovena 
v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 
„Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání 
smluv ve smyslu občanského zákoníku“, jež je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za zpracování PD bez 
DPH za každé porušení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy. Objednateli vzniká 
nárok na smluvní pokutu podle tohoto odstavce, pokud Zhotovitel ani přes upozornění na nedodržení 
povinnosti nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, nejpozději však následující 
pracovní den. Za upozornění Objednatele se považuje i upozornění zástupce Objednatele, technického 
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dozoru stavebníka, autorského dozoru nebo koordinátora BOZP zápisem ve stavebním deníku nebo 
samostatným zápisem. V případě porušení povinností v oblasti BOZP a PO se použije odst. 3.1 tohoto 
článku. 

3.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele zakládající právo Objednatele na smluvní pokutu podle odst. 3 
tohoto článku se nepovažuje porušení povinností Zhotovitele, pro které tato smlouva stanovuje 
speciální smluvní pokutu v odst. 2, 4 a 5 tohoto článku. 

4. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí PD je Zhotovitel povinen, 
nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za 
zpracování PD bez DPH za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) v případě porušení následujících povinností, a to za každé takovéto prokázané porušení: 

5.1. pokud se prohlášení Zhotovitele podle čl. VI odst. 5 nebo čl. XI odst. 1 nebo 2 této smlouvy ukáže jako 
nepravdivé, 

5.2. porušení povinnosti podle čl. X odst. 2, 3 nebo 4 této smlouvy, 

5.3. porušení povinnosti účasti na kontrolních dnech stavby podle čl. X odst. 5 této smlouvy, 

5.4. neposkytnutí součinnosti podle čl. X odst. 7 nebo 8 této smlouvy, 

5.5. porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XII této smlouvy. 

6. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

7. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož roční výše je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo smluvních stran požadovat náhradu vzniklé škody. 

9. V případě ukončení této smlouvy, ať již z jakéhokoli důvodu, nárok na úhradu smluvní pokuty, která vznikla 
před ukončením smlouvy, zůstává zachován. Smluvní strana, která má nárok na smluvní pokutu, je 
oprávněna požadovat její úhradu i po ukončení smlouvy. 

XIV. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné odsouhlasení 
obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 

 jméno funkce kontakt 

za Objednatele ve 
věcech technických: 

xxx   

za Objednatele ve 
věcech BOZP a PO: 

xxx   

za Zhotovitele ve 
věcech technických: 

xxx   

2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce 
se jedná, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit druhé smluvní straně. 

3. Určením zástupce Objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími 
osobami, zejména v oblasti technického dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí a požární ochrany. 
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XV. DORUČOVÁNÍ 

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po 
uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Projev vůle je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo 
jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu 
sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou. 

3. V pochybnostech, nebo není-li prokázán jiný den doručení, se veškeré písemnosti doručované v souvislosti 
s touto smlouvou považují za doručené nejpozději 3. den ode dne podání písemnosti k poštovní přepravě 
formou doporučené zásilky. V případě doručování e-mailem se za okamžik doručení považuje okamžik, kdy 
adresát potvrdí přijetí e-mailu odesílateli, nejpozději však 10:00 následujícího pracovního dne. Při 
doručování prostřednictvím datové schránky se za okamžik doručení považuje přihlášení smluvní strany do 
datové schránky, do níž byla datová zpráva doručena, nejpozději však 10:00 následujícího pracovního dne. 

XVI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a zaniká splněním. 

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu ukončit výpovědí nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, protože by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení, o němž druhá strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za 
podstatné porušení se považuje taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku, pokud 
byla tato povinnost Zhotovitele sjednána. 

5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel na základě stížnosti poddodavatele dle čl. X 
odst. 6 této smlouvy nezjedná nápravu nebo řádně nevysvětlí Objednateli nedůvodnost požadavku 
poddodavatele. 

6. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá 
insolvenční řízení zahájené na návrh Zhotovitele nebo v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů. 

7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

8. V případě ukončení této smlouvy výpovědí podle odst. 3 tohoto článku činí výpovědní doba dva (2) měsíce, 
přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

9. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem než splněním se smluvní strany zavazují vzájemnou 
dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od ukončení 
smlouvy. 
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XVII. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě dohody 
smluvních stran. 

2. Při požadavku na změnu smlouvy se navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný změnový 
požadavek. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud Zhotovitel pro provádění díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění povinností 
podle této smlouvy přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za případné porušení 
povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám. 

4. Pro účely této smlouvy: 

 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak 
neovlivňují interpretaci této smlouvy, 

 v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto 
smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy 
v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit 
tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny 
Brno, a.s. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 
neplatnosti této smlouvy. 

8. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami plněno již před 
nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto plnění se považuje za plnění 
dle této smlouvy. 

9. Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - CN zhotovitele ze dne 18. 2. 2025 - Projektová dokumentace včetně Stavebního povolení 

V Brně dne …………… V Hajanech dne …………… 

 

 

……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
generální ředitel 

……………………………………… 
Petr Němec 
jednatel 

 


